Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Nuamero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.5358848

-

En ejecucion
27 dias de tiempo transcurrido (6/09/2023 2:17:05 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
5288-2023

MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO
LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Prestacion de servicios

[~Si@No

60 Dias

13 dias de tiempo transcurrido (20/09/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

19/11/2023 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

MSi["No *

15/03/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/03/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~SigNo *

[~Sil¥No *

[~Si¥No *

@ PEREIRA MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

P E RE I R COLOMBIA, Pereira
Ve e e e e

0 Recomendacion
(es)

MOVITIERRA S.A.

¥~y COLOMBIA, Pereira
ﬂ Numero de documento 800128984

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A.

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nimero de cuenta

Aprobador - Proveedor
Aprobado JAIME Fecha de

Aprobador - Entidad Estatal
Aprobado CARLOS ALBERTO  Fecha de
por: MAYA LOPEZ

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

18/09/2023 9:48:16 AM ((UTC-05:00)
por: ALBERTO RUIZ aprobacion: Bogota,

Lima, Quito)

20/09/2023 7:58:20 AM ((UTC-05:00)
aprobacién: Bogota, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_5358848_Firmado

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
No 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos

publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores

agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria

locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados a
[~Si[¥No la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
[~Si[¥No con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracioén financiera - Configuraciones generales

Como acordado previamente

[~Si¥No

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[Si[¥No

; Solici

¢Sol |C|tuc’i de @SirNo

garantias?
Garantias por

lotes, grupos o [~ Si¥No

etapas


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Seriedad de la WSirNo
oferta

V% del presupuesto

oficial estimado del

Proceso de

Contratacion o de la

oferta
Cumplimiento [¢Si["No

¥ Buen manejo y correcta inversion del anticipo

10,00

¥ % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde)
[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
W Cumplimiento del contrato
W% del valor del 20,00 Fecha de vigencia (desde)
contrato
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
W Pago de salarios
W% del valor del 10,00 Fecha de vigencia (desde)
contrato
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
¥ Estabilidad y calidad de la obra
W% del valor del 20,00 Fecha de vigencia (desde)
contrato
[Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
Responsabilidad
civil extra [¥Si[”No
contractual
¥No. de SMMLV 200
Fecha limite

18 dias de tiempo transcurrido (7509/2023 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
15/02/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

18 dias de tiempo transcurrido (1509/2023 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

15/07/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

18 dias de tiempo transcurrido (7509/2023 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/10/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

21 dias de tiempo transcurrido (72/09/2023 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
31/12/2029 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)

11 dias de tiempo transcurrido (22/09/2023 12:03:08 PMUTC-05:00) Bogota, Lima,
it

para entrega de 18 dias de tiempo transcurrido (7509/2023 3:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: Quito)

garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Emisor Fechafin Estado
CO1.WRT.12520297 Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversion del Contrato de 234.696.020,00 COP Seguros del 15/11/2028 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Aprobada Detalle
anticipo seguro Estado Quito)
CO1.WRT.12520362 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de 232.000.000,00 COP Seguros del 15/11/2023 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Aprobada Detalle
seguro Estado Quito)
CO1.WRT.12410519 Seriedad de la oferta - 29.469.656,00 COP - 22/01/2024 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Aprobada Detalle
Quito)
Configuracion financiera - Pago de anticipos
Definir Plan de Pagos? [~ Si[¥No
Condiciones de facturacién y pago
Forma de pago Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura 15 dias
Comentarios
Numero del Contrato CO1.PCCNTR.5358848
Proveedor MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Norrbre:
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Direccién de notificaciones
Direccion de notificaciones Cr 7 No. 18-55
Ubicaciéon CO-RIS-66001 - Pereira
Pais COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Direccion Cr 7 No. 18-55
Codigo postal 66001
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Direccion Ubicacion
1 CRA 7 No. 18-55 COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad E: |

294.696.560,00 293,370.025,00
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado 'NclUya el precio ““‘;n"? J::Es':t:'
MANTENIMENTO, ADECUACION,
REPARACION Y AVPLIACION DEL COLISEO
1 72102900 DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE 1,00 UN 294.696.560,00 293.370.025,00 294.696.560,00 293.370.025,00

METROPOLITANO DEL CAFE DEL MUNICIPIO
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DE PEREIRA
Documentos del contrato

Descripcion Norrbre del documento Detalle
CLAUSULADO DEL CONTRATO (4).doc.pdf CLAUSULADO DEL CONTRATO (4).doc.pdf (detalle)
CDP 5668 TEJODROMO.pdf CDP 5668 TEJODROMO.pdf (detalle)
CONV 5816 TEJODROMO.pdf CONV 5816 TEJODROMO.pdf (detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION (1).pdf RESOLUCION DE ADJUDICACION (1).pdf (detalle)
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.doc.pdf ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.doc.pdf (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto GUSTAVO ADOLFO RN £ Tipo de documento Cédula de Ciudadania Namero de documento 10000105 S;Iafff:rr y
Supervisor MILTON HURTADO GAF . Tipo de documento Cédula de Ciudadania Namero de documento 10271356 nGo““aﬂrs:rr y
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago GUSTAVO ADOLFO RN [ Tipo de documento Cédula de Ciudadania Namero de documento 10000105 ne;ﬂ[f:rr y
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimiento Canbiado por
Ordenador del pago GUSTAVO ADOLFO RIVERA 14 dias de tiempo transcurrido (20/09/2023 7:58:20 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Ordenador del Gasto GUSTAVO ADOLFO RIVERA 14 dias de tiempo transcurrido (20/09/2023 7:58:20 AMUTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito) CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Supervisor MILTON HURTADO GARCIA 14 dias de tiempo transcurrido (20/09/2023 7:58:20 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
(s Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementam.on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [~Si¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Valor
Presupuesto General de la Nacion - PGN 0
Fuente de los recursos: Sistema General de Participaciones - SGP. 0
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Prépios (Alcaldias y
. 293.370.025
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades 0
Auténomas, Asignacion Especial SGP para
Resguardos Indigenas - AESGPRI)
Total 293.370.025
Validacion Cédigo BPIN
Codigo BAN Ario Estado
O 2021660010054 2023 Validado
Entidad Estatal registrada en el [SigNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora
O 5668 CDP No validado 294.696.560 COP 293.370.025 COP 00-00-5668 Editar
Saldo de CDP 294.696.560 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 293.370.025 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Cadigo compromiso  Tipo Fecha conpromiso  Estado corrproniso Valor comrpromniso AVF/CDP Mbnto por consurir Monto presupuestal a liberar  Gadigo Posicion de Gasto Consulta Becucion
[~ 9394 Presupuestal - No 293.370.025 293.370.025 - - SlIF Detalle Editar
(CDP) validado CcoP cop

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

293.370.025 COP
0 CoP
293.370.025 COP
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