

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO SIN IVA	IPC 2021	IPC 2022	IPC -2023	Valor Final Incluido IVA	PRECIO TECHO
			5,62%	13,12%	12,80%		MULTIPLIO MAS CERCANO A 50
1	ACEITE LUBRICANTE W40 AEROSOL - 200 ML	19.992	21.115,55	23.885,91	26.943,31	32.062,54	32.100,00
2	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	393	415,09	469,55	529,65	630,28	650,00
3	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	393	415,09	469,55	529,65	630,28	650,00
4	ALAMBRE ELÉCTRICO NO 18	1.428	1.508,25	1.706,14	1.924,52	2.290,18	2.300,00
5	ALAMBRE ELECTRICO NO. 10	2.261	2.388,07	2.701,38	3.047,16	3.626,12	3.650,00
6	ALAMBRE ELECTRICO NO. 12	1.369	1.445,94	1.635,64	1.845,01	2.195,56	2.200,00
7	ALAMBRE ELECTRICO NO. 14	1.190	1.256,88	1.421,78	1.603,77	1.908,48	1.950,00
8	ALICATE PUNTA LARGA DE 8"	14.994	15.836,66	17.914,43	20.207,48	24.046,90	24.050,00
9	AMARRE PLASTICO 4 * 300	6.997	7.390,23	8.359,83	9.429,89	11.221,57	11.250,00
10	AMARRE PLASTICO 45 CM	17.850	18.853,17	21.326,71	24.056,52	28.627,26	28.650,00
11	AMPOLLETA HALOGENA BIPIN 10 50WATTS	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
12	ANTI-PLAGAS COMPLET HOGAR RADARCAN	139.944	147.808,85	167.201,37	188.603,15	224.437,75	224.450,00
13	ARENA LAVADA X 40 KG	8.925	9.426,59	10.663,35	12.028,26	14.313,63	14.350,00
14	ATORNILLADOR INALÁMBRICO	184.450	194.816,09	220.375,96	248.584,08	295.815,06	295.850,00
15	BASE METÁLICA TUBULAR CUADRADA DE 6 CM X 6 CM DE SECCIÓN, ALTURA DE 70 CM, EN	79.968	84.462,20	95.543,64	107.773,23	128.250,14	128.300,00
16	BARRA DE CONSTRUCCIÓN 16 LIBRAS	47.957	50.652,18	57.297,75	64.631,86	76.911,92	76.950,00
17	BISAGRA PARA PUERTA DE 3" - PAR	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
18	BLOQUE DE ARCILLA N°5, DIMENSIONES 33 CM X 11,5 CM X 23 CM	1.488	1.571,63	1.777,82	2.005,38	2.386,41	2.400,00
19	BOMBILLO AHORADOR 20W BLANCO	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
20	BOMBILLO DICROICO LED 4W * 120 V (BALA)	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
21	BOMBILLO LED 9W	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
22	BOQUILLA PARA ENCHAPE	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
23	BREAKER DE 20 AMP	9.996	10.557,78	11.942,96	13.471,65	16.031,27	16.050,00
24	BREAKER DE 30 AMP	9.996	10.557,78	11.942,96	13.471,65	16.031,27	16.050,00
25	BROCA 1/4" SDS	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
26	BROCA 1/8" SDS	1.428	1.508,25	1.706,14	1.924,52	2.290,18	2.300,00
27	BROCA 3/16" SDS	1.904	2.011,00	2.274,85	2.566,03	3.053,57	3.100,00
28	BROCA 3/8" SDS	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
29	BROCA 5/16" SDS	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
30	BROCA 1/4" TUSTENO CONCRETO	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
31	BROCA 1/8" TUSTENO CONCRETO	952	1.005,50	1.137,42	1.283,01	1.526,79	1.550,00
32	BROCA 3/16" TUSTENO CONCRETO	952	1.005,50	1.137,42	1.283,01	1.526,79	1.550,00
33	BROCA 3/8" TUSTENO CONCRETO	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
34	BROCA 5/16" TUSTENO CONCRETO	3.927	4.147,70	4.691,88	5.292,44	6.298,00	6.300,00
35	BROCA 1/4" MADERA	3.927	4.147,70	4.691,88	5.292,44	6.298,00	6.300,00
36	BROCA 1/8" MADERA	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
37	BROCA 3/16" MADERA	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
38	BROCA 3/8" MADERA	5.950	6.284,39	7.108,90	8.018,84	9.542,42	9.550,00
39	BROCA 5/16" MADERA	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
40	CABLE ENCAUCHETADO 3 * 12	5.950	6.284,39	7.108,90	8.018,84	9.542,42	9.550,00
41	CABLE HDMI * 1,80 PLANO	9.996	10.557,78	11.942,96	13.471,65	16.031,27	16.050,00
42	CABLE HDMI * 10,0 PLANO	34.986	36.952,21	41.800,34	47.150,79	56.109,44	56.150,00
43	CABLE HDMI DE 1.80 FLEXIBLE	9.996	10.557,78	11.942,96	13.471,65	16.031,27	16.050,00
44	CABLE HMDI 2 MTS FLEXIBLE	15.946	16.842,17	19.051,86	21.490,50	25.573,69	25.600,00
45	CABLE HMDI 4 MTS FLEXIBLE	24.990	26.394,44	29.857,39	33.679,13	40.078,17	40.100,00
46	CABLE HMDI 6 MTS FLEXIBLE	28.560	30.165,07	34.122,73	38.490,44	45.803,62	45.850,00
47	CABLE TELEFONICO ESPIRAL	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
48	CABLE UTP CAT 6A * 305 MT	568.820	600.787,68	679.611,03	766.601,24	912.255,48	912.300,00
49	CABLE VGA * 15 MT	41.650	43.990,73	49.762,31	56.131,89	66.796,95	66.800,00
50	CADENA PLASTICA ACCESORIO CORTINA BLACK OUT	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
51	CAJA DEXON	4.403	4.650,45	5.260,59	5.933,94	7.061,39	7.100,00

52	CAJA ELECTRICA TIPO 2400 PLÁSTICA	1.369	1.445,94	1.635,64	1.845,01	2.195,56	2.200,00
53	CAJA HEXAGONAL - ELECTRICA (PARA ROSETA) CON TAPA PLASTICA	1.071	1.131,19	1.279,60	1.443,39	1.717,64	1.750,00
54	CAJA PLASTICA TIPO 5800 - PARA TOMACORRIENTE	952	1.005,50	1.137,42	1.283,01	1.526,79	1.550,00
55	CANAleta 20 * 12 X 2 MTS -ADHESIVA	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
56	CANAleta 25 * 25 X 2 MTS -ADHESIVA	9.996	10.557,78	11.942,96	13.471,65	16.031,27	16.050,00
57	CANAleta 32 * 12 X 2 MTS -ADHESIVA	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
58	CANAleta 40 * 25 X 2 MTS -ADHESIVA	11.900	12.568,78	14.217,80	16.037,68	19.084,84	19.100,00
59	CANAleta DE 60 * 40 CON DIVISION X 2 MTS - ADHESIVA	24.990	26.394,44	29.857,39	33.679,13	40.078,17	40.100,00
60	CANAleta PISO 60 * 13 X 2 MTS -ADHESIVA	25.585	27.022,88	30.568,28	34.481,02	41.032,41	41.050,00
61	CANTO EN PVC DE 30 MM	1.726	1.823,00	2.062,18	2.326,14	2.768,10	2.800,00
62	CARGADOR 20W DCD 780 PARA TALADRO INALAMBRICO	168.980	178.476,68	201.892,82	227.735,10	271.004,76	271.050,00
63	CARTON CORRUGADO * 45 KILOS	149.940	158.366,63	179.144,33	202.074,80	240.469,02	240.500,00
64	CARTUCHO ANTIVANDÁLICO SANITARIO	164.815	174.077,60	196.916,58	222.121,91	264.325,07	264.350,00
65	CAUTIN DE 80 Ó 100 W	37.485	39.591,66	44.786,08	50.518,70	60.117,25	60.150,00
66	ZUNCHO PLASTICO X500 MTS	11.900	12.568,78	14.217,80	16.037,68	19.084,84	19.100,00
67	CEMENTO GRIS X 25 KG	14.875	15.710,98	17.772,25	20.047,10	23.856,05	23.900,00
68	CERÁMICA PARA ENCHAPE, DIMENSIONES 30 CM X 30 CM	4.403	4.650,45	5.260,59	5.933,94	7.061,39	7.100,00
69	CERRADURA PARA PUERTA TIPO ALCOBA METÁLICA	14.875	15.710,98	17.772,25	20.047,10	23.856,05	23.900,00
70	CERRADURA TRAMPA SILO	7.497	7.918,33	8.957,22	10.103,74	12.023,45	12.050,00
71	CHAZO ANCLA 1/4 PARA TORNILLO	167	176,39	199,53	225,07	267,83	300,00
72	CHAZO EXPANSIVO 3/8	1.035	1.093,17	1.236,59	1.394,87	1.659,90	1.700,00
73	CHAZO EXPANSIVO 3/8" * 2"	1.154	1.218,85	1.378,77	1.555,25	1.850,75	1.900,00
74	CHAZO EXPANSIVO 5/16	1.154	1.218,85	1.378,77	1.555,25	1.850,75	1.900,00
75	CHAZO EXPANSIVO 5/16" * 2"	1.190	1.256,88	1.421,78	1.603,77	1.908,48	1.950,00
76	CHAZO MARIPOSA PLASTICO 1/4	1.000	1.056,20	1.194,77	1.347,70	1.603,77	1.650,00
77	CHAZO MARIPOSA PLASTICO 3/8	1.000	1.056,20	1.194,77	1.347,70	1.603,77	1.650,00
78	CHAZO PLASTICO 3/16"	37	39,08	44,21	49,87	59,34	100,00
79	CHAZOS PLÁSTICOS 3/8	60	63,37	71,69	80,86	96,23	100,00
80	CHIPA ALAMBRE DULCE (MEDIANO) PARA AMARRE DE MADERA	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
81	CHUPAS PARA VIDRIOS (1 JUEGO).	53.907	56.936,57	64.406,65	72.650,70	86.454,34	86.500,00
82	CINTA DE ENMASCARAR 2" X 40 MTS	7.854	8.295,39	9.383,75	10.584,87	12.596,00	12.600,00
83	CINTA DE ENMASCARAR 3" X 40 MTS	11.424	12.066,03	13.649,09	15.396,18	18.321,45	18.350,00
84	CINTA DOBLE FAZ 1" X 10 MTS ESPUMA BLANCA	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
85	CINTA AUTO FUNDENTE 18 MM X 9.1 M	27.965	29.536,63	33.411,84	37.688,55	44.849,38	44.850,00
86	CINTA CELLUX DE ENMASCARAR 1" X 40 MTS	3.927	4.147,70	4.691,88	5.292,44	6.298,00	6.300,00
87	CINTA DE SEÑALIZACION * 500 MTS	16.898	17.847,67	20.189,28	22.773,51	27.100,48	27.150,00
88	CINTA DOBLE FAZ 3/4 * 10 MTS	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
89	CINTA MALLA PARA DRYWALL 50 MM X 45 M	6.902	7.289,89	8.246,33	9.301,86	11.069,21	11.100,00
90	CINTA TEFLON 3/4" X 15 MTS	2.380	2.513,76	2.843,56	3.207,54	3.816,97	3.850,00
91	CINTA TRANSPARENTE 4"	5.950	6.284,39	7.108,90	8.018,84	9.542,42	9.550,00
92	CLAVIJAS MACHO-HEMBRA CON POLO PARA EXTENSION	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
93	CODO DE 2" PVC PARA SANITARIO C X C	1.999	2.111,34	2.388,35	2.694,06	3.205,93	3.250,00
94	CODO DE 3" PVC PARA SANITARIO C X C	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
95	CODOS ½ EMT	1.999	2.111,34	2.388,35	2.694,06	3.205,93	3.250,00
96	COLBON MADERA	23.800	25.137,56	28.435,61	32.075,37	38.169,69	38.200,00
97	COMPROBADOR DE CABLES DE RED LAN, ETHERNET RJ45, RJ11, N21CL	17.850	18.853,17	21.326,71	24.056,52	28.627,26	28.650,00
98	CONECTOR MACHO PARA EXTENSION ELÉCTRICA PARA 110 V	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
99	CONECTOR MACHO PARA EXTENSION ELÉCTRICA PARA 110 V	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
100	CORTA FRIOS 8"	9.996	10.557,78	11.942,96	13.471,65	16.031,27	16.050,00
101	CUCHILLAS BISTSTURÍ INDUSTRIAL (PAQ *10 UNID.)	2.499	2.639,44	2.985,74	3.367,91	4.007,82	4.050,00
102	CUELLO PARA LAVAPLATOS TIPO GANSO	19.992	21.115,55	23.885,91	26.943,31	32.062,54	32.100,00
103	CURVAS EMT	1.999	2.111,34	2.388,35	2.694,06	3.205,93	3.250,00
104	DESAGÜE SIFÓN LAVAMANOS FLEXIBLE	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
105	DESTORNILLADOR TESTER 100V-500V 7"	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00

106	DETECTOR DE CABLES CON GENERADOR DE TONOS	84.966	89.741,09	101.515,12	114.509,06	136.265,78	136.300,00
107	DISCO DE 4" 1/2 " X 1/4" METAL	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
108	DISCO DE CORTE ACERO 4" 1/2 " X 3/64"	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
109	DISCO FLAP 4 1/2	7.497	7.918,33	8.957,22	10.103,74	12.023,45	12.050,00
110	DISCO PARA MADERA SIERRA TUGSTENO 7"	14.994	15.836,66	17.914,43	20.207,48	24.046,90	24.050,00
111	DISTANCIOMETRO GLM 40 PROFESIONAL 40 M, DIODO LASER 635 NM,	238.000	251.375,60	284.356,08	320.753,66	381.696,85	381.700,00
112	EPOXIBONDER TRANSPARENTE 25 GRAMOS	12.971	13.699,97	15.497,41	17.481,07	20.802,48	20.850,00
113	ESMALTE DIFERENTES COLORES	37.961	40.094,41	45.354,79	51.160,21	60.880,65	60.900,00
114	ESMALTE MATE COLOR WENGUE	14.994	15.836,66	17.914,43	20.207,48	24.046,90	24.050,00
115	ESPÁTULA FELEXIBLE DE 2"	1.999	2.111,34	2.388,35	2.694,06	3.205,93	3.250,00
116	ESPÁTULA FELEXIBLE DE 3"	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
117	ESPÁTULA FELEXIBLE DE 4"	3.927	4.147,70	4.691,88	5.292,44	6.298,00	6.300,00
118	ESQUINERO PLASTICO * 2,4 MTS	1.999	2.111,34	2.388,35	2.694,06	3.205,93	3.250,00
119	ESTOPA	4.998	5.278,89	5.971,48	6.735,83	8.015,63	8.050,00
120	EXTENSOR METÁLICO PARA GRIFERIA DE LAVAMANOS TIPO PUSH DE	14.994	15.836,66	17.914,43	20.207,48	24.046,90	24.050,00
121	FACE PLATE DOBLE PARA RED RJ45	3.987	4.211,07	4.763,56	5.373,30	6.394,22	6.400,00
122	FLEXOMETRO 8 MTS	10.948	11.563,28	13.080,38	14.754,67	17.558,06	17.600,00
123	GENERADOR DE LÍNEA LASER CON RANGO DE FUNCIONAMIENTO +- 50	229.908	242.828,83	274.687,97	309.848,03	368.719,16	368.750,00
124	GRAPA PLASTICA PARA ZUNCHO	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
125	GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS	49.980	52.788,88	59.714,78	67.358,27	80.156,34	80.200,00
126	GRIFO PARA ORINAL TIPO PUSH CON REGULADOR DE CONSUMO	124.950	131.972,19	149.286,94	168.395,67	200.390,85	200.400,00
127	HOJA SEGUETA BIMETÁLICA 12-18	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
128	HSS BROCA BIT SET LAMINA SURTIDO (JUEGO DE BROCAS)	34.986	36.952,21	41.800,34	47.150,79	56.109,44	56.150,00
129	INTERRUPTOR DOBLE	4.498	4.750,79	5.374,09	6.061,97	7.213,75	7.250,00
130	INTERRUPTOR SENCILLO	4.498	4.750,79	5.374,09	6.061,97	7.213,75	7.250,00
131	JACK CATEGORIA 6A	9.520	10.055,02	11.374,24	12.830,15	15.267,87	15.300,00
132	JUEGO DE LLAVES BRISTOL	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
133	JUEGO DE LLAVES TORX	11.900	12.568,78	14.217,80	16.037,68	19.084,84	19.100,00
134	JUEGO DESTORNILLADORES ESTRELLA	19.992	21.115,55	23.885,91	26.943,31	32.062,54	32.100,00
135	JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS	19.992	21.115,55	23.885,91	26.943,31	32.062,54	32.100,00
136	KIT TABLERO MONOFÁSICO 6 CTOS 4 1X20A 1X30A Y LEGRAND	79.730	84.210,83	95.259,29	107.452,48	127.868,45	127.900,00
137	LACA TRANSPARENTE MADERA MARCA	39.865	42.105,41	47.629,64	53.726,24	63.934,22	63.950,00
138	LÁMINA 1,83 X 2,44 X 0,30 M EN AGLOMERADO ENCHAPADA EN FORMICA	223.720	236.293,06	267.294,71	301.508,44	358.795,04	358.800,00
139	LÁMINA DE DRYWALL 1,22 X 2,44 M	24.990	26.394,44	29.857,39	33.679,13	40.078,17	40.100,00
140	LÁMINA DE SUPERBOARD DE 20X24X122 MM PARA EXTERIORES	129.710	136.999,70	154.974,06	174.810,74	208.024,78	208.050,00
141	LAMPARA LED - PANEL LED 24	29.988	31.673,33	35.828,87	40.414,96	48.093,80	48.100,00
142	LAMPARA LED 18W CUADRADA	14.875	15.710,98	17.772,25	20.047,10	23.856,05	23.900,00
143	LAMPARA LED 18W REDONDA	11.900	12.568,78	14.217,80	16.037,68	19.084,84	19.100,00
144	LAVAMANOS CON PEDESTAL - TIPO INSTITUCIONAL	124.950	131.972,19	149.286,94	168.395,67	200.390,85	200.400,00
145	LAVAMANOS EN PORCELANA - DE SOBREPONER - LÍNEA INSTITUCIONAL	113.050	119.403,41	135.069,14	152.357,99	181.306,00	181.350,00
146	LECTOR DE BARRAS: DS9208, 1D/2D	476.000	502.751,20	568.712,16	641.507,31	763.393,70	763.400,00
147	LIJA AGUA DE 60 A 400 PL	893	943,19	1.066,93	1.203,50	1.432,17	1.450,00
148	LIMA PLANA 8"	3.927	4.147,70	4.691,88	5.292,44	6.298,00	6.300,00
149	LIMA REDONDA METÁLICA 8"	3.927	4.147,70	4.691,88	5.292,44	6.298,00	6.300,00
150	LIMPIADOR PVC - 112 GR - 1/32 DE GALÓN	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
151	LLANA DENTADA DE 11" MANGO MADERA	9.996	10.557,78	11.942,96	13.471,65	16.031,27	16.050,00
152	LLANA LISA DE 11" MANGO MADERA	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
153	LLAVE BRISTOL 1,5 A 10 MM	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
154	LLAVE COMBINADA 3/8 - 1" JGO	44.982	47.509,99	53.743,30	60.622,44	72.140,70	72.150,00
155	LLAVE EXPANSIVA 12" CROMADA	27.965	29.536,63	33.411,84	37.688,55	44.849,38	44.850,00
156	LLAVE PARA TUBO 12"	27.965	29.536,63	33.411,84	37.688,55	44.849,38	44.850,00
157	LLAVES TORX	11.900	12.568,78	14.217,80	16.037,68	19.084,84	19.100,00
158	NIVEL ALUMINIO DE 48"	24.990	26.394,44	29.857,39	33.679,13	40.078,17	40.100,00
159	MACETA DE 3 LIBRAS	14.875	15.710,98	17.772,25	20.047,10	23.856,05	23.900,00

160	MARCO DE SEGUETA 12"	14.875	15.710,98	17.772,25	20.047,10	23.856,05	23.900,00
161	MARTILLO 29 MM - CABO MADERA	11.900	12.568,78	14.217,80	16.037,68	19.084,84	19.100,00
162	MARTILLO CAUCHO (CHAPULIN)	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
163	MASILLA GRIS CON CATALIZADOR * 1/4	19.992	21.115,55	23.885,91	26.943,31	32.062,54	32.100,00
164	MASILLA SUPERMASTICK PR	13.923	14.705,47	16.634,83	18.764,09	22.329,27	22.350,00
165	MICRÓFONO INALÁMBRICO	89.964	95.019,98	107.486,60	121.244,88	144.281,41	144.300,00
166	MULTITOMA DE SEIS PUERTOS CON SUPRESOR DE PICOS	17.850	18.853,17	21.326,71	24.056,52	28.627,26	28.650,00
167	ORINAL EN PORCELANA - LÍNEA INSTITUCIONAL	178.500	188.531,70	213.267,06	240.565,24	286.272,64	286.300,00
168	PALUSTRE 8 Pulgadas	5.950	6.284,39	7.108,90	8.018,84	9.542,42	9.550,00
169	PASADOR LUJO GRANDE	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
170	PASTA PARA SOLDAR	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
171	PATCH CORE CATEGORIA 6A COLOR AZUL * 2,5 MTS	23.800	25.137,56	28.435,61	32.075,37	38.169,69	38.200,00
172	PATCH CORE CATEGORIA 6A COLOR AZUL * 3 MTS	27.965	29.536,63	33.411,84	37.688,55	44.849,38	44.850,00
173	PATCH CORE CATEGORIA 6A COLOR AZUL * 6 MTS	53.550	56.559,51	63.980,12	72.169,57	85.881,79	85.900,00
174	PATCH-PANEL CATEGORIA 6A DE 24 PUERTOS	297.500	314.219,50	355.445,10	400.942,07	477.121,06	477.150,00
175	PEGANTE CEMENTO PL285 750 ML	14.875	15.710,98	17.772,25	20.047,10	23.856,05	23.900,00
176	PEGANTE PL285.	46.886	49.520,99	56.018,15	63.188,47	75.194,28	75.200,00
177	PELÍCULA SANDBLASTING 0,33 M DE ANCHO	19.992	21.115,55	23.885,91	26.943,31	32.062,54	32.100,00
178	PIN PARA BOMBILLO HALÓGENO EN BALA	2.499	2.639,44	2.985,74	3.367,91	4.007,82	4.050,00
179	PINTURA VINOLO BLANCO	44.982	47.509,99	53.743,30	60.622,44	72.140,70	72.150,00
180	PINZA AMPERIMÉTRICA 400-600A	124.950	131.972,19	149.286,94	168.395,67	200.390,85	200.400,00
181	PISTOLA CALAFATEO PROFESIONAL	12.971	13.699,97	15.497,41	17.481,07	20.802,48	20.850,00
182	PISTOLA PINTURA ALTA	84.966	89.741,09	101.515,12	114.509,06	136.265,78	136.300,00
183	PISTOLA SILICONA GRANDE	19.992	21.115,55	23.885,91	26.943,31	32.062,54	32.100,00
184	PLASTICO BURBUJA 1,50 * 50 MT ROLLO DE 1,50*50MT	67.949	71.767,73	81.183,66	91.575,17	108.974,45	109.000,00
185	PLATINA METÁLICA DE AMARRE CALIBRE 14, DE 15 CM X 10 CM, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA,	11.900	12.568,78	14.217,80	16.037,68	19.084,84	19.100,00
186	PLATINAS EN L	3.987	4.211,07	4.763,56	5.373,30	6.394,22	6.400,00
187	PLIEGO DE LIJA 150	893	943,19	1.066,93	1.203,50	1.432,17	1.450,00
188	PLIEGO DE LIJA 220	893	943,19	1.066,93	1.203,50	1.432,17	1.450,00
189	PLUG RJ45 CATEGORIA 6A	5.593	5.907,33	6.682,37	7.537,71	8.969,88	9.000,00
190	PONCHADORA PROFESIONAL DE PRESIÓN BNC RCA COAXIAL VTA	64.855	68.499,85	77.487,03	87.405,37	104.012,39	104.050,00
191	PUNTA ESTRELLA - CORTA - PARA TALADRO 2"	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
192	PUNTA ESTRELLA - LARGA - PARA TALADRO 4"	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
193	PUNTERO DE 6" Y 8"	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
194	RACOR DE TAZA METÁLICA (bronce)	11.900	12.568,78	14.217,80	16.037,68	19.084,84	19.100,00
195	RATCHET REVERSIBLE 1/2" * 10" CON COPAS	47.600	50.275,12	56.871,22	64.150,73	76.339,37	76.350,00
196	REJILLA Ø 2" ANTIOLOR	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
197	REJILLA Ø 4" ANTIOLOR	14.994	15.836,66	17.914,43	20.207,48	24.046,90	24.050,00
198	REMACHADORA POP	14.994	15.836,66	17.914,43	20.207,48	24.046,90	24.050,00
199	REMACHE POP 4-3 1/8 * 5/16	952	1.005,50	1.137,42	1.283,01	1.526,79	1.550,00
200	RIEL METÁLICO PARA CAJONERA * 450MM	8.925	9.426,59	10.663,35	12.028,26	14.313,63	14.350,00
201	JACK CATEGORÍA 6	1.000	1.056,20	1.194,77	1.347,70	1.603,77	1.650,00
202	RODILLO DE FELPA DE 2"	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
203	RODILLO DE FELPA DE 3"	3.927	4.147,70	4.691,88	5.292,44	6.298,00	6.300,00
204	RODILLO DE FELPA DE 9"	7.973	8.421,08	9.525,93	10.745,25	12.786,84	12.800,00
205	SANITARIO EN PORCELANA - LÍNEA INSTITUCIONAL	238.000	251.375,60	284.356,08	320.753,66	381.696,85	381.700,00
206	SENSOR DE MOVIMIENTO TECHO PARA INTERIOR 800W-120V	19.397	20.487,11	23.175,02	26.141,42	31.108,29	31.150,00
207	SIFÓN PARA ORINAL	16.898	17.847,67	20.189,28	22.773,51	27.100,48	27.150,00
208	SIFÓN PARA ORINAL	16.898	17.847,67	20.189,28	22.773,51	27.100,48	27.150,00
209	SIKA FLEX 1A * 300 ML	32.487	34.312,77	38.814,60	43.782,87	52.101,62	52.150,00
210	SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS 280 ML	9.996	10.557,78	11.942,96	13.471,65	16.031,27	16.050,00
211	SOLDADURA ESTAÑO DE 2 MM - 250 GR	17.850	18.853,17	21.326,71	24.056,52	28.627,26	28.650,00
212	SOLDADURA PVC 1/4	37.961	40.094,41	45.354,79	51.160,21	60.880,65	60.900,00
213	SONDA DESTAPA CAÑERÍAS	79.968	84.462,20	95.543,64	107.773,23	128.250,14	128.300,00

214	SONDA PARA CABLE ELÉCTRICO DE 15 METROS	49.980	52.788,88	59.714,78	67.358,27	80.156,34	80.200,00
215	SOPORTE METALICO	9.996	10.557,78	11.942,96	13.471,65	16.031,27	16.050,00
216	TALADRO INALÁMBRICO REFERENCIA DWC-712-83	284.410	300.393,84	339.805,51	383.300,62	456.127,74	456.150,00
217	TALADRO PERCUTOR PARA TRABAJO PESADO 1/2 - 710W - 2800 RPM,	166.600	175.962,92	199.049,26	224.527,56	267.187,80	267.200,00
218	TARRO GRASA MULTIPROPOSITO DE EXTREMA PRESIÓN A BASE DE	11.900	12.568,78	14.217,80	16.037,68	19.084,84	19.100,00
219	TEE PVC PRESION RDE 21 Ø 1/2"	690	728,78	824,39	929,92	1.106,60	1.150,00
220	TENSOR TRABAJO PESADO 1/4 X 6 PULG	3.927	4.147,70	4.691,88	5.292,44	6.298,00	6.300,00
221	THINNER	16.898	17.847,67	20.189,28	22.773,51	27.100,48	27.150,00
222	TIJERA PARA LAMINA	17.850	18.853,17	21.326,71	24.056,52	28.627,26	28.650,00
223	TIRAS TAPALUZ PLASTICA (LONGITUD 3 M),	27.965	29.536,63	33.411,84	37.688,55	44.849,38	44.850,00
224	TOMA CORRIENTE DE INCRUSTAR PATA TRABADA 20A - 250 W CON	9.996	10.557,78	11.942,96	13.471,65	16.031,27	16.050,00
225	TOMA CORRIENTE NORMAL	2.975	3.142,20	3.554,45	4.009,42	4.771,21	4.800,00
226	TOMA CORRIENTE REGULADA	8.925	9.426,59	10.663,35	12.028,26	14.313,63	14.350,00
227	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1 1/2" X 6 AGLOMERADO	40	42,25	47,79	53,91	64,15	100,00
228	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1" X 6 AGLOMERADO	30	31,69	35,84	40,43	48,11	50,00
229	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2" X 6 AGLOMERADO	24	25,35	28,67	32,34	38,49	50,00
230	TORNILLO AUTOPERFORANTE 2" X 6 AGLOMERADO	56	59,15	66,91	75,47	89,81	100,00
231	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3" X 6 AGLOMERADO	74	78,16	88,41	99,73	118,68	150,00
232	TORNILLO BRISTOL INOXIDABLE Ø ¼" X 1"	500	528,10	597,39	673,85	801,88	850,00
233	TORNILLO CARRIAJE ZIN 1/4 X 3	500	528,10	597,39	673,85	801,88	850,00
234	TORNILLO CARRIAJE ZIN 1/4 X 3 1/2	500	528,10	597,39	673,85	801,88	850,00
235	TORNILLO CHALLENGER Ø 3/4"	38	40,14	45,40	51,21	60,94	100,00
236	TORNILLO REDONDA ZINC 3/16 X 1 1/2	42	44,36	50,18	56,60	67,36	100,00
237	TORNILLOS CHALLENGER DE Ø 1 1/2"	54	57,03	64,52	72,78	86,60	100,00
238	TORNILLOS CHALLENGER DE Ø 1"	42	44,36	50,18	56,60	67,36	100,00
239	TORNILLOS CHALLENGER DE Ø 1/2"	37	39,08	44,21	49,87	59,34	100,00
240	TROQUEL DE 5" PARA DATOS	4.498	4.750,79	5.374,09	6.061,97	7.213,75	7.250,00
241	TROQUEL DE 5" PARA TOMACORRIENTE	4.498	4.750,79	5.374,09	6.061,97	7.213,75	7.250,00
242	TUBO LED - T8 DE 18 W	6.902	7.289,89	8.246,33	9.301,86	11.069,21	11.100,00
243	TUBO PVC DE 2" PARA VENTILACION	16.898	17.847,67	20.189,28	22.773,51	27.100,48	27.150,00
244	TUBO PVC DE 3" PARA VENTILACION	22.967	24.257,75	27.440,36	30.952,73	36.833,75	36.850,00
245	TUBO PVC DE 4" PARA VENTILACION	29.988	31.673,33	35.828,87	40.414,96	48.093,80	48.100,00
246	TUBO PVC PRESION RDE 21 Ø 1/2"	5.950	6.284,39	7.108,90	8.018,84	9.542,42	9.550,00
247	TUBOS EMT	11.900	12.568,78	14.217,80	16.037,68	19.084,84	19.100,00
248	UNION HDMI	5.950	6.284,39	7.108,90	8.018,84	9.542,42	9.550,00
249	UNION PVC PRESION RDE 21 Ø 1/2"	400	422,48	477,91	539,08	641,51	650,00
250	UNION RJ45 CATEGORIA 6A	3.927	4.147,70	4.691,88	5.292,44	6.298,00	6.300,00
251	VINIPEL STRECH 50 CM * 500 MTS	34.986	36.952,21	41.800,34	47.150,79	56.109,44	56.150,00
252	VTA (PONCHADORA UTP)	29.988	31.673,33	35.828,87	40.414,96	48.093,80	48.100,00
253	ZOCALO (MASILLA)	17.969	18.978,86	21.468,88	24.216,90	28.818,11	28.850,0