
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5461005  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 20 días de tiempo transcurrido (10/13/2023 7:28:13 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

4147.010.26.1.757-2023  

Objeto del contrato
REALIZAR CONSULTORÍA PARA LLEVAR A ACABO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE
MITIGACIÓN DE RIESGO, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL EN LAS COMUNAS 18 y 19 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

 

Tipo de Contrato Consultoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

70 Días  
3 horas de tiempo transcurrido (11/3/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

12/31/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

1/1/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
6/30/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT

COLOMBIA, Cali 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE

Número de documento 817001435

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y
MEDIO AMBIENTE

BANCOLOMBIA Corriente 54757264051

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

LUCY
BOHORQUEZ
RIOS

Fecha de
aprobación:

10/25/2023 2:40:18 PM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Martha Liliana
Hernandez Galvis

Fecha de
aprobación:

10/25/2023 3:06:42 PM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5461005_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10.00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 comunas 18 y 19 del Distrito de Santiago de Cali COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Guardar y
notificar

 % del valor del
contrato

20.00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (10/24/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/30/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 8.00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (10/24/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/31/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (10/24/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/30/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

7 días de tiempo transcurrido (10/26/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 20 horas de tiempo transcurrido (11/2/2023 2:56:47 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12870436 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de seguro 232,000,000.00 COP SEGUROS MUNDIAL 12/31/2023 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobado Detalle

CO1.WRT.12844229 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 239,994,078.24 COP SEGUROS MUNDIAL 12/31/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobado Detalle

CO1.WRT.12844326 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de seguro 232,000,000.00 COP SEGUROS MUNDIAL 12/31/2023 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Pendiente Detalle

CO1.WRT.12695755 Seriedad de la oferta - 50,000,000.00 COP - 12/30/2023 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5461005
CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Avenida 5 Norte # 20 n - 08  
CO-VAC-76001 - Cali  
COLOMBIA  
Valle del Cauca  
Cali  
Avenida 5 Norte # 20 n - 08  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5461005

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
500,000,000.00 499,987,663.00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 80101600 VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA 1.00 UN 500,000,000.00 499,987,663.00 500,000,000.00 499,987,663.00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

3.3.1.12 RUT.pdf 3.3.1.12 RUT.pdf (detalle)

3.3.1.2 Existencia y representación legal.pdf 3.3.1.2 Existencia y representación legal.pdf (detalle)

2. CDP 3500201789 28-06-2023 Estudios Mitigacio´n.pdf 2. CDP 3500201789 28-06-2023 Estudios Mitigacio´n.pdf (detalle)

CONTRATO MITIGACION 2023 rdo. 23102023.pdf CONTRATO MITIGACION 2023 rdo. 23102023.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Martha Liliana Hernandez GalvisTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 29104402  
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2020760010075 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3500201789 CDP No validado 500,000,000 COP 499,987,663 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

4500309819 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

499,987,663
COP

499,987,663
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Martha Liliana Hernandez Galvis 8 días de tiempo transcurrido (10/25/2023 4:34:15 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Martha Liliana Hernandez Galvis

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

499,987,663

0

0

499,987,663

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

500,000,000 COP  
0 COP  
499,987,663 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

499,987,663 COP  
0 COP  
499,987,663 COP  

 
-  

Agregar usuario
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