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FECHA DE ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO:

(DD/MM/AAAA)

14 de agosto de 2023

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL

ESTUDIO PREVIO :

CAROLINA MONSALVE PABON

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Planeacion

TIPO DE CONTRATO:

Prestaciéon de servicios de apoyo a la gestién

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No.

Version 14

DESCRIPCION DE LA
NECESIDAD:

La Institucion Universitaria de Barranquilla - IUB, es un Establecimiento Publico de Educacién Superior,
comprometido con la formacién de personas auténomas, creativas, emprendedoras, éticas, responsables y
con una visién sustentable, en un modelo de formacion basada en competencias que responde a las
necesidades del entorno en un contexto globalizado.

Que la Ley 1150 de 2007, articulo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de seleccién de contratacion
directa solamente procedera en los siguientes casos: h) Para la prestaciéon de servicios profesionales y de
apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos que sélo puedan encomendarse a determinadas
personas naturales”.

Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatales pueden
contratar bajo la modalidad de contratacion directa la prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la
gestién con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y
cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se
trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual
el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, asi como los relacionados con actividades operativas,
logisticas, o asistenciales”.

Que la Institucién Universitaria de Barranquilla - IUB, para su normal funcionamiento requiere cubrir las
necesidades propias relacionadas al cumplimiento a los requisitos de las normas NTC ISO 9001, NTC
1ISO14001, y NTC 5580, vigentes, entre otras normas. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se cuenta con
personal suficiente para la programacion y ejecucién de dichas actividades, por lo cual se hace necesario la
contratacién de un profesional con este perfil para el asesoramiento, apoyo. sostenimiento e implementacion
de los Sistemas de Gestion de: Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional en los procesos de la
Institucion Universitaria de Barranquilla — IlUB

NIVEL DEL CLASIFICADOR
DE BIENES Y SERVICIOS:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
UNSPSC
80000000 Servicios
de Gestion, 80161501
Servicios sgt?.%ggo 80161500 Servicios
F. Servicios Profesionales de : Servicios de secretariales o
comercial y . = .
Empresay servicios apoyo gerencial de administraciéon
Servicios de oficinas
Administrativos

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA

8. DESCRIPCION DEL OBJETO
A CONTRATAR, SUS
ESPECIFICACIONES E
IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR:

GESTION EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE
BARRANQUILLA —-1UB

Se requiere la contratacion de un profesional con titulo minimo a nivel de técnica profesional en las areas del
conocimiento de gestion de procesos industriales, para que brinde su apoyo al seguimiento del programa de
auditorias internas y del Sistema Integrado de Gestién para todas las areas de la Instituciéon Universitaria IUB.

9. VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO, SU
JUSTIFICACION y FORMA DE
PAGO:

VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE
PESOS MONEDA LEGAL ($4.804.212) incluidos todos los impuestos y cargos
béasicos que haya lugar.

ESTIMACION DEL
PRESUPUESTO
OFICIAL

Se realiz6 el analisis econémico del sector, teniendo en cuenta los valores histéricos
pagados para la realizacion del objeto contractual.
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FORMA DE PAGO

La Institucion Universitaria de Barranquilla pagard al CONTRATISTA la suma
estipulada mediante dos (2) pagos iguales mensuales por valor de dos millones
cuatrocientos dos mil ciento seis pesos ($2.402.106). Cada uno previa certificacion
de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, acreditar el pago de
aportes a seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y presentacion de
la factura o cuenta de cobro.

10. CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.:

CDP 230616 del 9 de agosto de 2023

11. PLAZO DE EJECUCION DEL

CONTRATO:

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 31 de octubre de 2023, una vez se cumplan los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993.

12. VIGENCIA DEL CONTRATO:

No aplica.

13. LUGAR DE EJECUCION
DEL CONTRATO:

La ejecucion del contrato sera en la sede soledad o en la sede barranquilla, conforme a la necesidad del
servicio, asi mismo, el contratista podra prestar su servicio con apoyo de las tecnologias de la informacion y
la comunicacién previo acuerdo con el supervisor del contrato.

14. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:

Ademas de las condiciones técnicas minimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo debera
cumplir con lo siguiente:

1.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

Apoyar el seguimiento del programa y de los controles de auditorias internas del Sistema Integrado de
Gestion para todas las areas.

Brindar asistencia para la estructuracion, modificacion, revision, actualizacion y difusién de documentos
del Sistema Integrado de Gestién.

Apoyar con la generacién de comunicados y envio de correo para difundir las actualizaciones
documentales del SIG.

Apoyar en la realizacion de inducciones sobre el Sistema Integrado de Gestion.
Brindar asistencia en la digitalizacion y actualizacién de la documentacion correspondiente al SIG.
Apoyar en las actividades de clasificacion, codificacion y archivo de la documentacion del SIG.

Apoyar en la ejecucion de las auditorias internas del SIG y seguimiento de actividades relacionadas con
servicios no conformes y gestion de la mejora continua, entre otros.

Apoyar con las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (inspecciones de seguridad, consolidacion
de la informacién Seguridad Industrial y Medicina Preventiva del SST entre otros).

Apoyar en la estructuracion de los hallazgos, andlisis de causas, planes de accién, seguimiento al
cumplimiento y verificacion de la eficacia de los mismos, entre otros del SIG.

Apoyar en las actividades de los comités (COPASST - CONVIVENCIA LABORAL).

Proporcionar apoyo para la actualizacién de la documentacion de proveedores y contratistas que
interactian con el SIG.

Apoyar con la gestion o la logistica de las recolecciones de residuos generados en la Institucion (1SO
14001:2015).

Apoyar en las actividades propias del proceso cual se encuentra asignado.

Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecucion.

Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.

Constituir las pdlizas pactadas en el contrato dentro de los 5 dias habiles siguientes a la entrega del
contrato.

Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, segun
las especificaciones dadas por la Institucién Universitaria de Barranquilla.

Encontrarse al dia en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecucién del contrato.
Las demas obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.

Brindar apoyo a los estudiantes en los niveles, técnico laboral, técnico profesional, tecnoldgico y
profesional universitario en la informacion solicitada por los mismos.

Apoyar en la atencion al publico y servicios en la dependencia donde desarrolla las actividades.
Apoyar en las actividades propias de la dependencia a la cual se encuentra asignado.
Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato
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1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del Contrato.

2. Permitir el desarrollo y ejecucién del Contrato por parte del CONTRATISTA.

3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervision en la ejecucién de las obligaciones del

15. OBLIGACIONES DE LA IUB: CONTRATISTA en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.
4. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el cumplimento de sus
obligaciones contractuales.
5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato

16. FUNDAMENTOS JURIDICOS
DE LA MODALIDAD DE
SELECCION:

Contratacion directa de acuerdo a lo establecido en el Capitulo 2 Seccién 1 subseccién 4 articulo 2.2.1.2.1.4.9.
del Decreto 1082 de 2015.

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y lo establecido en el literal h del numeral 4 del articulo 2 Ley 1150
de 2007, la modalidad de seleccion para la escogencia del contratista sera la de contratacion directa en
concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

17. SUPERVISION DEL
CONTRATO:

Nombre del funcionario: CAROLINA MONSALVE PABON

Identificacion del funcionario: 1.140.827.033

Cargo: Profesional Especializado Responsable de Planeacién

Dependencia: PLANEACION

18. NECESIDAD DE CONTAR
CON INTERVENTORIA
CUANDO LOS CONTRATOS
SUPEREN LA MENOR
CUANTIA:

No aplica.

19. LIQUIDACION DEL
CONTRATO:

El presente Contrato sera liquidado de comun acuerdo por las partes, en la forma que lo establece la Ley 1150
de 2007. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el
contenido de la misma, se practicara la liquidacion unilateral por IUB, en los términos establecidos en ley.

De conformidad con inciso final del articulo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el articulo 60 de la
ley 80 de 1993, para los contratos de prestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestion no sera
obligatoria su liquidacion. En caso que se requiera, se practicara de acuerdo a los términos establecidos en la
Ley.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

REQUISITOS HABILITANTES.

20. CAPACIDAD JURIDICA:

Carta de presentacion de la propuesta por el contratista
Copia de Cédula de Ciudadania
Hoja de vida de la funcién Publica SIGEP I
Diploma de Bachiller
4.1. Diplomas Pregrados Y Otros
4.2. Copia de la Tarjeta Profesional, cuando su profesion aplique
4.3. Libreta Militar, cuando aplique
5. Copia Registro Unico Tributario RUT
6. Antecedentes Judiciales - Policia
7
8

PONPE

Antecedentes Fiscales Persona Natural — Contraloria
. Antecedentes Disciplinarios Persona Natural - Procuraduria
9. Certificado de Medidas Correctivas de la Policia Nacional

10. Consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales

11. Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

12. Certificacion de experiencia laboral

13. Declaracion de Bienes y Renta del ultimo afio

14. Certificado Afiliacion a un Entidad Prestadora Salud - EPS
15. Certificado Afiliacion a un Fondo de Pensiones — AFP

16. Exédmenes médicos ocupacionales vigentes

21. EXPERIENCIA:

Se requiere la contratacion de un profesional con titulo minimo a nivel de técnica profesional en las areas del
conocimiento de gestion de procesos industriales, para que brinde su apoyo al seguimiento del programa de
auditorias internas y del Sistema Integrado de Gestion para todas las areas de la Institucion Universitaria
IUB.

22. CAPACIDAD FINANCIERAY
ORGANIZACIONAL.:

No aplica .
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23.

OTROS REQUISITOS
HABILITANTES:

No aplica.

Los factores de evaluacion para el presente proceso son:

24. FACTORES DE _ .
EVALUACION: Idoneidad y experiencia
25. REGLAS DE DESEMPATE No aplica
DE OFERTAS: P
26. ANALISIS DE RIESGOS Y . .
FORMA DE MITIGARLO: Ver Anexo A. Matriz de Riegos.
27. ANALISIS DE
EXIGENQIAS DE
GARANTIAS
DESTINADAS A
AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 establece: “No obligatoriedad de
NATURALEZA garantias. En la contratacién directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccién 3, que comprende
CONTRACTUAL O los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para exigirlas
EXTRACONTRACTUAL, 0 no debe estar en los estudios y documentos previos”. En este sentido, conforme a la forma de pago del
DERIVADOS DEL presente contrato al ser posterior a la prestacion del servicio, no existe riesgo de detrimento patrimonial, por
CUMPLIMIENTO DEL tanto, no es requisito la exigencia de amparo de riesgos.
OFRECIMIENTO O DEL
CONTRATO, ASi COMO
LA PERTINENCIA
DIVISION DE LAS
MISMAS:
28. SOMETIMIENTO A UN No Aplica
ACUERDO COMERCIAL: piica.
29. CONSTANCIA DEL
CUMPLIMIENTO DEL Se deja constancia que la entidad cumpli6 con el deber de analisis para conocer el sector relativo al objeto del
DEBER DE ANALISIS DE Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis
LAS ENTIDADES de riesgo.
ESTATALES:
FIRIAS: ‘i‘p/{w”/g fw/ %%W
v’
NOMBRE: Carolina Monsalve Pabon Visto bueno del Order‘?a'ld#el Gasto
IVAN ALBERTO MARQUEZ DIAZ
. o Vicerrector de Institucion Universitaria
CARGO: Profesional Especializado Responsable de (Vicerrector Académico)

Planeacion. .
Encargo de Funciones Rectorales

Resolucion No. 0805 del 10 de Agosto de 2023

Elaboré: C. Acosta
Revisé: C. Monsalve
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TABLA ANALISIS DE RIESGOS

La Institucion Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos Articulo 2.2.2.1.1.2., Articulo 2.2.1.1.1.6.1., Articulo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral
2 del articulo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos
de la presente contratacion. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, segun el tipo y la etapa del proceso de contratacion en la que ocurre. Luego, se evalGan los riegos teniendo en cuenta su impacto

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratacién asi:
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contratacion que
. Lo sus consecuencias seran asumidos en su
afecte la ejecucion del
totalidad por el mismo. En el caso de que
contrato.
afecte el equilibrio econémico de contrato,
Toda norma de seran objeto de modificacion de las
obligatorio condiciones econémicas siempre y cuando la
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IUB, que afecte la S imprevistos incluido en la oferta econémica. A partir del Revision de lamatriz | Unavez
w
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obligatorio a que haya lugar.
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Ejecucion

Regulatorio

Descripcién

Expedicion de
normas que
impongan nuevos
tributos, impuestos o
cargas parafiscales
que pueda afectar el
equilibrio econémico

del contrato

Consecuencia de la

ocurrencia del evento

Genera carga adicional
a las previstas puede
afectar a cualquiera de
las partes del contrato

Impacto

Categoria

Bajo

fin de no generar
perjuicio para las
partes

©
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Ejecucion

Regulatorio

Descripcién

Perjuicios que se
puedan ocasionar al
contratista por la
ocurrencia de hechos
de fuerza mayor o
caso fortuito en los
términos del contrato
y de la legislacion

existente

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

Retrasos en ejecucion
contractual

Probabilidad

Impacto

Alto

afin de no generar
perjuicio para las
partes

del contrato

©
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Ejecucion

Operacional

Descripcién

Enfermedad General,
laboral, accidentes
de laborales que
puedan generar
incapacidad
discapacidad, muerte
del contratista entre
otros

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

Acciones judiciales

Valoracion

Categoria

Bajo

prevencion en
seguridad industrial y

ocupacional

©
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Reduccién de la
probabilidad de
ocurrencia del evento
< 8
2 con actividades y ° 2 1UB Supervisor
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£ programas de o g Contratista
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Ejecucion

Operacional

Descripcion

Riesgo por mal uso de
lainformacion.

Se materializa cuando
el contratista en
cumplimiento de sus
obligaciones administra
informacién y la usa en
actividades diferentes al
desarrollo de su objeto
contractual

Consecuencia de la

rencia del even

Acciones Judiciales

Impacto

Alto

magnética.

Monitoreo a las
fuentes de
informacién usadas

por el contratista

manejan informacion a fin

de canalizar la misma.
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