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No. 23000697 A H1 de 2023 
 
CONTRATANTE:  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL  
 
CONTRATISTA: SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3 
   
OBJETO: ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS 

ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL 
CENTRO SUR 

 
VALOR TOTAL: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 
M/CTE INCLUIDO IVA ($ 373.113.284,25) 

 
PLAZO: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 

Entre los suscritos, a saber, YOLANDA VEGA ALBINO, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., 
identificada con la cédula de ciudadanía número 63.294.431, obrando en su condición de Directora 
Aeronáutica de la Regional Centro Sur (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, mediante Resolución de Encargo No. 01372 del 11 de julio de 
2023, debidamente facultada para la celebración del presente contrato de compraventa, conforme a la 
delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución 
Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el artículo 49 
de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y quien en 
adelante se denominará LA AEROCIVIL, por una parte; y por la otra, MARIA CRISTINA RAMIREZ 
ABELLA identificada con cedula de ciudadanía No. 39.704.422 obrando en su condición de 
Representante Legal de SMART ECOPOWER S.A.S. con NIT 900.530.670-3, autorizado para la 
celebración del presente contrato, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, sede virtual, quien para todos los efectos se 
denominará EL CONTRATISTA, por la otra parte; hemos convenido en celebrar el presente acto 
contractual, previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que mediante Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021, el Gobierno Nacional modificó la 
estructura de la AEROCIVIL, como una entidad especializada de carácter técnico adscrita al 
Ministerio de Transporte, y dispone entre sus funciones “Realizar todas las administrativas y 
comerciales para el cabal cumplimiento de su objetivo”. 
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2. Que la misión de LA AEROCIVIL es garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la 
administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con 
las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones 
internacionales. 

 
3. Que de conformidad con el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, "Los servidores públicos tendrán 

en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 
ellas en la consecución de dichos fines (…)". 

 
4. Que LA AEROCIVIL mediante la Resolución 00140 del 04 de octubre de 2023, adjudicó el 

Proceso No. 23000697 A H1 de 2023 cuyo objeto es ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS 
DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA 
REGIONAL CENTRO SUR, a la sociedad SMART ECOPOWER S.A.S. con NIT 900.530.670-
3, Representado Legalmente por MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 39.704.422, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 
VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA ($ 373.113.284,25) y un plazo de ejecución 
HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023, previa expedición del registro presupuestal y 
aprobación de las garantías. 

 
5. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente contrato: 

 
- Creación y existencia: El contratista (o sus miembros en caso de consorcios o uniones 

temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y no se encuentra en 
proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 
 

- CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la capacidad contractual 
y legal, así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y la ley 
aplicable para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el mismo. 

 
- ACEPTACIÓN CONTRATO: EL CONTRATISTA ha leído cuidadosamente los términos del 

Contrato. Durante el término del proceso de selección hizo los comentarios y planteó las 
inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta determinó 
que los documentos del proceso de selección plantean un negocio razonable y adecuado a las 
condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de bien, obra o servicios que 
se va a contratar.  Declara así mismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en 
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conocimiento de la Aerocivil aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentación 
de la Propuesta consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en 
el presente contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y 
condiciones, por lo que además acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en 
que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, 
oportuno y conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en 
él y en el pliego de condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, como 
los manuales, guías y procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una 
valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente contrato.  
 

- INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS. El contratista 
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá cumplido con la 
suscripción del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de 
consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la ley. En caso de que sobrevenga 
alguna inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza que notificará 
inmediatamente a la Aerocivil. 

 
6. Por lo anterior, las partes citadas anteriormente hemos convenido celebrar el presente contrato de 

compraventa, de conformidad con el Código Civil, el Código de Comercio, las normas 
internacionales y nacionales que regulen la materia, los principios aplicables de las Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, así como la Resolución interna No.  “Por la 
cual se adopta el Manual de Contratación”, y demás normatividad aplicable, de acuerdo con las 
siguientes 

 
CLÁUSULAS: 

 
PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con LA AEROCIVIL a entregar a título de 
compraventa los ítems, en las especificaciones, cantidades, calidades y valores, contenidos en la 
propuesta general de fecha21 de septiembre de 2023, las especificaciones técnicas contenidas el 
pliego de condiciones, anexos y formatos del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 
23000697 A H1 2023, la Resolución de adjudicación No. 00140 del 04 de octubre de 2023. 
 
SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO EL CONTRATISTA se obliga a cumplir de 
acuerdo con lo previsto en su propuesta, esto en las siguientes cantidades, calidades y especificaciones 
técnicas allí previstas. 
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TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA ($ 373.113.284,25). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: RESPALDO PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato será cancelado 
con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF No. 7323 expedido el día 17 del mes de mayo de 2023. 
Los pagos a que se obliga LA AEROCIVIL por el presente contrato quedan subordinados a la 
aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.
 
CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato, es HASTA EL 10 
DE DICIEMBRE DE 2023, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías. 
 
QUINTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN. El lugar de ejecución del contrato será en las estaciones o 
aeropuertos, que se indican en el Formato No. 7 – Propuesta Económica, previa coordinación con el 
supervisor del contrato. 
 
SEXTA. - FORMA DE PAGO: La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del 
contrato de la siguiente manera:  
 
Actas Parciales: La entidad pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales teniendo en 
cuenta lo ejecutado durante el mes en los diferentes Aeropuertos de la Regional Centro Sur y/o las 
diferentes áreas especificadas en el FORMATO No. 7., conforme al FORMATO No.8 - 
ESPECIFICACIONES TECNICAS y el FORMATO No.7 - PROPUESTA ECONOMICA; Soportado con 
acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el Representante Legal del contratista y el informe 
de cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del 
contrato, acompañado de la factura comercial o su equivalente.. 
 
Pago final: Un último pago que deberá cumplir la totalidad de requerimientos para los pagos parciales 
y adicionalmente cuando se suscriba el acta de recibo final por parte del supervisor y representante 
legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, 
suscrito por el supervisor del contrato. 
 
Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y 
aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos 
de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor 
Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.
 
Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social 
y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el 
pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones 
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y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas. 
 
Notas:  
 

1. Para contratos de adquisición de bienes o con componente de suministro de bienes, el pago se 
sujeta al Alta del Almacén general. 

2. Cuando la ejecución del contrato deba desarrollarse en deferentes aeropuertos o sitios de 
ejecución y se determine un apoyo a la supervisión por cada sitio de ejecución, para cada pago, 
se deberá anexar certificación de recibo a satisfacción por cada apoyo a la supervisión para 
proceder con el trámite de pago. Dichas certificaciones deben estar dirigidas al supervisor 
designado en el contrato. 

3. Cuando se trate de bienes importados, se deberá acompañar el trámite de pago de la 
declaración de importación con autorización de levante, con el fin de verificar el cumplimiento 
de las normas fiscales y aduaneras. 

4. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 

5. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

6. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II. 
7. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de 

las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere 
lugar 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago del ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente 
al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA), mediante certificación expedida por el revisor fiscal, dicha certificación deberá expresar que la 
información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la 
relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y 
que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podrá solicitar en 
el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general 
de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. 
 
PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de 
conformidad con la dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona 
el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben 
el hecho. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El SUPERVISOR del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el 
trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenidos en las CIRCULARES emitidas 
por la Dirección Financiera de la U.A.E.A.C. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: los pagos se tramitarán y efectuarán en cumplimiento de los requisitos, 
procedimientos y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación vigente de la entidad. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. El contratista sólo podrá ceder 
sus derechos económicos previa autorización de la entidad, cumpliendo con los requisitos y trámite 
previstos en el Manual de Contratación Vigente. La Aerocivil se abstendrá de autorizar la cesión de 
derechos económicos en los siguientes eventos: a. Cuando el derecho a ceder se encuentre 
embargado. b. Cuando contra el contratista cedente o contra cualquiera de sus integrantes, si es 
contratista plural, se encuentre en curso algún proceso de cobro por parte del Grupo de Jurisdicción 
Coactiva, de la Oficina Asesora Jurídica de la AEROCIVIL. c. Cuando contra el contratista cedente o 
contra cualquiera de sus integrantes, si es contratista plural, se encuentre en curso algún proceso 
administrativo sancionatorio o de declaratoria de siniestro. d. Cuando la obligación provenga de un 
silencio positivo que no se encuentre en firme o reconocido por la AEROCIVIL. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. - ABONOS EN CUENTA: El pago se efectuarán mediante abono 
automático a la cuenta bancaria que haya informado el contratista, en el formato establecido para el 
efecto. En caso de cambio de cuenta deberá elevar la solicitud correspondiente en el formato 
establecido por la entidad para el efecto.  
 
SÉPTIMA. – OBLIGACIONES DE LA AEROCIVIL: Son obligaciones a cargo de la AEROCIVIL, 
además de las previstas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, las siguientes:  
 

1. Recibir y pagar los bienes adquiridos, correctamente instalados y puestos en funcionamiento, 
en las condiciones pactadas en los pliegos de condiciones, la oferta y en el presente contrato. 

2. Cooperar con el CONTRATISTA en la ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar; 
3. Monitorear y gestionarlos riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos 

contenidas en el Formato 9 – Matriz de Riesgos. 
4. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la información que requiera 

razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato. 
 
OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y condiciones 
derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de 
condiciones especialmente las contenidas en las especificaciones técnicas, anexos, adendas y demás 
documentos del proceso de selección, la propuesta del CONTRATISTA, las establecidas en los 
Manuales y Procedimientos de la Aerocivil, vigentes durante la ejecución del contrato, estará obligado: 
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1. Observar el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación del servicio, 
la efectividad de los derechos e intereses de LA AEROCIVIL, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, así como la observancia de los principios de transparencia, 
eficacia, lealtad y buena fe. 

2. Al cumplimiento del contrato de acuerdo con lo estipulado en los Pliegos de Condiciones, en 
sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de 
Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 
23000697 A H1 2023, la oferta general de fecha 21 de septiembre de 2023, la Resolución de 
Adjudicación No. 00140 del 04 de octubre de 2023, y a lo previsto en el presente contrato y 
demás documentos que hagan parte integral del mismo.  

3. Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de estos contenidas 
en el Formato 9 – Matriz de Riesgos. 

4. Garantizar que los bienes que se entregan instalan y ponen en correcto funcionamiento son 
nuevos, originales de la marca ofrecida y se encuentran libres de todo gravamen o impuesto y 
que tiene los derechos para su venta y/o licenciamiento.  

5. Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
Dejar los lugares donde se ejecutará el contrato en las mejores condiciones de aseo y orden 
en que se encontraban antes de los trabajos.  

6. Cumplir con el plan de garantía legal o postcontractual ofertado y responder por la calidad y 
correcto funcionamiento de los bienes entregados.  

7. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del 
presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía No. 23000697 A H1 2023 

8. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente 
Contrato.  

9. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
10. Coordinar con el Interventor/Supervisor, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de 

autoridades administrativas u órganos o instancias de control. Una vez el Contratista reciba el 
requerimiento deberá remitirlo de inmediato a la Aerocivil y a la supervisión/Interventoría con el 
fin de que la entidad responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro 
de los marcos legales vigentes. 

11. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la Aerocivil, 
información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se 
encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva.  

12. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso 
de tales circunstancias a la Aerocivil y a las autoridades competentes. 

13. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, 
honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para 
la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para 
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la ejecución del presente contrato.  
14. Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, 

herramientas y el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido 
en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el 
presente contrato.  

15. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el 
Pliego de Condiciones. 

16. Atender las instrucciones del supervisor/interventor de acuerdo con lo establecido en el 
presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y 
términos establecidos en el mismo. 

17. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se 
dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST)” y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. 
Será responsabilidad del consultor tanto la vinculación del personal como cualquier 
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del 
contrato. 

18. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes 
durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus empleados de los 
elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las 
labores propias del contrato. 

19. Obtener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga sus veces, dentro 
del plazo de ejecución del contrato.  

20. Suscribir – conjuntamente con la Aerocivil – las actas y los demás documentos necesarios para 
la ejecución y liquidación del presente contrato.  

21. Presentar a la Aerocivil todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos 
debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, 
Manuales y Procedimientos vigentes durante la ejecución del presente contrato.  

22. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias 
establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la 
ley.  

23. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de 
conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente. A las demás 
obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: EL CONTRATISTA será responsable frente a LA AEROCIVIL por el 
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y, consecuentemente, por los daños que 
ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a la Unidad Administrativa de la 
Aeronáutica Civil en la ejecución del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes será 
responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, 
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
NOVENA. - ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
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A partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el CONTRATISTA asume los efectos derivados 
de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de selección. Con la firma del presente 
contrato el CONTRATISTA acepta y declara que analizó los riesgos de la matriz y los contempló 
económica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su 
obligación de monitoreo, prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir.   
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de alguno 
de los riesgos que fueran asumidos por él y –consecuentemente– la Aerocivil no hará reconocimiento 
alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar 
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 
 
DÉCIMA. - VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO: LA AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control 
del presente contrato a través del Ordenador del gasto o a quien este designe, previa solicitud a la 
Dirección Administrativa indicando las razones del cambio mismo. El Supervisor tendrá todas las 
atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en Especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 
y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisión e Interventoría Contractual) y 84 
(Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015 el Manual de Contratación vigente en la entidad. Igualmente, el supervisor 
deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, 
la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema 
general de seguridad social en salud, número y fecha de expedición de la factura y su valor. 
 
Igualmente deberá: a) Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar que el 
contratista cumpla de manera oportuna y con la calidad adecuada las obligaciones del contrato. b) 
Vigilar la correcta ejecución del presente contrato. c) Proteger los derechos de LA AEROCIVIL, EL 
CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo. d) Informar 
de manera oportuna a la AEROCIVIL sobre cualquier incumplimiento o mora de parte del 
CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente a los aportes de los sistemas de seguridad social integral (salud, pensiones y 
ARL). 
 
DÉCIMA PRIMERA. – GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. - Para garantizar el cumplimiento general de 
las obligaciones derivadas de este contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor 
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL, con NIT 
899.999.059-3, como única asegurada y beneficiaria, alguna de las siguientes garantías: 1. Póliza de 
Seguros, 2. Fiducia mercantil en garantía, 3. Garantía bancaria a primer requerimiento, mediante la 
cual se cubra el siguiente amparo:  
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AMPAROS O 
PÓLIZAS A 
SOLICITAR 

RIESGO QUE 
PROTEGE 

CUANTÍA DE 
COBERTURA  

VIGENCIA 
INICIAL VIGENCIA FINAL 

Cumplimiento 
 
 

Cumplimiento 
tardío, defectuoso o 
incompleto del 
contrato, pago de 
multas impuestas, 
de la cláusula penal 
pecuniaria y 
declaración de 
caducidad del 
contrato. 

En una cuantía 
equivalente al veinte 
por ciento [20%] del 
valor del contrato. 
 
 

A partir de la 
fecha de 
suscripción 
del contrato 

Hasta la fecha de 
terminación del 
contrato y cuatro (4) 
meses más. 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales 
e 
indemnizaciones 
laborales 

Incumplimiento de 
las obligaciones 
laborales del 
contratista, de las 
obligaciones de 
pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales. 

En una cuantía 
equivalente al veinte 
por ciento [20%] del 
valor del contrato 
 
 

A partir de la 
fecha de 
suscripción 
del contrato 

Hasta la fecha de 
terminación del 
contrato y tres (3) 
años más. 

Calidad y 
Correcto 
funcionamiento 
de los bienes y 
equipos 
suministrados 
 
 

Mala calidad o 
funcionamiento 
inadecuado de los 
bienes contratados. 

En una cuantía 
equivalente al veinte 
por ciento [20%] del 
valor del contrato  

A partir de la 
fecha de 
recibo a 
satisfacción 
del objeto 
del contrato 

Tres (3) años 
contados a partir del 
Acta de Recibo 
Final. 

 
Póliza de 
Responsabilidad 
Extracontractual:  
 
 

Daños a terceros 
derivados de la 
ejecución 
contractual  

En una cuantía 
equivalente a (200) 
SMMLV. 
 
(verificar la 
suficiencia aplicable 
al proceso conforme 
a lo dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.17. del 
decreto 1082 de 2015 
y presupuesto oficial 
del proceso) 

A partir de la 
fecha de 
suscripción 
del contrato 

Hasta la fecha de 
terminación del 
plazo de ejecución.  
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DÉCIMA SEGUNDA. – SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: EL CONTRATISTA asume en calidad de empleador la vinculación del personal 
necesario para la ejecución del presente contrato, en consecuencia, las relaciones patronales se rigen 
por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias y no 
vinculan a LA AEROCIVIL en manera alguna. 
 
DÉCIMA TÉRCERA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la 
satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el 
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso 
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. El 
contratista estará en la obligación de dar a conocer a la entidad las circunstancias acaecidas dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes. 
 
DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución 
de este contrato se podrá suspender por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas 
ante LA AEROCIVIL o por el mutuo acuerdo de las partes, siempre que no se vulnere el interés general 
ni los fines que persigue el Estado con la contratación. La elaboración y suscripción del acta está a 
cargo del interventor o supervisor del contrato, el ordenador del gasto y el contratista, siempre con 
anterioridad al inicio del periodo de suspensión. Vencido el término de la suspensión continuará 
corriendo el plazo de ejecución del contrato automáticamente. La suspensión deberá constar en acta 
suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO. El acta debe 
expresar en forma clara los hechos ocurridos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los testigos 
si los hubo, las medidas adoptadas por EL CONTRATISTA, la diligencia con que actuó y el término por 
lo menos tentativo de la suspensión. El acta correspondiente deberá suscribirse una vez se hayan 
presentado los hechos que configuren la fuerza mayor o el caso fortuito y no habrá lugar a 
reconocimiento alguno por lucro cesante o daño emergente, ni por ampliación del plazo pactado o 
mayor permanencia del CONTRATISTA. Durante la suspensión, no es posible ejecutar obligaciones 
propias del contrato, pero si podrán desarrollar las acciones conjuntas para superar los hechos causa 
de la suspensión.
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Se entenderá que la fecha de reinicio será la consagrada en el acta de 
suspensión, por lo que no hay lugar a la suscripción de un acta adicional, salvo que deba prorrogarse 
o que el contrato se reanude antes de la fecha estipulada. Para la suscripción del acta se deberá cumplir 
con los requisitos y trámites previstos en el Manual de Contratación Vigente de la entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA deberá prorrogar la vigencia de las garantías exigidas 
de acuerdo con el tiempo de la suspensión del plazo de ejecución del contrato. 
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DÉCIMA QUINTA. - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecución del contrato 
por parte del contratista, se causarán multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) del valor del 
contrato no ejecutado, sin sobrepasar el 10% del valor total del mismo. Si el contratista no cumple con 
cualquiera de las obligaciones y responsabilidades que le han sido impuestas y que ha aceptado asumir 
en el presente contrato y en el manual de contratación de LA AEROCIVIL, se le aplicará la multa 
correspondiente a partir de la fecha en que cada obligación se hace exigible. Las multas se causarán 
a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo 
incumplimiento. Cuando se trate de incumplimiento o infracción de una obligación de ejecución 
inmediata cuyo cumplimento no sea posible restituir, se podrán imponer tantas multas como 
infracciones de ejecución inmediata haya cometido el contratista, cuantificadas en cada caso. 

Las multas a las que se refiere la presente cláusula son apremios al contratista para el cumplimiento 
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil. 

El pago o la deducción de dichas multas, no exonerará al contratista de las obligaciones y 
responsabilidades que emanen del contrato. 

En caso de proceder a la aplicación de multas, el CONTRATISTA, autoriza expresamente a la entidad 
con la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 
adeudados por la Entidad, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su 
defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 
 
DÉCIMA SEXTA. - CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
del presente Contrato por parte del CONTRATISTA, la AEROCIVIL podrá hacer efectiva una sanción 
a título de estimación anticipada de perjuicios, hasta por una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato. El valor pactado en la presente cláusula penal es el de la estimación 
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios 
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que 
la AEROCIVIL adeude al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato, de 
conformidad con las reglas del Código Civil. En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, 
el CONTRATISTA, autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer 
el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento 
de la Garantía Única. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 
17 de la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento del procedimiento establecido en el presente contrato 
y, cuando las circunstancias y condiciones de ejecución del presente contrato, así lo determinen, LA 
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AEROCIVIL declarará mediante acto administrativo debidamente motivado, el incumplimiento total o 
parcial del presente contrato y como consecuencia de ello hará efectiva la cláusula penal pecuniaria a 
título de estimación anticipada de perjuicios. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES O 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: Para la imposición de multas, sanciones, declaratorias de 
incumplimiento y de efectividad de la cláusula penal, se observará el procedimiento que se señala a 
continuación: a). Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, la AEROCIVIL lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará 
mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de supervisión 
en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el CONTRATISTA en desarrollo de la actuación. En la 
misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar 
a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento 
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.  b). En desarrollo de la 
audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la 
actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 
podrían derivarse para el CONTRATISTA en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el 
uso de la palabra al representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente y al garante para 
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad. c). Hecho lo precedente, mediante resolución 
motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá 
notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, 
sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 
reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso 
se entenderá notificada en la misma audiencia. d). En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, 
el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspenderla cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte 
en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o 
cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto 
desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora
para reanudar la audiencia. LA AEROCIVIL podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier 
momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El procedimiento deberá ser una actuación que se surta con celeridad y no 
podrá ser dilatado ni por el CONTRATISTA, ni por funcionarios, contratistas o colaboradores de las 
Partes, so pena de iniciar las acciones a que haya lugar. 
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DÉCIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA no podrá revelar durante la vigencia 
de este contrato ni dentro de los dos (2) años siguientes a su terminación, la información confidencial 
de propiedad de la AEROCIVIL, de la que EL CONTRATISTA tenga conocimiento con ocasión o para 
la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a 
cargo de la AEROCIVIL, sin el previo consentimiento por escrito de la AEROCIVIL, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones de Ley. En consecuencia, EL CONTRATISTA se compromete a NO revelar, 
divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear la información con persona natural o jurídica, 
en su favor o en el de terceros y en consecuencia a mantenerla confidencial y privada; de igual manera, 
se compromete a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada.  
 
VIGÉSIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Para la solución de las controversias que surjan de 
este contrato que sean susceptibles de transacción y no versen sobre actos administrativos proferidos 
con ocasión del contrato, las Partes podrán utilizar cualquiera de los mecanismos de arreglo directo de 
sus diferencias previstos en la el, por lo cual podrán celebrar contratos de transacción o adelantar los 
trámites previstos en el Capítulo Quinto de la Ley 23 de 1991 y en el Decreto 1818 de 1998 sobre 
Conciliación Contenciosa Administrativa Prejudicial, las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, el Decreto 
1716 de 2009, el Ley 1437 de 2011 y demás normas relacionadas. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. - NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato por ser celebrado con 
una entidad estatal se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las 
materias particularmente reguladas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 
2018, 1955 de 2019, los Decretos 019 de 2012 y Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, el manual 
de contratación vigente en la entidad y demás normatividad vigente sobre la materia. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA deberá 
pagar todos los impuestos, tasas, derechos y contribuciones que se causen con la celebración y 
ejecución de este contrato y que sean exigibles por los gobiernos o entidades públicas nacionales con 
ocasión de la ejecución de este contrato, sin que se tenga derecho a exigir compensación diferente al 
pago de los precios estipulados en el contrato. 
 
VIGÉSIMA TEERCERA. - INDEMNIDAD: La AEROCIVIL no tendrá responsabilidad alguna en relación 
con las acciones u omisiones constitutivos de actos de afectación, daño o gravamen que EL 
CONTRATISTA genere con ocasión a la ejecución del contrato, y defenderá, indemnizará y mantendrá 
a LA AEROCIVIL indemne de pérdidas, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el 
desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes al inicio, ejecución, terminación del contrato. 
En desarrollo del contenido de la presente cláusula: 1. EL CONTRATISTA, mantendrá indemne y 
defenderá a su propio costo a LA AEROCIVIL de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad 
de cualquier naturaleza: con relación a la ejecución del proyecto objeto del presente contrato, 
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y/u omisiones del CONTRATISTA, en el desarrollo 
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de este. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de estos, sus 
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra 
LA AEROCIVIL, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución 
del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra LA 
AEROCIVIL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en 
que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en 
garantía. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los 
intereses de la AEROCIVIL, para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la 
representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. 
Si la AEROCIVIL estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará 
por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa, o si LA 
AEROCIVIL lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, LA AEROCIVIL, 
descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA, todos los costos que implique esa defensa, más 
un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración, o, si no 
hubiere saldos pendientes de pago a favor  del CONTRATISTA, LA AEROCIVIL podrá proceder al 
cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto 
con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo. En caso en el 
que EL CONTRATISTA no asuma la defensa o LA AEROCIVIL no llame en garantía dentro del proceso 
al CONTRATISTA o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, LA 
AEROCIVIL asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la 
condena, si la hubiere, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del 
CONTRATISTA; si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA o no fuere posible 
hacer efectiva la garantía, LA AEROCIVIL podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta 
cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se 
consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.   
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y 
defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia de este contrato corre a partir de la 
suscripción de este y vencerá cuatro (4) meses después de cumplido el plazo de ejecución pactado y, 
en todo caso, hasta su liquidación. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona 
con el acuerdo de voluntades entre las Partes contratantes que se manifiesta con la firma de este 
documento; y, para su ejecución se requerirá la expedición del registro presupuestal, aprobación de 
las garantías exigidas, por parte de LA AEROCIVIL y la verificación de que el contratista se encuentra 
al día con los pagos del sistema de seguridad social y parafiscales. 
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VIGÉSIMA SEXTA. - RECIBO FINAL: Para efectos del último pago y antes de proceder a la liquidación 
del contrato, se deberá suscribir acta de recibo final en la que se evidencie el cumplimiento de todas y 
cada una de las actividades desarrolladas en función de la calidad, especificaciones técnicas y 
cantidades totalmente ejecutadas del presente contrato, acompañada de la prórroga de la garantía 
única debidamente aprobada por LA AEROCIVIL (si es del caso). El Acta de Recibo Final deberá 
suscribirse por EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR. En todo caso, de resultar necesario, se dejará 
constancia de que se expidió el respectivo documento de ingreso de bienes al almacén, en 
cumplimiento del plan de distribución acordado previamente con el Almacenista. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Se procederá a la liquidación del contrato 
en cualquiera de los eventos previstos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
217 del Decreto 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. La liquidación del contrato por 
cualquier evento se hará mediante acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL 
ORDENADOR DEL GASTO, previa presentación por parte del CONTRATISTA de los documentos 
exigidos por escrito por el supervisor. El presente contrato deberá liquidarse a más tardar antes del 
vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo del contrato o a la expedición 
del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. – CESIÓN DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL: El contratista sólo podrá ceder 
su posición contractual previa autorización escrita de la AEROCIVIL, a quien acredite iguales o mejores 
condiciones a las exigidas al contratista en el proceso de selección aplicado. Para ello el supervisor o 
interventor efectuarán la verificación correspondiente y conceptuarán sobre su conveniencia y se dará 
aplicación a los requisitos y procedimientos establecidos en el Manual de Contratación Vigente. La 
cesión procede en los siguientes eventos:  
 

 Por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista (Art. 9. Ley 80 de 1993)  
Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del consorcio o de la unión 

temporal (Art. 9. Ley 80 de 1993: “En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 
integran el consorcio o unión temporal”, lo que implica además la prohibición de modificar la 
participación accionaria de las sociedades cuando se presentaron al proceso de selección como 
promesas de sociedad futura –Art. 7. Ley 80 de 1993-).  

 Cuando por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para 
la oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en concordancia con los principios de 
economía, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden o 
convengan cederlo (arts. 26 y 3. Ley 80 de 1993). 

 
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA AEROCIVIL está facultada a 
conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar 
oportunamente a LA AEROCIVIL de esta y solicitar su consentimiento. 
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VIGÉSIMA NOVENA: Para todos los efectos del presente contratos se entiende como Domicilio la 
ciudad de Bogotá. D.C., así mismo EL CONTRATISTA con la firma del presente Contrato autoriza a la 
entidad para que las comunicaciones y notificaciones que se susciten con la ejecución del presente 
contrato se realicen a través de los medios electrónicos contenidos en la Ley 1437 de 2011.  
 
TRIGÉSIMA. - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución total del 
contrato. El contratista podrá subcontratar actividades a su cargo, pero los negocios que suscriba no 
son oponibles a la Aerocivil y, por lo tanto, el contratista es el único responsable por el cumplimiento 
del contrato. , 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. EL CONTRATISTA 
debe cumplir todos los requisitos legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo desde 
el inicio de la ejecución del contrato hasta su terminación, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 
1409 del 23 de julio de 2012 “Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas” y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 “Por la cual se modifica el 
Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” y los 
Decretos 723 del 15 de abril de 2013 y 1443 del 31 de julio de 2014, y demás normas que rigen la 
materia. El CONTRATISTA debe dar estricto cumplimiento a la política del sistema de gestión en salud 
ocupacional de LA AEROCIVIL en todos y cada uno de los sitios donde esté llevando a cabo el 
desarrollo del contrato; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). LA AEROCIVIL no se hace responsable ante terceros por el incumplimiento 
por parte del CONTRATISTA de las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - DOMICILIO: Las partes declaran que, para todos los efectos judiciales y 
extrajudiciales, aceptan la ciudad de Bogotá, como su domicilio principal.  
 
PARÁGRAFO. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
Las notificaciones que se remitan las partes deberán radicarse en la dirección que se establece en esta 
cláusula. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha que conste en 
el sello de la radicación. 
 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
A la AEROCIVIL: Av. El Dorado No 112-09 Edificio CNA, Bogotá. 
 
AL CONTRATISTA: En Bogotá  
Dirección: Carrera 96 C No 17 B-35 
Teléfono: 6262916 
Correo electrónico: mariacristina@smart-ecopower.com 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, EL CONTRATISTA acepta 
que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, la AEROCIVIL y la podrá efectuar las 
comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo las 
actuaciones sancionatorias que se tramiten. 
 
En el evento en que la AEROCIVIL remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderán 
recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) días hábiles después 
de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo dispuesto en la 
Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones a las que se refiere este 
contrato pretendan hacerse por correo electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento 
original, entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del 
artículo 8 de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito con una 
anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva 
dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la 
dirección inicialmente señalada. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.,  
 
Por LA AEROCIVIL,     Por EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
 
 
YOLANDA VEGA ALBINO                                             MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA 
Directora Regional Centro Sur (E)                                 Representante Legal 
                                                                                         SMART ECOPOWER S.A.S. 
                                                                                          
Proyectó: Tatiana Paola Collante Trigos - Contratista Dirección Regional Centro Sur  
Aprobó: Esther Josefina Vanegas- Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero  
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Bogotá, 13 de octubre de 2023 
 

MEMORANDO 
 

 
PARA:  ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA 

                     Coordinador Grupo Mantenimiento ATSEP 

                                                                         
DE:  YOLANDA VEGA ALBINO 

                     Directora Regional Centro Sur (E) 
 

 
ASUNTO: Supervisión Contrato de Compraventa No. 23000697 A H1 DE 2023 cuyo 

objeto es “ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS 
ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO 

SUR”, celebrado con SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3. 

 
 

De manera atenta, se comunica su designación como Supervisor del contrato del asunto, 
de acuerdo con lo señalado en los estudios previos. 

 
Así mismo, se informa que mediante Resolución 4337 de 27 de diciembre de 2019, se 

adoptó el Manual de Contratación de LA AEROCIVIL, el cual deberá conocer para el 
efectivo, eficiente y oportuno ejercicio de sus funciones de supervisión y que mediante 

Resolución 02362 del 21 de octubre de 2022, se modificó el capítulo I del Manual de 

Contratación. 
 

En lo que respecta a los documentos y antecedentes del contrato, podrán ser consultados 
en el SECOP II y en el Aplicativo BOG 7 CONTRATOS (se anexan con la presente 

designación). 
 

A continuación, se destaca de modo general, algunos aspectos relevantes que deberán 
ser tenidos en cuenta durante la supervisión del contrato: 

 

1. Plazo de ejecución del contrato 
 

El plazo de ejecución es HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023, previa expedición del 
registro presupuestal y aprobación de las garantías, contado a partir de la suscripción del 

acta de inicio. 
 

Nota: El supervisor deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización. 

 

2. Alcance de la función  
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La esencia de la función de supervisión consiste en asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. Por esta razón, corresponde al supervisor, ejercer la 

vigilancia y el control del respectivo contrato en las fases de ejecución y liquidación (en 
los casos a que haya lugar), así como prevenir los posibles riesgos a los que pueda estar 

expuesta LA AEROCIVIL, en virtud del contrato. 
 

Para el ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta, entre otros, las normas 

correspondientes, los Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente; el Manual de 
Contratación vigente de LA AEROCIVIL, así como la Ley 1474 de 2011, las directrices 

o instrucciones impartidas por la Entidad. 
 

3. Modificaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y cesiones 
 

Cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder un contrato, el 
supervisor deberá, en todos los casos, presentar con una antelación mínimo de 15 días 

hábiles, una solicitud escrita, debidamente motivada, en la que se describa la 

justificación y las razones por las cuales es necesario adelantar cualquier trámite de los 
indicados anteriormente, la cual deberá dirigir al Ordenador del Gasto. 

 
Para las anteriores solicitudes, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
• No podrán modificar el objeto contractual.  

• En caso de adiciones, las mismas no podrán superar el 50% del valor total del 
contrato. 

• En caso de modificaciones en tiempo o en valor, estas implican la modificación 

de las garantías del contrato.  
• En caso de cesión, el cesionario deberá cumplir con las mismas condiciones de 

capacidad del cedente, de acuerdo con lo definido en el pliego de condiciones o 
contrato. 

• En caso de suspensión, deberá tenerse en cuenta la posible modificación de 
plazos y entregas de productos, según corresponda, además de la modificación 

de las garantías del contrato.  
 

4. Monitoreo de los Riesgos:  

 
El supervisor debe realizar el monitoreo permanente a los riesgos del contrato. La matriz 

y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y determinar si es 
necesario hacer ajustes a los mismos. Las constancias del respectivo monitoreo deberán 

reposar físicamente en el expediente del Contrato y en el sistema documental que para 
el efecto disponga la Entidad. 

 
Para lo anterior, se deberá tener en cuenta la matriz de riesgo, y el Manual para la 

identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente. 

 
5. Obligaciones especiales: 
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Durante la ejecución del contrato el supervisor deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones legales para el ejercicio de sus funciones y deberá acatar las descritas en 

el Capítulo IV Etapa de Ejecución del Manual de Contratación vigente en la entidad, 
especialmente recordando los siguientes compromisos a su cargo: 

 

• En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, el supervisor deberá informar, oportunamente, al Ordenador del 

Gasto y a la Dirección Administrativa de LA AEROCIVIL, para obtener la asesoría 
legal requerida. 

 
Igualmente, deberá elaborar y presentar dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes a los hechos constitutivos de incumplimiento, los informes 
correspondientes, junto con todos los soportes, para que la entidad promueva las 

actuaciones administrativas o judiciales a que haya lugar. Ajustar dichos informes 

en el plazo máximo de cinco (5) días calendario, cuando así lo exija la Dirección 
Administrativa. 

 
Acompañar el trámite de las actuaciones administrativas sancionatorias 

contractuales que se adelanten, rendir los informes, testimonios y practicar las 
pruebas que se requieran, conducentes a demostrar el estado de cumplimiento 

del contrato y los posibles perjuicios causados a la entidad con el incumplimiento 
del contratista vigilado. 

 

• Promover la declaración de los siniestros que se presenten en la ejecución del 
contrato o poscontractuales, lo que incluye presentar los informes, valoraciones 

y demás pruebas que sustenten la actuación de la entidad. 
 

• Remitir dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del contrato, el 
proyecto de acta de liquidación en el formato diseñado para tal fin, en los casos 

en que aplique, con los respectivos soportes del cumplimiento cabal del objeto 
del contrato, entre estos: El informe del supervisor que evidencie el cumplimiento 

total, el acta de recibo final y terminación, la cuenta de cobro o factura, los 

documentos, certificaciones, recibos, o constancias de encontrarse al día en los 
aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.  

 
De no efectuarse la liquidación bilateral del contrato en los términos previstos en 

este, remitir el dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo para el efecto, el balance financiero, técnico, legal y administrativo a la 

AEROCIVIL y gestionar la liquidación unilateral o judicial del negocio jurídico. 
 

6. Manejo documental del contrato 
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Será responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestión 
Documental, y remitir una vez se generen los informes y documentos que se produzcan 

en virtud del contrato, al Archivo de la Dirección Administrativa.  
 

Igualmente, deberán publicar en el SECOP I o II, según corresponda, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a su expedición o firmas: 

 

- Informes de Ejecución 
- Informes de incumplimiento 

- Actas de Suspensión y reinicio. 
- Actas de recibo parcial y final 

- Actas de aprobación de mayores cantidades de obra. 
- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del 

interventor que aprueben la ejecución del contrato 
- Demás documentos que exija la normatividad vigente y Colombia Compra 

Eficiente. 

 
7. Inhabilidades e Incompatibilidades. 

 
Deberá verificar que, en virtud de lo establecido por el Artículo 4º de la Ley 1474 de 

2011 y demás normas aplicables, no se configuren inhabilidades y/o incompatibilidades 
por parte del contratista.   

 
8. SECOP II 

 

El supervisor deberá registrarse como comprador en SECOP II, para administrar el 
contrato durante la etapa contractual y post contractual, de tal manera que le sea posible 

cargar en la plataforma, los informes y/o productos pactados en el contrato, 
considerando que es una obligación legal. 

 
9. Fechas importantes:  

 
En los próximos días mediante correo electrónico le informaremos las fechas de 

perfeccionamiento del contrato, fecha aprobación pólizas y fecha Registro Presupuestal, 

para la suscripción de la correspondiente acta de inicio. 
 

Facultades y Responsabilidad 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los supervisores 
están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 

de la ejecución contractual, y serán responsables de mantener informada a la 
AEROCIVIL, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 

tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
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El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece como falta gravísima:  
 

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos 
por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, 

o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los 

hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 

 
Designación Apoyo tecnico y Administrativo: Edgar Julián Jiménez López – 

Técnico Aeronaútico ATSEP III. 
 

Cordialmente,  
 

 

 
 

_______________________________________ 
YOLANDA VEGA ALBINO 

Directora Regional Centro Sur (E) 

 
Proyectó: Tatiana Paola Collante Trigos - Contratista Dirección Regional Centro Sur  

Aprobó: Esther Josefina Vanegas- Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero  
 

 



Fecha Registro:

Estado:

Razón Social:

Banco: Ahorro

Nombre:

CONTRATO DE 
COMPRA 
VENTA Y 
SUMINISTROS

373.113.284,25 373.113.284,25 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

20000 UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2023-12-31

Objeto: ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS  ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

Total: 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00

190.000.000,00 0,00

3100  DIRECCIÓN REGIONAL 
AERONÁUTICA CENTRO SUR

C-2403-0600-51-0-2403085-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

Propios 20 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

Total: 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00

22900  AVG - VILLA GARZON C-2403-0600-46-0-2403025-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

Propios 20 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

Total: 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00 0,00

22100  ASC - SAN VICENTE 
CAGUAN

C-2403-0600-46-0-2403025-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

Propios 20 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

Total: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00 0,00

21800  AMA- MARIQUITA C-2403-0600-46-0-2403025-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

Propios 20 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

Total: 13.113.284,25 0,00 13.113.284,25 13.113.284,25

13.113.284,25 0,00

21300  AIB - IBAGUE C-2403-0600-46-0-2403025-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

Propios 20 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

Total: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

8.000.000,00 0,00

3107  AEROPUERTO 
FLAMINIO SUÁREZ 

C-2403-0600-25-0-2403025-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

Propios 20 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

Total: 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

120.000.000,00 0,00

FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR3111  AEROPUERTO 

ALFREDO VÁSQUEZ COBO. 
C-2403-0600-37-0-2403025-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

Propios 20 CSF

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No
Num. Solicitud de 
Comisión: Número: 23000697 A H1 2023, Tipo: Fecha: 2023-10-09

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 63294431 YOLANDA  VEGA ALBINO Cargo: DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

CUENTA BANCARIA

Número: 38800003448 BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Estado: Activa

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900530670 SMART ECOPOWER SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 373.113.284,25 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 373.113.284,25 Saldo x Obligar: 373.113.284,25

Vigencia Presupuestal Actual Generado Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7323  de fecha 2023-05-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 61323 2023-10-09 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-12-00-200  RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR

Compromiso Presupuestal de Gasto – 

Comprobante.
Usuario Solicitante: MHnortiz NURY KATHERINE ORTIZ BETANCOURT

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR

Fecha y Hora Sistema: 9/10/2023 12:00:00 a. m.
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ESTHER 
VANEGAS

Firmado digitalmente por ESTHER 
VANEGAS 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=ESTHER VANEGAS, 
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 FORMATO 

FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS 

Principio de procedencia: 
3100.18.003 

Clave: GCON-1.0-12-048 Versión:2 Fecha: 04/Oct/2019 Página: 1 de 1 

 

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

NÚMERO DE CONTRATO 23000697 A H1 2023 

CONTRATISTA SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3 

OBJETO 
ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE 
ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR 

VALOR INICIAL 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 373.113.284,25) INCLUIDO IVA 

PLAZO INICIAL HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 

CLASE DE GARANTÍA 
PÓLIZA GARANTÍA 

ÚNICA 

NÚMERO CERTIFICADO 
MODIFICATORIO 

NÚMERO 

340-47-994000049120 1 

ASEGURADOR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. 

AMPAROS 

VIGENCIAS  

DESDE HASTA  

DD MM AAAA DD MM AAAA VALOR 

CUMPLIMIENTO  17 10 2023 10 04 2024 $ 74.622.656,80 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

17 10 2023 10 12 2026 $ 74.622.656,80 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES Y EQUIPOS 
SUMINISTRADOS 

17 10 2023 10 12 2026 $ 74.622.656,80 

CLASE DE GARANTÍA R.C.E 
NÚMERO CERTIFICADO 

MODIFICATORIO 

NÚMERO 

340-74-994000006486 0 

ASEGURADOR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. 

AMPAROS 

VIGENCIAS  

DESDE HASTA  

DD MM AAAA DD MM AAAA VALOR 

R.C.E 10 10 2023 10 12 2023 $ 232.000.000 

 
NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-
contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual. 
 
 
 
 

YOLANDA VEGA ALBINO 
Directora Regional Centro Sur (E) 

 
Proyectó: Tatiana Paola Collante Trigos - Contratista Dirección Regional Centro Sur  

Aprobó: Esther Josefina Vanegas- Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero  



FORMATO  61 ACTA DE INICIO

Principio de procedencia:
3101.08.017 Clave: GCON-1.0-12-003 Versión: 04 Fecha: 04/Oct/2019 Página: 1 de 1

Página: 1 de 1

NÚMERO DE 
CONTRATO 23000697 A H1 2023 

CLASE DE 
CONTRATO COMPRAVENTA 

CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
– AEROCIVIL 

CONTRATISTA SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3 
OBJETO ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y 

GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS 
DE LA REGIONALCENTRO SUR 

VALOR  $ 373.113.284,25 INCLUIDO IVA 
PLAZO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 
CDP  7323 DEL 17 DE MAYO 2023 
RP  61323 DEL 9 DE OCTUBRE 2023 
FECHA 
LEGALIZACIÓN 18 DE OCTUBRE 2023 

SUPERVISOR  ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA – COORDINADOR GRUPO 
DE MANTENIMIENTO SISTEMAS NAVEGACION AEREA - 
Profesional Aeronáutico II 

 
En la ciudad de Bogotá, a los (20) días del mes octubre de 2023, se reunieron con el fin 
de iniciar la ejecución del presente contrato MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 39.704.422, obrando en calidad de 
representante legal del contratista SMART ECOPOWER S.A.S., con NIT 900.530.670-
3 y ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA identificado con cedula de ciudadanía No. 
80.202.750 de Bogotá, designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del 
contrato. 
 
 

______________________________ 
R/L SMART ECOPOWER S.A.S. 
MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA 
CONTRATISTA  
 

________________________________ 
ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA 
SUPERVISOR 
AERONAÚTICA CENTRO SUR

Proyectó: Edgar Julian Jimenez López -Técnico Aeronáutico ATSEP-Apoyo a la supervisión.
Revisó: Tatiana Paola Collante – Abogada DRACS 

eroná
S 



900530670Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA

29/11/2023

CLIENTE

899999059 3NIT

6014251000

FECHA VENCIMIENTO

27/11/2023

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

869

SMART ECOPOWER SAS

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

U Medida

Ave. Calle 26 No. 103-15

Descripción Valor IVA

.

IVA Régimen Común No somos Agentes de 

Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

Item Código

Actividad Económica ICA 4690 11040.00 X 1000

FE

CIUDAD

Bogota D.C.

MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA 

Contado

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación 

Electrónica No. 18764052468474 que habilita desde FE 854 hasta FE 

889. Vence 2025-01-27

2,00 $ 763.851,00 19,00% $ 1.527.702,00Und.1,1 Aeropuerto PerBaterias estacionarias de plomo acido,12V,
75+15% AH Dimensiones: L:260± 2 mm,
W : 1 6 6  ±  2  m m ,  H : 2 1 4  ±  2 m m .

1 $ 145.131,69

6,00 $ 1.388.984,00 19,00% $ 8.333.904,00Und.1,3 Aeropuerto PerB a t e r i a  d e  a r r a n q u e  p a r a  m o t o r e s
estacionarios REF: 8D (1600M) voltaje 12v,
D im ens iones :  L : 507m m ,  W : 270m m ,
H : 2 4 0 m m

2 $ 263.906,96

24,00 $ 346.028,00 19,00% $ 8.304.672,00Und.2,1 Estacion MANJBaterías estacionarias de plomo acido,12V,
35 + 15%AH Dimensiones: L:195 ± 3 mm,
W : 1 3 0  ±  3  m m ,  H : 1 6 7  ±  3  m m .

3 $ 65.745,32

34,00 $ 753.862,00 19,00% $ 25.631.308,00Und.3,1Aeropuerto - S Baterias estacionarias de plomo acido,12V,
75 + 15% AH Dimensiones : L:260 ± 2 mm,
W : 1 6 8  ±  2  m m ,  H : 2 1 4  ±  2  m m .

4 $ 143.233,78

80,00 $ 810.797,00 19,00% $ 64.863.760,00Und.4,1 CNA Baterias estacionarias de plomo acido,12V,
100 +15% AH Dimensiones : L:330±3 mm,
W : 1 7 3  ±  3  m m ,  H : 2 2 0  ±  3 m m .

5 $ 154.051,43

10,00 $ 1.202.568,00 19,00% $ 12.025.680,00Und.5,1 COMPLEJO C Baterias estacionarias de plomo acido,12V,
150 + 15% AH Dimensiones: L:485 ± 3mm,
W : 1 7 0  ±  3  m m ,  H : 2 4 0  ±  3 m m .

6 $ 228.487,92

20,00 $ 155.556,00 19,00% $ 3.111.120,00Und.1,2 Aeropuerto PerBaterias estacionarias de plomo acido,12V,
18+15%AH Dimensiones: L:180 ± 3mm,
W : 8 0 ± 3  m m ,  H : 1 6 7 ± 3 m m .

7 $ 29.555,64

$ 192.785.503,75

SUBTOTAL

TOTAL MENOS RETENCIONES

Valor en Letras
$ 30.780.878,75IVA

Carrera 96C No. 17B-35   Teléfono 6016262916 Bogota D.C.

DESCUENTO

$ 4.050.115,63RETEFUENTE

$ 4.617.132,00RETEIVA

$ 1.788.531,00RETEICA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo Electrónico

TOTAL DE LA OPERACIÓN

CODIGO

CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS

mariacristina@smart-ecopower.com

$ 182.329.725,12

Medios de Pago: Efectivo

Fecha y Hora de Generación:  27/11/2023 14:50:53

Contrato No. 23000697 A H1 de 2023

Total líneas o ítems:  13

.

ORDEN DE COMPRA

CONTACTO:

ENTRADA DE ALMACEN - GR

162.004.625,00

$ 0,00

Documento de Contingencia

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: 160b1edef7ec472537e8347612f539ace8634f226678a905f1d4e714e465e2c002df879620932128646bb31f7bf1b895--Expedición:30/11/2023 11:38 PM



900530670Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA

29/11/2023

CLIENTE

899999059 3NIT

6014251000

FECHA VENCIMIENTO

27/11/2023

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

869

SMART ECOPOWER SAS

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

U Medida

Ave. Calle 26 No. 103-15

Descripción Valor IVA

.

IVA Régimen Común No somos Agentes de 

Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

Item Código

Actividad Económica ICA 4690 11040.00 X 1000

FE

CIUDAD

Bogota D.C.

MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA 

Contado

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación 

Electrónica No. 18764052468474 que habilita desde FE 854 hasta FE 

889. Vence 2025-01-27

104,00 $ 87.738,00 19,00% $ 9.124.752,00Und.5,3 COMPLEJO C Baterias estacionarias de plomo acido,12V,
9 + 15% AH Dimensiones : L:151 ± 2 mm,
W : 6 5  ±  2  m m ,  H : 1 0 0  ±  2 m m .

8 $ 16.670,22

8,00 $ 432.116,50 19,00% $ 3.456.932,00Und.7,1 Aeropuerto MABaterias estacionarias de plomo acido,12V,
40+ 15% AH Dimensiones : L:198±2mm,
W : 1 6 5 ± 2  m m ,  H : 1 7 0 ± 2 m m .

9 $ 82.102,14

14,00 $ 924.029,00 19,00% $ 12.936.406,00Und.8,1 Aeropuerto VILBaterias estacionarias de plomo acido,12V,
105+ 15% AHDimensiones : L:330±2mm,
W : 1 7 1 ± 2  m m ,  H : 2 1 4 ± 2 m m .

10 $ 175.565,51

5,00 $ 901.487,00 19,00% $ 4.507.435,00Und.9,1 Estacion ARA Baterias estacionarias de plomo acido,12V,
100 +15 %AH Dimensiones : L:333 ±3 mm,
W : 1 7 3  ± 3  m m ,  H : 2 2 0  ± 3 m m .

11 $ 171.282,53

2,00 $ 203.401,00 19,00% $ 406.802,00Und.10,1 Aeropuerto F Baterias estacionarias de plomo acido,12V,
18+15%AH Dimensiones: L:180 ± 3mm,
W : 8 0 ± 3  m m ,  H : 1 6 7 ± 3 m m .

12 $ 38.646,19

24,00 $ 323.923,00 19,00% $ 7.774.152,00Und.11,1 Aeropuerto G Baterías estacionarias de plomo acido,12V,
35 + 15%AH Dimensiones: L:195 ± 3 mm,
W : 1 3 0  ±  3  m m ,  H : 1 6 7  ±  3  m m .

13 $ 61.545,37

$ 192.785.503,75

SUBTOTAL

TOTAL MENOS RETENCIONES

Valor en Letras
$ 30.780.878,75IVA

Carrera 96C No. 17B-35   Teléfono 6016262916 Bogota D.C.

DESCUENTO

$ 4.050.115,63RETEFUENTE

$ 4.617.132,00RETEIVA

$ 1.788.531,00RETEICA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo Electrónico

TOTAL DE LA OPERACIÓN

CODIGO

CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS

mariacristina@smart-ecopower.com

$ 182.329.725,12

Medios de Pago: Efectivo

Fecha y Hora de Generación:  27/11/2023 14:50:53

Contrato No. 23000697 A H1 de 2023

Total líneas o ítems:  13

.

ORDEN DE COMPRA

CONTACTO:

ENTRADA DE ALMACEN - GR

162.004.625,00

$ 0,00

Documento de Contingencia

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: 160b1edef7ec472537e8347612f539ace8634f226678a905f1d4e714e465e2c002df879620932128646bb31f7bf1b895--Expedición:30/11/2023 11:38 PM



Carrera 96C No. 17B-35 
Bogotá – Colombia 
Tel: (601) 6262916 

www.smart-ecopower.com 

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA 

PARA PERSONAS JURÍDICAS 

Yo, _NANCY ESPERANZA GOMEZ GARAVITO, identificada con _C.C. No. 51.954.651__, y con Tarjeta 
Profesional No. _114070-T___ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor 
Fiscal de SMART ECOPOWER SAS identificada con Nit 900.530.670-3_ , debidamente inscrito en la Cámara de 
Comercio de _Bogotá_, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante 
los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. (Cuando aplique) 

NANCY ESPERANZA GOMEZ GARAVITO 
C.C. No. 51.954.651
Revisor Fiscal
SMART ECOPOWER SAS
NIT. 900.530.670-3

Se expide a solicitud del interesado a los Primero (01) días del mes de diciembre de 2023

Cordialmente, 







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público NANCY ESPERANZA GOMEZ GARAVITO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 51954651 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 114070-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:AC05E48E8FD45DCF




07/12/23  8:26:20U. A. E.  AERONAUTICA CIVILR09801
1Pag  -Informe Contabilización de LM

Tipo batch/nº O 426469 YConver de varias monContab fuera balan N
*Mét ajuste entre cías07/12/23Fecha del A/D entre cía var mon N

. . .
Tp

N? de
doc

. . .
Cía

Fecha
L/M gral

R
A

Cia Descripción de
nº de cuenta

Cod
mon

Débito Crédito Unidades L/M
aux

T
p

Nº
activo

Explicación
Observación

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 3,111,120 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL  18  A/H 1.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 591,113 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL  18  A/H 2.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 591,113- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL  18  A/H 3.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 3,111,120- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL  18  A/H 4.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 1,527,702 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 75A  24 H 5.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 290,263 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 75A  24 H 6.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 290,263- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 75A  24 H 7.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 1,527,702- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 75A  24 H 8.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 8,333,904 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 8D  1600 12  VDC 9.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 1,583,442 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 8D  1600 12  VDC 10.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 1,583,442- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 8D  1600 12  VDC 11.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 8,333,904- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 8D  1600 12  VDC 12.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 8,304,672 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VDC 35 AH POWER 13.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 1,577,888 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VDC 35 AH POWER 14.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 1,577,888- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VDC 35 AH POWER 15.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 8,304,672- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VDC 35 AH POWER 16.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 25,631,308 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 75A  24 H 17.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 4,869,949 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 75A  24 H 18.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 4,869,949- SMART ECOPOWER SAS



07/12/23  8:26:20U. A. E.  AERONAUTICA CIVILR09801
2Pag  -Informe Contabilización de LM

Tipo batch/nº O 426469 YConversión varias monContab fuera balan N
07/12/23Fecha del Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . .
Tp

N? de
doc

. . .
Cía

Fecha
L/M gral

R
A

Cia Descripción de
nº de cuenta

Cod
mon

Débito Crédito Unidades L/M
aux

T
p

Nº
activo

Explicación
Observación

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 75A  24 H 19.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 25,631,308- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 75A  24 H 20.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 64,863,760 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12  VoL  100 AH 21.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 12,324,114 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12  VoL  100 AH 22.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 12,324,114- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12  VoL  100 AH 23.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 64,863,760- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12  VoL  100 AH 24.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 12,025,680 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12 Vol/150 AH 25.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 2,284,879 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12 Vol/150 AH 26.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 2,284,879- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12 Vol/150 AH 27.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 12,025,680- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12 Vol/150 AH 28.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 9,124,752 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12 VoL 9 AH 29.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 1,733,703 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12 VoL 9 AH 30.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 1,733,703- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12 VoL 9 AH 31.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 9,124,752- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12 VoL 9 AH 32.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 3,456,932 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL  40 A/H 33.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 656,817 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL  40 A/H 34.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 656,817- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL  40 A/H 35.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 3,456,932- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL  40 A/H 36.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 12,936,406 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12VoL. 70-105A 37.0
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IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 2,457,917 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12VoL. 70-105A 38.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 2,457,917- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12VoL. 70-105A 39.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 12,936,406- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12VoL. 70-105A 40.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 4,507,435 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12  VoL  100 AH 41.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 856,413 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12  VoL  100 AH 42.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 856,413- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12  VoL  100 AH 43.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 4,507,435- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12  VoL  100 AH 44.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 406,802 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL  18  A/H 45.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 77,292 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL  18  A/H 46.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 77,292- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL  18  A/H 47.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 406,802- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL  18  A/H 48.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 7,774,152 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA ESTACIONARIA 12V 35AH 49.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COP 1,477,089 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA ESTACIONARIA 12V 35AH 50.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 1,477,089- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA ESTACIONARIA 12V 35AH 51.0

IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 7,774,152- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA ESTACIONARIA 12V 35AH 52.0

Totales tipo LM AA 192,785,504 192,785,504-



UND. CANT. Vr. UNIT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

1.1 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 75+15% AH Dimensiones: L:260± 2 mm, W:166 ± 2 mm, H:214 ± 2mm. REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO PERALES IBAGUE UND 2 $ 763.851 $ 1.527.702 0 0 2 $ 1.527.702 2 $ 1.527.702 100%

1.2 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 18+15%AH Dimensiones: L:180 ± 3mm, W:80±3 mm, H:167±3mm. REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO PERALES IBAGUE UND 20 $ 155.556 $ 3.111.120 0 0 20 $ 3.111.120 20 $ 3.111.120 100%

1.3 Bateria de arranque para motores estacionarios REF: 8D (1600M) voltaje 12v, Dimensiones: L:507mm, W:270mm, H:240mm REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO PERALES IBAGUE UND 6 $ 1.388.984 $ 8.333.904 0 0 6 $ 8.333.904 6 $ 8.333.904 100%

2.1 Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 35 + 15%AH Dimensiones: L:195 ± 3 mm, W:130 ± 3 mm, H:167 ± 3 mm. REGIONAL CENTRO SUR - ESTACION MANJUI UND 24 $ 346.028 $ 8.304.672 0 0 24 $ 8.304.672 24 $ 8.304.672 100%

3.1 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 75 + 15% AH Dimensiones : L:260 ± 2 mm, W:168 ± 2 mm, H:214 ± 2 mm. REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO SAN VICENTE DEL 
CAGUAN

UND 34 $ 753.862 $ 25.631.308 0 0 34 $ 25.631.308 34 $ 25.631.308 100%

4.1 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 100 +15% AH Dimensiones : L:330±3 mm, W:173 ± 3 mm, H:220 ± 3mm. REGIONAL CENTRO SUR - CNA CENTRO NACIONAL DE 
AERONAVEGACION

UND 80 $ 810.797 $ 64.863.760 0 0 80 $ 64.863.760 80 $ 64.863.760 100%

5.1 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 150 + 15% AH Dimensiones: L:485 ± 3mm, W:170 ± 3 mm, H:240 ± 3mm. REGIONAL CENTRO SUR - COMPLEJO CGAC UND 10 $ 1.202.568 $ 12.025.680 0 0 10 $ 12.025.680 10 $ 12.025.680 100%
5.2 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 55 + 15% AH Dimensiones : L:228 ± 3 mm, W:138 ± 3 mm, H:213 ± 3mm. REGIONAL CENTRO SUR - COMPLEJO CGAC UND 48 $ 575.190 $ 27.609.120 0 0 0 $ 0 0 $ 0 0%
5.3 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 9 + 15% AH Dimensiones : L:151 ± 2 mm, W:65 ± 2 mm, H:100 ± 2mm. REGIONAL CENTRO SUR - COMPLEJO CGAC UND 104 $ 87.738 $ 9.124.752 0 0 104 $ 9.124.752 104 $ 9.124.752 100%
6.1 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 9 + 15%AH Dimensiones : L:151 ±  2mm, W:65 ± 2mm, H:101 ± 2mm. REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO DE LETICIA UND 180 $ 101.950 $ 18.351.000 0 0 0 $ 0 0 $ 0 0%
6.2 Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 18+15%AH Dimensiones: L:180 ± 3mm, W:80±3 mm, H:167±3mm. REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO DE LETICIA UND 238 $ 203.401 $ 48.409.438 0 0 0 $ 0 0 $ 0 0%
6.3 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 12 + 15%AH Dimensiones : L:151 ± 2mm, W:98 ± 3 mm, H:100 ±2 mm. REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO DE LETICIA UND 96 $ 152.062 $ 14.597.952 0 0 0 $ 0 0 $ 0 0%
6.4 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 26 + 15%AH Dimensiones : L:166 ± 2mm, W:175±2 mm, H:125±2mm. REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO DE LETICIA UND 84 $ 331.190 $ 27.819.960 0 0 0 $ 0 0 $ 0 0%
7.1 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 40+ 15% AH Dimensiones : L:198±2mm, W:165±2 mm, H:170±2mm. REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO MARIQUITA UND 8 $ 432.117 $ 3.456.932 0 0 8 $ 3.456.932 8 $ 3.456.932 100%

8.1 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 105+ 15% AHDimensiones : L:330±2mm, W:171±2 mm, H:214±2mm. REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO VILLAGARSON UND 14 $ 924.029 $ 12.936.406 0 0 14 $ 12.936.406 14 $ 12.936.406 100%

9.1 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 100 +15 %AH Dimensiones : L:333 ±3 mm, W:173 ±3 mm, H:220 ±3mm. REGIONAL CENTRO SUR - ESTACION ARARACURA UND 5 $ 901.487 $ 4.507.435 0 0 5 $ 4.507.435 5 $ 4.507.435 100%
10.1 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 18+15%AH Dimensiones: L:180 ± 3mm, W:80±3 mm, H:167±3mm. REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO FLANDES UND 2 $ 203.401 $ 406.802 0 0 2 $ 406.802 2 $ 406.802 100%
11.1 baterías estacionarias de plomo acido,12V, 35 + 15%AH Dimensiones: L:195 ± 3 mm, W:130 ± 3 mm, H:167 ± 3 mm. REGIONAL CENTRO SUR - AEROPUERTO GUAYMARAL UND 24 $ 323.923 $ 7.774.152 0 0 24 $ 7.774.152 24 $ 7.774.152 100%
12.1 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 7 + 15% AH Dimensiones : L:151 ± 2mm, W:65 ± 2 mm, H:94 ±2 mm. REGIONAL CENTRO SUR - ESTACION ESPINAL UND 216 $ 68.280 $ 14.748.480 0 0 0 $ 0 0 $ 0 0%

0 0 0 $ 0 0 $ 0 #¡DIV/0!
0 0 0 $ 0 0 $ 0 #¡DIV/0!
0 0 0 $ 0 0 $ 0 #¡DIV/0!

$ 313.540.575 $ 162.004.625 $ 162.004.625

19,00% $ 59.572.709,25 $ 30.780.878,75 $ 30.780.878,75

$ 373.113.284,25 $ 192.785.503,75 $ 192.785.503,75

VALOR DEL ACTA EN
LETRAS :

CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Nota

MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

La supervisión/interventoría deja constancia de que se recibieron a entera satisfacción y que se le solicita al contratista activar el amparo de calidad y correcto funcionamiento  a partir de la fecha, indicando que se ha iniciado el período de garantía postventa, por el plazo de _______ días____meses_____años_______.

FORMATO

FORMATO 39 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COMPRAVENTA

COSTO DIRECTO 

DESCRIPCION (DETALLES DE ELEMENTO)ITEMS No. 
SERIE

COSTO TOTAL 

IVA

AREA QUE PERTENECE-AEROPUERTO DESTINORESPONSABLE  CUENTA DANTE

FECHA DE INICIO: 20/10/2023

FECHA DE TERMINACIÓN:10/12/2023 SUPERVISOR: ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA

INTERVENTOR: N/A

% AVANCE
CANTIDADES (ACUMULADAS)

SE RECIBE A SATISFACCCION LOS SIGUIENTES ITEMS; 

CANTIDADES PRESENTE ACTA 
(ACTA )CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO xxxxx CANTIDADES ACTA ANTERIOR  

ACUMULADAS

ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA

U.A.E.A.C
SUPERVISOR

Principio de Procedencia: 
3101.18.017 Fecha de aprobación: 26/10/2020Versión: 01Clave: GCON-1.0-12-155

AEROPUERTO:AEROPUERTO EL DORADO

CONTRATO No: 23000697 A H1 2023

PLAZO INICIAL:HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023.

VALOR DEL CONTRATO: $373.113.284,25 COP

OBJETO:ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR

DEPENDENCIA O AREA: GRUPO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS A LA NAVEGACION AEREA - REGIONAL CENTRO SUR ATSEP

FECHA DE  RECIBO PARCIAL: 18 de octubre del 2023 al 30 de noviembre del 2023

CONTRATISTA: SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COMPRAVENTA  No.         001
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CONTENIDO DEL INFORME 

 
1. CONDICIONES DE CONTRATO 

 

2. OBJETO DEL CONTARTO 
 

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES 
ENTREGADOS 

 

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS 
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
5. OBSERVACIONES ADICIONALES,SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 

 
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EJECUCION DEL CONTRATO. 

 
 

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

Número de Contrato:   23000697 A H1 2023  

Nombre del Contratista: SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3 

Periodo informe:   ACTA PARCIAL 01 (20 de octubre al 30 de noviembre del 2023)  

Nombre de Supervisor: ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA 

Nombre del Interventor: N/A 

Área perteneciente:   Regional Centro Sur  

 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 11 de octubre de 2023 
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: 18 de octubre de 2023 

FECHA ACTA DE INICIO: 20 de octubre de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de diciembre de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: N/A 
VALOR INICIAL: $ 373.113.284,25 
VALOR ACTUALIZADO: No aplica 

 
 

2. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y 
AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR 
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3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O 

BIENES ENTREGADOS. 
 

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 
 
 

 
PERÍODO: día 20 de octubre al día 30 de noviembre del 2023 

OBLIGACIONES DESCRIPCIÓN DE AVANCE 
CUMPLIMIENTO 

O UBICACIÓN 
SOPORTES 

DE 

1. Observar el cumplimiento de los fines del El contratista cumplió con la Aplicativo SGDEA y 
Estado, la continua y eficiente prestación del obligación    plataforma Secop II.  

servicio, la efectividad de los derechos e       

intereses de LA AEROCIVIL, de conformidad       

con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 80       

de 1993, así como la observancia de los       

principios de transparencia, eficacia, lealtad y       

buena fe.       

2. Al cumplimiento del contrato de acuerdo El contratista cumplió con la Aplicativo SGDEA y 
con lo estipulado en los Pliegos de obligación    plataforma Secop II.  

Condiciones, en sus Adendas, Anexos       

Técnicos: 1. Estudios Previos, 2.       

Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de       

Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de       

Selección Abreviada de Menor Cuantía No.       

23000697 A H1 2023, la oferta general de fecha       

21 de septiembre de 2023, la Resolución de       

Adjudicación No. 00140 del 04 de octubre de       

2023, y a lo previsto en el presente contrato y       

demás documentos que hagan parte integral       

del mismo.       

3. Monitorear y gestionar los riesgos a su El contratista cumplió con la Aplicativo SGDEA y 
cargo, conforme a la distribución de estos obligación    plataforma Secop II.  

contenidas en el Formato 9 – Matriz de       

Riesgos.       

4. Garantizar que los bienes que se El contratista cumplió con la Aplicativo SGDEA y 
entregan instalan   y   ponen   en   correcto obligación    plataforma Secop II.  

funcionamiento son nuevos, originales de la       

marca ofrecida y se encuentran libres de todo       

gravamen o   impuesto   y   que   tiene   los       

derechos para su venta y/o licenciamiento.       
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5. Dar a conocer a la AEROCIVIL 
cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre 
el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 
Dejar los lugares donde se ejecutará el 
contrato en las mejores condiciones de aseo 
y orden en que se encontraban antes de los 
trabajos. 

No fue objeto de ejecución esta 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

6. Cumplir con el plan de garantía legal o 
postcontractual ofertado y responder por la 
calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes entregados. 

No fue objeto de ejecución esta 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

7. Responder ante AEROCIVIL por las 
fallas que le sean atribuibles respecto del 
objeto del presente contrato y los demás 
documentos vinculantes del proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 
23000697 A H1 2023 

No fue objeto de ejecución esta 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

8. Constituir y mantener vigentes las 
garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el presente Contrato. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

9. Obrar con lealtad y buena fe en el 
desarrollo del presente Contrato. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

10.       Coordinar con el 
Interventor/Supervisor, la gestión y respuesta 
a requerimientos recibidos de autoridades 
administrativas u órganos o instancias de 
control. Una vez el Contratista reciba el 
requerimiento deberá remitirlo de inmediato a 
la Aerocivil y a la supervisión/Interventoría 
con el fin de que la entidad responda 
directamente al peticionario con oportunidad, 
veracidad y dentro de los marcos legales 
vigentes. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

11.   Abstenerse de suministrar, entregar 
y/o publicar, sin la autorización previa de la 
Aerocivil, información que NO sea 
considerada pública, tales como la relativa a 
documentos que se encuentren en 
construcción que contengan información 
preliminar y no definitiva. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 
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12. Rechazar peticiones y no acceder a 
amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley y dar aviso de tales circunstancias a la 
Aerocivil y a las autoridades competentes. 

El contratista no informó la 
presentación de estas 
situaciones 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

13.   Asumir, por su cuenta y riesgo, todos 
los costos directos, indirectos, el pago de 
salarios, honorarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del 
personal, que contrate para la ejecución del 
contrato, lo mismo que el pago de impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes 
colombianas y todos los gastos necesarios 
para la ejecución del presente contrato. 

El contratista cumplió con la 
obligación con la acreditación de 
la misma exigida 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

14. Tener disponible y vincular para la 
ejecución del presente contrato el equipo, los 
elementos, herramientas y el personal 
requerido para su cumplimiento, de 
conformidad con lo establecido en el pliego 
de condiciones, adendas, anexos, apéndices 
y demás documentos que integran el 
presente contrato. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

15. Garantizar que el personal 
suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

16. Atender las instrucciones del 
supervisor/interventor de acuerdo con lo 
establecido en el presente Contrato y 
suministrar toda la información sobre la 
ejecución, en las condiciones y términos 
establecidos en el mismo. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

17. Implementar y dar cumplimiento a las 
directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el 
cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y 
demás normas vigentes de higiene y salud y 
seguridad en el trabajo. Será responsabilidad 
del consultor tanto la vinculación del 
personal como cualquier contingencia que 
con referencia a dicho personal se pueda 
presentar durante la ejecución del contrato. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 
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18. Adoptar todas las medidas de 
seguridad industrial que prevengan la 
ocurrencia de accidentes durante la 
ejecución del objeto contractual. El 
Contratista deberá dotar a sus empleados de 
los elementos de seguridad industrial y de 
protección   personal   necesarios   para   la 
ejecución de las labores propias del contrato. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

19.   Obtener las aprobaciones por parte 
del interventor/supervisor o quien haga sus 
veces, dentro del plazo de ejecución del 
contrato. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

20. Suscribir – conjuntamente con la 
Aerocivil – las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación del 
presente contrato. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

21. Presentar a la Aerocivil todos los 
controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en 
los términos exigidos en este contrato, 
documentos del proceso, Manuales y 
Procedimientos vigentes durante la ejecución 
del presente contrato. 

El contratista cumplió con la 
obligación 

Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

22. Pagar las multas establecidas en el 
presente contrato cuando se presenten las 
circunstancias establecidas en la cláusula 
correspondiente, previo cumplimiento del 
procedimiento fijado en la ley. 

No se materializó esta obligación Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

23. Pagar la cláusula penal pecuniaria 
pactada en el presente contrato, cuando ésta 
se cause de conformidad con lo previsto en el 
mismo, en aplicación de la normatividad 
vigente. A las demás obligaciones, propias e 
inherentes a la naturaleza del contrato 

No se materializó la obligación Aplicativo SGDEA y 
plataforma Secop II. 

 

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS: 
 

Se cumplen todas las obligaciones previstas el contrato de prestación de Compraventa Nro. 23000697 A H1 2023, 
de conformidad con los descrito en el numeral anterior. 

 
b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS – NO APLICA 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CANTIDAD 
FECHA DE 
ENTREGA 

A SATISFACCIÓN 
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1.1 

Baterias estacionarias de plomo 
acido,12V, 75+15% AH 
Dimensiones: L:260± 2 mm, 
W:166 ± 2 mm, H:214 ± 2mm. 

2 22/11/2023 SI 
X 

NO 

 
1.2 

Baterias estacionarias de plomo 
acido,12V, 18+15%AH 
Dimensiones: L:180 ± 3mm, 
W:80±3 mm, H:167±3mm. 

20 30/11/2023 SI 
X 

NO 

 
1.3 

Bateria de arranque para motores 
estacionarios REF: 8D (1600M) 
voltaje 12v,Dimensiones: 
L:507mm, W:270mm, H:240mm 

6 22/11/2023 SI 
X 

NO 

 
 

2.1 

Baterías estacionarias de plomo 
acido,12V, 35 + 15%AH 
Dimensiones: L:195 ± 3 
mm,W:130 ± 3 mm, H:167 ± 3 
mm. 

24 29/11/2023 SI 
X 

NO 

 
3.1 

Baterias estacionarias de plomo 
acido,12V, 75 + 15% AH 
Dimensiones : L:260 ± 2 mm, 
W:168 ± 2 mm, H:214 ± 2 mm. 

34 27/11/2023 SI 
X 

NO 

 
4.1 

Baterias estacionarias de plomo 
acido,12V, 100 +15% AH 
Dimensiones : L:330±3 mm, 
W:173 ± 3 mm, H:220 ± 3mm. 

80 29/11/2023 SI 
X 

NO 

 
5.1 

Baterias estacionarias de plomo 
acido,12V, 150 + 15% AH 
Dimensiones: L:485 ± 3mm, 
W:170 ± 3 mm, H:240 ± 3mm. 

10 23/11/2023 SI 
X 

NO 

 
5.3 

Baterias estacionarias de plomo 
acido,12V, 9 + 15% AH 
Dimensiones : L:151 ± 2 
mm,W:65 ± 2 mm, H:100 ± 2mm. 

104 23/11/2023 SI 
X 

NO 

 
7.1 

Baterias estacionarias de plomo 
acido,12V, 40+ 15% AH 
Dimensiones : L:198±2 
mm,W:165±2 mm, H:170±2mm. 

8 29/11/2023 SI 
X 

NO 

 
8.1 

Baterias estacionarias de plomo 
acido,12V, 105+ 15% 
AHDimensiones : L:330±2 
mm,W:171±2 mm, H:214±2mm. 

14 24/11/2023 SI 
X 

NO 

 
9.1 

Baterias estacionarias de plomo 
acido,12V, 100 +15 %AH 

5 29/11/2023 SI 
X 

NO 
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 Dimensiones : L:333 ±3 mm, 

W:173 ±3 mm, H:220 ±3mm. 

    

 
10.1 

Baterias estacionarias de plomo 
acido,12V, 18+15%AH 
Dimensiones: L:180 ± 
3mm,W:80±3 mm, H:167±3mm. 

2 30/11/2023 SI 
X 

NO 

 
11.1 

Baterías estacionarias de plomo 
acido,12V, 35 + 15%AH 
Dimensiones: L:195 ± 3 mm, 
W:130 ± 3 mm, H:167 ± 3 mm. 

 
24 

29/11/2023 SI 
X 

NO 

 

 
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS 

PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
No existen observaciones a las obligaciones e ítems ejecutados, a continuación, se relaciona el registro 
fotográfico de lo recibido a satisfacción: 

 

IBAGUÉ 
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VILLAGARZÓN 
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SAN VICENTE DEL CAGUAN 
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CENTRO NACIONAL DE AERONAVEGACIÓN 
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CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICA 
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FLANDES 

 
 
 

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 

 
Se les realizaron pruebas de voltaje y resistencia interna a las baterías, únicamente a las que fueron entregadas 
en el CGAC y en el CNA según lo estipulado en el contrato. 

 
Se anexan los soportes de las pruebas realizadas por parte del contratista, las cuales harán parte integral de la 
presente acta parcial 01. 

 

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 
 

1 ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? N/A 

2 Tipo de riesgo N/A 

3 ¿Cómo se materializó el riesgo? N/A 

4 ¿Cómo se mitigó el riesgo? N/A 
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5 ¿Fue oportuna la mitigación? N/A 

OBSERVACIONES: Durante la ejecución del contrato no se presentó materialización de 
riesgo. 

 

a. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST 
 

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL 
 
 

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL 
VIGENTE? 

SI NO 

N/A N/A 

¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH- 

GSST? 

SI NO 

N/A N/A 
 

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información: 
 

FECHA DE REALIZACIÓN 
DEL EXAMEN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO DEL 

EXAMEN 

N/A N/A 

 
5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

SI NO 

X  

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

NO APLICA 

 
PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 

 
 

NÚMERO DE 
INFORME 

PUBLICACIÓN 
EN SECOP II 

SI NO 

1 X  
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NÚMERO DE 
INFORME 

PUBLICACIÓN 
EN SECOP II 

SI NO 

2   

3   

4   

 

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe. 
 
 

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS: 
 

 
 

 
No PAGO 

 

FECHA DE 
RADICACION EN 

C/P 

 
 

 
VALOR PAGADO 

 
 

 
% EJECUTADO EN PAGOS 

 
 

 
SALDO POR PAGAR 

1 0 0 0 $ 373.113.284,25 

 
 

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS 
Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 23000697 A H1 2023 
 

FECHA DE INICIO: 20 de octubre de 2023 
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 10 diciembre de 2023 

VALOR DEL CONTRATO: $ 373.113.284,25 
 

VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO) $ 298.490.627 

 
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO) 80 % 

 

VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO) 
 

$ 192.785.503,75 

 

% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO) 
 

51,6 % 
 

% DE ATRASO O ADELANTO 
 

28, 4 % 
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NOTA: El porcentaje de atraso a la fecha la presente acta parcial se debe a la logística necesaria para la 
entrega en algunos lugares de ejecución, sin embargo, se manifiesta por parte del supervisor que el mismo 
será ejecutado a la cabalidad dentro del plazo contractual previsto. 

 

6.3 AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO 
 

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO 

PLAZO DEL CONTRATO ACTUALIZADO SEGÚN 
ACTA DE INICIO 

50 DIAS 

TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES) 40 DIAS 
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO 80 % 

 
7. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO 

 
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO 

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO 
SANCIONATORIO 

NO APLICA 

SOLICITUD ADICIÓN NO APLICA 

SOLICITUD PRORROGA NO APLICA 

SOLICITUD MODIFICACIÓN NO APLICA 

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL 
CONTRATISTA 

NO APLICA 

OBSERVACIONES, 
RECOMENDACIONES, CONCEPTOS 
JURIDICOS 

NINGUNA 

 

7.1 ESTADO DE LAS GARANTIAS – VIGENTES 
 

NÚMERO DE CONTRATO 23000697 A H1 2023 

CONTRATISTA SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3 

OBJETO 
ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE 
ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR 

VALOR INICIAL 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA ($ 373.113.284,25) 

PLAZO INICIAL 45 DIAS O SIN EXCEDER EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 

 
CLASE DE GARANTÍA 

PÓLIZA GARANTÍA 
ÚNICA 

NÚMERO 
CERTIFICADO 

MODIFICATORIO 

NÚMERO 

340-97-994000049120 1 

ASEGURADOR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. 

 
AMPAROS 

VIGENCIAS  

DESDE HASTA  

DD MM AAAA DD MM AAAA VALOR 

CUMPLIMIENTO 10 10 2023 10 04 2024 $ 74.622.656,80 
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En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución 
de este de acuerdo con lo descrito. 

 
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal 
desarrollo de este. 

 

 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 

10 

 

10 

 

2023 

 

10 

 

12 

 

2026 

 

$ 74.622.656,80 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES Y EQUIPOS 
SUMINISTRADOS 

 
10 

 
12 

 
2023 

 
10 

 
12 

 
2026 

 
$ 74.622.656,80 

 
CLASE DE GARANTÍA 

PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

NÚMERO  
CERTIFICADO 

OPMODIFICATORIO 

NÚMERO 

340-74-994000006486 0 

ASEGURADOR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. 

 
AMPAROS 

VIGENCIAS  

DESDE HASTA  

DD MM AAAA DD MM AAAA VALOR 

RESPOPNSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

10 10 2023 10 12 2023 $ 232.000.000 

 

 
 
 
 

 

ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA 
Supervisor del Contrato No 23000697 A H1 2023. 

 

Proyectó: Edgar Julian Jimenez – Funcionario DRACS  

Revisión Jurídica: Tatiana Paola Collante – Contratista DRACS 

Revisión Financiera del Contrato: Henry Steven López – Contratista DRACS 

























 

 

FORMATO 

 

RECIBO A SATISFACCIÓN 

Principio de procedencia: 
3101.18.017 

Clave: GDIR-3.0-12-027 Versión: 4 Fecha: 8/Mar/2019 Página: 1 de 1 

 

 

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No 23000697 A H1 2023 CERTIFICA 
 

Que los señores SMART ECOPOWER S.A.S. identificado con NIT. 900.530.670-3 bajó el 
contrato No. 23000697 A H1 2023 cuyo objeto es ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS 
DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA 
REGIONAL CENTRO SUR, han entregado a satisfacción los bienes descritos a continuación, 
por lo tanto, se autoriza el pago la CUENTA PARCIAL No 01 de conformidad con la factura 
No. 869 por la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. 
($192.785.503,75). 

 
 

 
 
ÍTEM 

 
 

ARTICULO 

 
 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
 
VALOR PARCIAL 

1.1 
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 75+15% AH 
Dimensiones: L:260± 2 mm, W:166 ± 2 mm, H:214 ± 2mm. 

2 
$ 763.851 $ 1.527.702 

1.2 
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 18+15%AH 
Dimensiones: L:180 ± 3mm, W:80±3 mm, H:167±3mm. 

20 
$ 155.556 $ 3.111.120 

 
1.3 

Bateria de arranque para motores estacionarios REF: 8D 
(1600M) voltaje 12v,Dimensiones: L:507mm, W:270mm, 
H:240mm 

6  
$ 1.388.984 

 
$ 8.333.904 

2.1 
Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 35 + 15%AH 
Dimensiones: L:195 ± 3 mm,W:130 ± 3 mm, H:167 ± 3 mm. 

24 
$ 346.028 $ 8.304.672 

 
3.1 

Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 75 + 15% AH 
Dimensiones : L:260 ± 2 mm, W:168 ± 2 mm, H:214 ± 2 
mm. 

34  
$ 753.862 

 
$ 25.631.308 

4.1 
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 100 +15% AH 
Dimensiones : L:330±3 mm, W:173 ± 3 mm, H:220 ± 3mm. 

80 
$ 810.797 $ 64.863.760 

5.1 
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 150 + 15% AH 
Dimensiones: L:485 ± 3mm, W:170 ± 3 mm, H:240 ± 3mm. 

10 
$ 1.202.568 $ 12.025.680 

5.3 
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 9 + 15% AH 
Dimensiones : L:151 ± 2 mm,W:65 ± 2 mm, H:100 ± 2mm. 

104 
$ 87.738 $ 9.124.752 

7.1 
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 40+ 15% AH 
Dimensiones : L:198±2 mm,W:165±2 mm, H:170±2mm. 

8 
$ 432.117 $ 3.456.932 

8.1 
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 105+ 15% 
AHDimensiones : L:330±2 mm,W:171±2 mm, H:214±2mm. 

14 
$ 924.029 $ 12.936.406 

9.1 
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 100 +15 %AH 
Dimensiones : L:333 ±3 mm, W:173 ±3 mm, H:220 ±3mm. 

5 
$ 901.487 $ 4.507.435 

10.1 
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 18+15%AH 
Dimensiones: L:180 ± 3mm,W:80±3 mm, H:167±3mm. 

2 
$ 203.401 $ 406.802 



11.1 
Baterías estacionarias de plomo acido,12V, 35 + 15%AH 
Dimensiones: L:195 ± 3 mm, W:130 ± 3 mm, H:167 ± 3 mm. 

24 $ 323.923 $ 7.774.152 

     

SUB TOTAL $ 162.004.625 

IVA 19% $ 30.780.878,75 

TOTAL A PAGAR $ 192.785.503,75 

 

Igualmente, que SMART ECOPOWER S.A.S. ha cumplido a satisfacción con las obligaciones 
parafiscales de acuerdo con el artículo No.50 de la Ley 789 de 2002 durante el desarrollo del 
contrato, como lo prevén los términos y condiciones del contrato. 

 
Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los (30) días del mes de (noviembre) de 20(23). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA 

Supervisor del Contrato 

 
 
Proyectó: Ing. Edgar Julian Jimenez López -Técnico Aeronáutico ATSEP-Apoyo a la supervisión. 

Apoyo Revisión Jurídica: Tatiana Paola Collante – Contratista DRACS  
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