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No. 23000697 A H1 de 2023

CONTRATANTE:  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

CONTRATISTA: SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3

OBJETO: ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS
ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL
CENTRO SUR

VALOR TOTAL: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
M/CTE INCLUIDO IVA ($ 373.113.284,25)

PLAZO: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

Entre los suscritos, a saber, YOLANDA VEGA ALBINO, mayor de edad, vecino de Bogota D.C.,
identificada con la cédula de ciudadania niumero 63.294.431, obrando en su condicién de Directora
Aeronautica de la Regional Centro Sur (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONAUTICA CIVIL — AEROCIVIL, mediante Resolucién de Encargo No. 01372 del 11 de julio de
2023, debidamente facultada para la celebracion del presente contrato de compraventa, conforme a la
delegacioén conferida bajo el marco juridico establecido por los articulos 209 y 211 de la Constitucion
Politica, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el articulo 49
de la Ley 446 de 1998, articulo 12 de la Ley 80 de 1993, articulo 21 de la Ley 1150 de 2007 y quien en
adelante se denominara LA AEROCIVIL, por una parte; y por la otra, MARIA CRISTINA RAMIREZ
ABELLA identificada con cedula de ciudadania No. 39.704.422 obrando en su condicion de
Representante Legal de SMART ECOPOWER S.A.S. con NIT 900.530.670-3, autorizado para la
celebracion del presente contrato, segun consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio de Bogota, sede virtual, quien para todos los efectos se
denominara EL CONTRATISTA, por la otra parte; hemos convenido en celebrar el presente acto
contractual, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021, el Gobierno Nacional modifico la
estructura de la AEROCIVIL, como una entidad especializada de caracter técnico adscrita al
Ministerio de Transporte, y dispone entre sus funciones “Realizar todas las administrativas y
comerciales para el cabal cumplimiento de su objetivo”.
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2. Que la misién de LA AEROCIVIL es garantizar el desarrollo de la aviacién civil y de la
administracion del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con
las politicas, planes y programas gubernamentales en materia econémico-social y de relaciones
internacionales.

3. Que de conformidad con el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, "Los servidores publicos tendran
en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
ellas en la consecucion de dichos fines (...)".

4. Que LA AEROCIVIL mediante la Resolucion 00140 del 04 de octubre de 2023, adjudicé el
Proceso No. 23000697 A H1 de 2023 cuyo objeto es ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS
DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA
REGIONAL CENTRO SUR, a la sociedad SMART ECOPOWER S.A.S. con NIT 900.530.670-
3, Representado Legalmente por MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA identificado con
cedula de ciudadania No. 39.704.422, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON
VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA ($ 373.113.284,25) y un plazo de ejecucion
HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023, previa expedicion del registro presupuestal y
aprobacién de las garantias.

5. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente contrato:

- Creacion y existencia: El contratista (0 sus miembros en caso de consorcios 0 uniones
temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra en
proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

- CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la capacidad contractual
y legal, asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y la ley
aplicable para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones
establecidos en el mismo.

- ACEPTACION CONTRATO: EL CONTRATISTA ha leido cuidadosamente los términos del
Contrato. Durante el término del proceso de seleccion hizo los comentarios y planted las
inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta determiné
que los documentos del proceso de seleccidn plantean un negocio razonable y adecuado a las
condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de bien, obra o servicios que
se va a contratar. Declara asi mismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en
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conocimiento de la Aerocivil aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacion
de la Propuesta consideré que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en
el presente contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y
condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en
que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal,
oportuno y conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en
ély en el pliego de condiciones y demas documentos anexos o que forman parte de éste, como
los manuales, guias y procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente contrato.

- INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERES. El contratista
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entendera cumplido con la
suscripcion del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de
consorcios o0 uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas en la Constitucién Politica y la ley. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza que notificara
inmediatamente a la Aerocivil.

6. Porlo anterior, las partes citadas anteriormente hemos convenido celebrar el presente contrato de
compraventa, de conformidad con el Cdédigo Civil, el Codigo de Comercio, las normas
internacionales y nacionales que regulen la materia, los principios aplicables de las Leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, asi como la Resolucion interna No. “Por la
cual se adopta el Manual de Contrataciéon”, y demas normatividad aplicable, de acuerdo con las
siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con LA AEROCIVIL a entregar a titulo de
compraventa los items, en las especificaciones, cantidades, calidades y valores, contenidos en la
propuesta general de fecha21 de septiembre de 2023, las especificaciones técnicas contenidas el
pliego de condiciones, anexos y formatos del Proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No.
23000697 A H1 2023, la Resolucion de adjudicacion No. 00140 del 04 de octubre de 2023.

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO EL CONTRATISTA se obliga a cumplir de

acuerdo con lo previsto en su propuesta, esto en las siguientes cantidades, calidades y especificaciones
técnicas alli previstas.
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TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA ($ 373.113.284,25).

PARAGRAFO UNICO: RESPALDO PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato sera cancelado
con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF No. 7323 expedido el dia 17 del mes de mayo de 2023.
Los pagos a que se obliga LA AEROCIVIL por el presente contrato quedan subordinados a la
aprobacién del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del presente contrato, es HASTA EL 10
DE DICIEMBRE DE 2023, previa expedicion del registro presupuestal y aprobacion de las garantias.

QUINTA. - LUGAR DE EJECUCION. El lugar de ejecucién del contrato sera en las estaciones o
aeropuertos, que se indican en el Formato No. 7 — Propuesta Econdmica, previa coordinacion con el
supervisor del contrato.

SEXTA. - FORMA DE PAGO: La Unidad pagara al contratista el cien por cierto (100%) del valor del
contrato de la siguiente manera:

Actas Parciales: La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales teniendo en
cuenta lo ejecutado durante el mes en los diferentes Aeropuertos de la Regional Centro Sur y/o las
diferentes areas especificadas en el FORMATO No. 7., conforme al FORMATO No.8 -
ESPECIFICACIONES TECNICAS y el FORMATO No.7 - PROPUESTA ECONOMICA; Soportado con
acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el Representante Legal del contratista y el informe
de cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del
contrato, acompafnado de la factura comercial o su equivalente..

Pago final: Un ultimo pago que debera cumplir la totalidad de requerimientos para los pagos parciales
y adicionalmente cuando se suscriba el acta de recibo final por parte del supervisor y representante
legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato,
suscrito por el supervisor del contrato.

Cuando el contrato se suscriba con personas juridicas se debe acreditar el pago de seguridad social y
aportes legales mediante certificacion suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos
de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor
Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social

y aportes legales mediante certificacion, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el
pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
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y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

Notas:

1. Para contratos de adquisicion de bienes o con componente de suministro de bienes, el pago se
sujeta al Alta del Almacén general.

2. Cuando la ejecucion del contrato deba desarrollarse en deferentes aeropuertos o sitios de
ejecucidn y se determine un apoyo a la supervision por cada sitio de ejecucion, para cada pago,
se debera anexar certificacion de recibo a satisfaccion por cada apoyo a la supervision para
proceder con el tramite de pago. Dichas certificaciones deben estar dirigidas al supervisor
designado en el contrato.

3. Cuando se trate de bienes importados, se debera acompanar el tramite de pago de la
declaracion de importacion con autorizacion de levante, con el fin de verificar el cumplimiento
de las normas fiscales y aduaneras.

4. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

5. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las

disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Los pagos deberan tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP L.

Para el ultimo pago se deben cumplir las condiciones anteriormente sefialadas y prorroga de

las garantias a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere

lugar

No

PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago del ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado, EL
CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el cumplimiento de sus obligaciones frente
al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, ICBF y
SENA), mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, dicha certificacion debera expresar que la
informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacién de aportes al sistema y en particular la
relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACION es correcta y
gue no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podra solicitar en
el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general
de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de
conformidad con la dispuesto en el articulo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona
el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, debera aportar junto con la factura los documentos que prueben
el hecho.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El SUPERVISOR del contrato debera tener en cuenta el instructivo para el
tramite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenidos en las CIRCULARES emitidas
por la Direccion Financiera de la U.A.E.A.C.

PARAGRAFO TERCERO: los pagos se tramitaran y efectuaran en cumplimiento de los requisitos,
procedimientos y lineamientos establecidos en el Manual de Contratacion vigente de la entidad.

PARAGRAFO CUARTO. CESION DE DERECHOS ECONOMICOS. El contratista sélo podra ceder
sus derechos econdmicos previa autorizacién de la entidad, cumpliendo con los requisitos y tramite
previstos en el Manual de Contratacion Vigente. La Aerocivil se abstendra de autorizar la cesiéon de
derechos econdmicos en los siguientes eventos: a. Cuando el derecho a ceder se encuentre
embargado. b. Cuando contra el contratista cedente o contra cualquiera de sus integrantes, si es
contratista plural, se encuentre en curso algun proceso de cobro por parte del Grupo de Jurisdiccion
Coactiva, de la Oficina Asesora Juridica de la AEROCIVIL. c. Cuando contra el contratista cedente o
contra cualquiera de sus integrantes, si es contratista plural, se encuentre en curso algun proceso
administrativo sancionatorio o de declaratoria de siniestro. d. Cuando la obligacion provenga de un
silencio positivo que no se encuentre en firme o reconocido por la AEROCIVIL.

PARAGRAFO TERCERO. - ABONOS EN CUENTA: El pago se efectuaran mediante abono
automatico a la cuenta bancaria que haya informado el contratista, en el formato establecido para el
efecto. En caso de cambio de cuenta debera elevar la solicitud correspondiente en el formato
establecido por la entidad para el efecto.

SEPTIMA. — OBLIGACIONES DE LA AEROCIVIL: Son obligaciones a cargo de la AEROCIVIL,
ademas de las previstas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, las siguientes:

1. Recibir y pagar los bienes adquiridos, correctamente instalados y puestos en funcionamiento,

en las condiciones pactadas en los pliegos de condiciones, la oferta y en el presente contrato.

Cooperar con el CONTRATISTA en la ejecucién del contrato, si a ello hubiere lugar;

3. Monitorear y gestionarlos riesgos a su cargo, conforme a la distribucién de los mismos
contenidas en el Formato 9 — Matriz de Riesgos.

4. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la informacibn que requiera
razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato.

g

OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones y condiciones
derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las sefialadas en el pliego de
condiciones especialmente las contenidas en las especificaciones técnicas, anexos, adendas y demas
documentos del proceso de seleccion, la propuesta del CONTRATISTA, las establecidas en los
Manuales y Procedimientos de la Aerocivil, vigentes durante la ejecucién del contrato, estara obligado:
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1. Observar el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestacién del servicio,

11.

12.

13.

la efectividad de los derechos e intereses de LA AEROCIVIL, de conformidad con lo establecido
en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, asi como la observancia de los principios de transparencia,
eficacia, lealtad y buena fe.

Al cumplimiento del contrato de acuerdo con lo estipulado en los Pliegos de Condiciones, en
sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de
Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia No.
23000697 A H1 2023, la oferta general de fecha 21 de septiembre de 2023, la Resolucién de
Adjudicacion No. 00140 del 04 de octubre de 2023, y a lo previsto en el presente contrato y
demas documentos que hagan parte integral del mismo.

Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribucion de estos contenidas
en el Formato 9 — Matriz de Riesgos.

Garantizar que los bienes que se entregan instalan y ponen en correcto funcionamiento son
nuevos, originales de la marca ofrecida y se encuentran libres de todo gravamen o impuesto y
que tiene los derechos para su venta y/o licenciamiento.

Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Dejar los lugares donde se ejecutara el contrato en las mejores condiciones de aseo y orden
en que se encontraban antes de los trabajos.

Cumplir con el plan de garantia legal o postcontractual ofertado y responder por la calidad y
correcto funcionamiento de los bienes entregados.

Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del
presente contrato y los demas documentos vinculantes del proceso de Seleccién Abreviada de
Menor Cuantia No. 23000697 A H1 2023

Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos establecidos en el presente
Contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

. Coordinar con el Interventor/Supervisor, la gestion y respuesta a requerimientos recibidos de

autoridades administrativas u érganos o instancias de control. Una vez el Contratista reciba el
requerimiento debera remitirlo de inmediato a la Aerocivil y a la supervision/Interventoria con el
fin de que la entidad responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro
de los marcos legales vigentes.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa de la Aerocivil,
informacion que NO sea considerada publica, tales como la relativa a documentos que se
encuentren en construccién que contengan informacién preliminar y no definitiva.

Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de la ley y dar aviso
de tales circunstancias a la Aerocivil y a las autoridades competentes.

Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios,
honorarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal, que contrate para
la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

la ejecucion del presente contrato.

Tener disponible y vincular para la ejecucion del presente contrato el equipo, los elementos,
herramientas y el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido
en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demas documentos que integran el
presente contrato.

Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el
Pliego de Condiciones.

Atender las instrucciones del supervisor/interventor de acuerdo con lo establecido en el
presente Contrato y suministrar toda la informacion sobre la ejecucion, en las condiciones y
términos establecidos en el mismo.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se
dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST)” y demas normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo.
Sera responsabilidad del consultor tanto la vinculacion del personal como cualquier
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecucion del
contrato.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes
durante la ejecucion del objeto contractual. El Contratista debera dotar a sus empleados de los
elementos de seguridad industrial y de proteccidon personal necesarios para la ejecucion de las
labores propias del contrato.

Obtener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga sus veces, dentro
del plazo de ejecucion del contrato.

Suscribir — conjuntamente con la Aerocivil — las actas y los demas documentos necesarios para
la ejecucion y liquidacion del presente contrato.

Presentar a la Aerocivil todos los controles, informes, formatos, actas y demas documentos
debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso,
Manuales y Procedimientos vigentes durante la ejecucion del presente contrato.

Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias
establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la
ley.

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de
conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la normatividad vigente. A las demas
obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato

PARAGRAFO UNICO: EL CONTRATISTA sera responsable frente a LA AEROCIVIL por el
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y, consecuentemente, por los dafios que
ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a la Unidad Administrativa de la
Aeronautica Civil en la ejecucion del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes sera
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos especiales, imprevisibles o dafios indirectos,
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

NOVENA. - ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS
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A partir de la fecha de suscripcion del presente contrato, el CONTRATISTA asume los efectos derivados
de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de seleccién. Con la firma del presente
contrato el CONTRATISTA acepta y declara que analizé los riesgos de la matriz y los contemplé
econémica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplira su
obligacién de monitoreo, prevencion y mitigacion, en caso de que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de alguno
de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— la Aerocivil no hara reconocimiento
alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

DECIMA. - VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO: LA AEROCIVIL ejercera la vigilancia y control
del presente contrato a través del Ordenador del gasto o a quien este designe, previa solicitud a la
Direccion Administrativa indicando las razones del cambio mismo. El Supervisor tendra todas las
atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en Especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993
y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los articulos 83 (Supervisién e Interventoria Contractual) y 84
(Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011, el Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015 el Manual de Contratacion vigente en la entidad. lgualmente, el supervisor
debera tener en cuenta en la expedicion de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago,
la fecha de expedicion, el valor a pagar, certificacion del cumplimiento de las obligaciones al sistema
general de seguridad social en salud, numero y fecha de expedicién de la factura y su valor.

Igualmente debera: a) Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar que el
contratista cumpla de manera oportuna y con la calidad adecuada las obligaciones del contrato. b)
Vigilar la correcta ejecucion del presente contrato. c) Proteger los derechos de LA AEROCIVIL, EL
CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del mismo. d) Informar
de manera oportuna a la AEROCIVIL sobre cualquier incumplimiento o mora de parte del
CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones
del contratista frente a los aportes de los sistemas de seguridad social integral (salud, pensiones y
ARL).

DECIMA PRIMERA. — GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. - Para garantizar el cumplimiento general de
las obligaciones derivadas de este contrato, EL CONTRATISTA debera constituir a su costa y a favor
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL, con NIT
899.999.059-3, como unica asegurada y beneficiaria, alguna de las siguientes garantias: 1. Pdliza de
Seguros, 2. Fiducia mercantil en garantia, 3. Garantia bancaria a primer requerimiento, mediante la
cual se cubra el siguiente amparo:
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AMPAROS O i
A RIESGO QUE CUANTIA DE VIGENCIA
POLIZAS A VIGENCIA FINAL
SOLICITAR PROTEGE COBERTURA INICIAL
Cumplimiento
tardio, defectuoso o
incompleto del | En  una cuantia
Cumplimiento contrato, pago de | equivalente al veinte | A partirde la | Hasta la fecha de
multas impuestas, | por ciento [20%] del | fecha de | terminacién del
de la clausula penal | valor del contrato. suscripcion | contrato y cuatro (4)
pecuniaria y del contrato | meses mas.
declaracion de
caducidad del
contrato.
Incumplimiento de
las obligaciones
Pago de salarios, | laborales del | En una cuantia
prestaciones contratista, de las | equivalente al veinte | A partirde la | Hasta la fecha de
sociales legales | obligaciones de | por ciento [20%] del | fecha de | terminacién del
e pago de salarios, | valor del contrato suscripcion | contrato y tres (3)
indemnizaciones | prestaciones del contrato | afios mas.
laborales sociales legales e
indemnizaciones
laborales.
Calidad y
Correcto A partirde la
funcionamiento | Mala calidad o |En una cuantia | fecha de | Tres (3) afos
de los bienes y | funcionamiento equivalente al veinte | recibo a | contados a partir del
equipos inadecuado de los | por ciento [20%] del | satisfaccion | Acta de Recibo
suministrados bienes contratados. | valor del contrato del objeto | Final.

del contrato

Pdliza de
Responsabilidad
Extracontractual:

Dafios a terceros
derivados de la
ejecucion
contractual

En una cuantia
equivalente a (200)
SMMLYV.

(verificar la
suficiencia aplicable
al proceso conforme
a lo dispuesto en el
articulo
221.231.17.  del
decreto 1082 de 2015
y presupuesto oficial
del proceso)

A partirde la
fecha de
suscripcion
del contrato

Hasta la fecha de
terminacion del
plazo de ejecucion.
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DECIMA SEGUNDA. - SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: EL CONTRATISTA asume en calidad de empleador la vinculacion del personal
necesario para la ejecucion del presente contrato, en consecuencia, las relaciones patronales se rigen
por el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias y no
vinculan a LA AEROCIVIL en manera alguna.

DECIMA TERCERA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccidon de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. El
contratista estara en la obligacion de dar a conocer a la entidad las circunstancias acaecidas dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes.

DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion
de este contrato se podra suspender por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas
ante LA AEROCIVIL o por el mutuo acuerdo de las partes, siempre que no se vulnere el interés general
ni los fines que persigue el Estado con la contratacion. La elaboracién y suscripcién del acta esta a
cargo del interventor o supervisor del contrato, el ordenador del gasto y el contratista, siempre con
anterioridad al inicio del periodo de suspension. Vencido el término de la suspension continuara
corriendo el plazo de ejecucién del contrato automaticamente. La suspensién debera constar en acta
suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO. EIl acta debe
expresar en forma clara los hechos ocurridos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los testigos
si los hubo, las medidas adoptadas por EL CONTRATISTA, la diligencia con que actud y el término por
lo menos tentativo de la suspensioén. El acta correspondiente debera suscribirse una vez se hayan
presentado los hechos que configuren la fuerza mayor o el caso fortuito y no habra lugar a
reconocimiento alguno por lucro cesante o dafio emergente, ni por ampliacion del plazo pactado o
mayor permanencia del CONTRATISTA. Durante la suspension, no es posible ejecutar obligaciones
propias del contrato, pero si podran desarrollar las acciones conjuntas para superar los hechos causa
de la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO. Se entendera que la fecha de reinicio sera la consagrada en el acta de
suspension, por lo que no hay lugar a la suscripcion de un acta adicional, salvo que deba prorrogarse
o que el contrato se reanude antes de la fecha estipulada. Para la suscripcion del acta se debera cumplir
con los requisitos y tramites previstos en el Manual de Contratacion Vigente de la entidad.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA debera prorrogar la vigencia de las garantias exigidas
de acuerdo con el tiempo de la suspension del plazo de ejecucion del contrato.
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DECIMA QUINTA. - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecucion del contrato
por parte del contratista, se causaran multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) del valor del
contrato no ejecutado, sin sobrepasar el 10% del valor total del mismo. Si el contratista no cumple con
cualquiera de las obligaciones y responsabilidades que le han sido impuestas y que ha aceptado asumir
en el presente contrato y en el manual de contrataciéon de LA AEROCIVIL, se le aplicara la multa
correspondiente a partir de la fecha en que cada obligacion se hace exigible. Las multas se causaran
a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligacién y hasta tanto cese el respectivo
incumplimiento. Cuando se trate de incumplimiento o infraccion de una obligacién de ejecucion
inmediata cuyo cumplimento no sea posible restituir, se podran imponer tantas multas como
infracciones de ejecucion inmediata haya cometido el contratista, cuantificadas en cada caso.

Las multas a las que se refiere la presente clausula son apremios al contratista para el cumplimiento
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cdédigo Civil.

El pago o la deduccién de dichas multas, no exonerara al contratista de las obligaciones y
responsabilidades que emanen del contrato.

En caso de proceder a la aplicacién de multas, el CONTRATISTA, autoriza expresamente a la entidad
con la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados por la Entidad, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su
defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

DECIMA SEXTA. - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del presente Contrato por parte del CONTRATISTA, la AEROCIVIL podra hacer efectiva una sancion
a titulo de estimacion anticipada de perjuicios, hasta por una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato. El valor pactado en la presente clausula penal es el de la estimacién
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
la AEROCIVIL adeude al CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del presente contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal,
el CONTRATISTA, autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer
el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento
de la Garantia Unica.

DECIMA SEPTIMA. - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: En virtud de lo dispuesto en el articulo
17 de la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento del procedimiento establecido en el presente contrato
y, cuando las circunstancias y condiciones de ejecucién del presente contrato, asi lo determinen, LA
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AEROCIVIL declarara mediante acto administrativo debidamente motivado, el incumplimiento total o
parcial del presente contrato y como consecuencia de ello hara efectiva la clausula penal pecuniaria a
titulo de estimacion anticipada de perjuicios.

DECIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES O
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: Para la imposiciéon de multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento y de efectividad de la clausula penal, se observara el procedimiento que se sefala a
continuacion: a). Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, la AEROCIVIL lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara
mencidn expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompanando el informe de supervision
en el que se sustente la actuacién y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. En la
misma se establecera el lugar, fecha y hora para la realizaciéon de la audiencia, la que podra tener lugar
a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento
consista en pdliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera. b). En desarrollo de la
audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las circunstancias de hecho que motivan la
actuacion, enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrian derivarse para el CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el
uso de la palabra al representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente y al garante para
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar
pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad. c). Hecho lo precedente, mediante resolucion
motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera
notificada en dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la imposicién o no de la multa,
sancién o declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asi proferida sélo procede el recurso de
reposicion que se interpondra, sustentara y decidira en la misma audiencia. La decision sobre el recurso
se entendera notificada en la misma audiencia. d). En cualquier momento del desarrollo de la audiencia,
el jefe de la entidad o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte
en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o
cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto
desarrollo de la actuacion administrativa. En todo caso al adoptar la decision, se senalara fecha y hora
para reanudar la audiencia. LA AEROCIVIL podra dar por terminado el procedimiento en cualquier
momento, si por algun medio tiene conocimiento de la cesacién de situacién de incumplimiento.

PARAGRAFO UNICO: El procedimiento debera ser una actuacion que se surta con celeridad y no

podra ser dilatado ni por el CONTRATISTA, ni por funcionarios, contratistas o colaboradores de las
Partes, so pena de iniciar las acciones a que haya lugar.
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DECIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA no podra revelar durante la vigencia
de este contrato ni dentro de los dos (2) afios siguientes a su terminacion, la informacién confidencial
de propiedad de la AEROCIVIL, de la que EL CONTRATISTA tenga conocimiento con ocasion o para
la ejecucion de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a
cargo de la AEROCIVIL, sin el previo consentimiento por escrito de la AEROCIVIL, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones de Ley. En consecuencia, EL CONTRATISTA se compromete a NO revelar,
divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear la informacién con persona natural o juridica,
en su favor o en el de terceros y en consecuencia a mantenerla confidencial y privada; de igual manera,
se compromete a proteger dicha informacion para evitar su divulgacion no autorizada.

VIGESIMA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Para la solucién de las controversias que surjan de
este contrato que sean susceptibles de transaccion y no versen sobre actos administrativos proferidos
con ocasion del contrato, las Partes podran utilizar cualquiera de los mecanismos de arreglo directo de
sus diferencias previstos en la el, por lo cual podran celebrar contratos de transaccién o adelantar los
tramites previstos en el Capitulo Quinto de la Ley 23 de 1991 y en el Decreto 1818 de 1998 sobre
Conciliacion Contenciosa Administrativa Prejudicial, las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, el Decreto
1716 de 2009, el Ley 1437 de 2011 y demas normas relacionadas.

VIGESIMA PRIMERA. - NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato por ser celebrado con
una entidad estatal se regira por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las
materias particularmente reguladas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de
2018, 1955 de 2019, los Decretos 019 de 2012 y Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, el manual
de contratacion vigente en la entidad y demas normatividad vigente sobre la materia.

VIGESIMA SEGUNDA. - IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES: EI CONTRATISTA debera
pagar todos los impuestos, tasas, derechos y contribuciones que se causen con la celebracion y
ejecucion de este contrato y que sean exigibles por los gobiernos o entidades publicas nacionales con
ocasion de la ejecucidn de este contrato, sin que se tenga derecho a exigir compensacion diferente al
pago de los precios estipulados en el contrato.

VIGESIMA TEERCERA. - INDEMNIDAD: La AEROCIVIL no tendra responsabilidad alguna en relacion
con las acciones u omisiones constitutivos de actos de afectacién, dano o gravamen que EL
CONTRATISTA genere con ocasion a la ejecucion del contrato, y defendera, indemnizara y mantendra
a LA AEROCIVIL indemne de pérdidas, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el
desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes al inicio, ejecucion, terminacion del contrato.
En desarrollo del contenido de la presente clausula: 1. EL CONTRATISTA, mantendra indemne y
defendera a su propio costo a LA AEROCIVIL de cualquier pleito, queja 0 demanda y responsabilidad
de cualquier naturaleza: con relacion a la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y/u omisiones del CONTRATISTA, en el desarrollo
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de este. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de estos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra
LA AEROCIVIL, con ocasién o por razén de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecucion
del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra LA
AEROCIVIL, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en
que se radiquen aquellas, podra comunicarle la situacion por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en
garantia. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los
intereses de la AEROCIVIL, para lo cual contratara profesionales idoneos que asuman la
representacion y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere.
Sila AEROCIVIL estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara
por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordaran la mejor estrategia de defensa, o si LA
AEROCIVIL lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este ultimo caso, LA AEROCIVIL,
descontara de los saldos a favor del CONTRATISTA, todos los costos que implique esa defensa, mas
un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administracién, o, si no
hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, LA AEROCIVIL podra proceder al
cobro de los valores a que se refiere esta clausula por la via ejecutiva, para lo cual este contrato junto
con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestaran mérito ejecutivo. En caso en el
que EL CONTRATISTA no asuma la defensa o LA AEROCIVIL no llame en garantia dentro del proceso
al CONTRATISTA o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles a partir del momento en que fue radicada la reclamacién o notificada la demanda, LA
AEROCIVIL asumira su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la
condena, si la hubiere, seran descontados de los saldos pendientes de pago a favor del
CONTRATISTA,; si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA o no fuere posible
hacer efectiva la garantia, LA AEROCIVIL podra proceder al cobro de los valores a que se refiere esta
clausula por la via ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se
consignen dichos valores, prestaran mérito ejecutivo.

PARAGRAFO UNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hara uso del derecho al debido proceso y
defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aqui estipulado.

VIGESIMA CUARTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia de este contrato corre a partir de la
suscripcion de este y vencera cuatro (4) meses después de cumplido el plazo de ejecucion pactado vy,
en todo caso, hasta su liquidacion.

VIGESIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona
con el acuerdo de voluntades entre las Partes contratantes que se manifiesta con la firma de este
documento; y, para su ejecucidon se requerira la expedicion del registro presupuestal, aprobacién de
las garantias exigidas, por parte de LA AEROCIVIL y la verificacion de que el contratista se encuentra
al dia con los pagos del sistema de seguridad social y parafiscales.
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VIGESIMA SEXTA. - RECIBO FINAL: Para efectos del tltimo pago y antes de proceder a la liquidacion
del contrato, se debera suscribir acta de recibo final en la que se evidencie el cumplimiento de todas y
cada una de las actividades desarrolladas en funcion de la calidad, especificaciones técnicas y
cantidades totalmente ejecutadas del presente contrato, acompafada de la prérroga de la garantia
unica debidamente aprobada por LA AEROCIVIL (si es del caso). El Acta de Recibo Final debera
suscribirse por EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR. En todo caso, de resultar necesario, se dejara
constancia de que se expidid el respectivo documento de ingreso de bienes al almacén, en
cumplimiento del plan de distribucién acordado previamente con el Almacenista.

VIGESIMA SEPTIMA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Se procedera a la liquidacién del contrato
en cualquiera de los eventos previstos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo
217 del Decreto 019 de 2012 y articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. La liquidacién del contrato por
cualquier evento se hara mediante acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
ORDENADOR DEL GASTO, previa presentacion por parte del CONTRATISTA de los documentos
exigidos por escrito por el supervisor. El presente contrato debera liquidarse a mas tardar antes del
vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacion del plazo del contrato o a la expedicion
del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

VIGESIMA OCTAVA. — CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL: El contratista s6lo podra ceder
su posicion contractual previa autorizacion escrita de la AEROCIVIL, a quien acredite iguales o mejores
condiciones a las exigidas al contratista en el proceso de seleccién aplicado. Para ello el supervisor o
interventor efectuaran la verificacion correspondiente y conceptuaran sobre su conveniencia y se dara
aplicacion a los requisitos y procedimientos establecidos en el Manual de Contratacién Vigente. La
cesion procede en los siguientes eventos:

> Por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista (Art. 9. Ley 80 de 1993)

> Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del consorcio o de la unién
temporal (Art. 9. Ley 80 de 1993: “En ningun caso podra haber cesién del contrato entre quienes
integran el consorcio o unién temporal”, lo que implica ademas la prohibicion de modificar la
participacién accionaria de las sociedades cuando se presentaron al proceso de seleccion como
promesas de sociedad futura —Art. 7. Ley 80 de 1993-).

> Cuando por motivos de conveniencia, para satisfaccion de los intereses de las partes o para
la oportuna, eficaz y completa ejecucion del objeto, en concordancia con los principios de
economia, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden o
convengan cederlo (arts. 26 y 3. Ley 80 de 1993).

Si el Contratista es objeto de fusién, escisién o cambio de control, LA AEROCIVIL esta facultada a

conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente a LA AEROCIVIL de esta y solicitar su consentimiento.
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VIGESIMA NOVENA: Para todos los efectos del presente contratos se entiende como Domicilio la
ciudad de Bogota. D.C., asi mismo EL CONTRATISTA con la firma del presente Contrato autoriza a la
entidad para que las comunicaciones y notificaciones que se susciten con la ejecucion del presente
contrato se realicen a través de los medios electronicos contenidos en la Ley 1437 de 2011.

TRIGESIMA. - SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra subcontratar la ejecucion total del
contrato. El contratista podra subcontratar actividades a su cargo, pero los negocios que suscriba no
son oponibles a la Aerocivil y, por lo tanto, el contratista es el unico responsable por el cumplimiento
del contrato. ,

TRIGESIMA PRIMERA. - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. EL CONTRATISTA
debe cumplir todos los requisitos legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo desde
el inicio de la ejecucion del contrato hasta su terminacion, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes
1409 del 23 de julio de 2012 “Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccion
contra caidas en trabajo en alturas” y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 “Por la cual se modifica el
Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” y los
Decretos 723 del 15 de abril de 2013 y 1443 del 31 de julio de 2014, y demas normas que rigen la
materia. El CONTRATISTA debe dar estricto cumplimiento a la politica del sistema de gestién en salud
ocupacional de LA AEROCIVIL en todos y cada uno de los sitios donde esté llevando a cabo el
desarrollo del contrato; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP). LA AEROCIVIL no se hace responsable ante terceros por el incumplimiento
por parte del CONTRATISTA de las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.

TRIGESIMA SEGUNDA. - DOMICILIO: Las partes declaran que, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales, aceptan la ciudad de Bogota, como su domicilio principal.

PARAGRAFO. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Las notificaciones que se remitan las partes deberan radicarse en la direccion que se establece en esta
clausula. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del dia habil siguiente a la fecha que conste en
el sello de la radicacion.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

A la AEROCIVIL: Av. El Dorado No 112-09 Edificio CNA, Bogota.

AL CONTRATISTA: En Bogota

Direccion: Carrera 96 C No 17 B-35

Teléfono: 6262916
Correo electrénico: mariacristina@smart-ecopower.com
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, EL CONTRATISTA acepta
que, a través de la direccion electronica antes relacionada, la AEROCIVIL y la podra efectuar las
comunicaciones Yy notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo las
actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que la AEROCIVIL remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderan
recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) dias habiles después
de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones a las que se refiere este
contrato pretendan hacerse por correo electronico, la misma debera hacerse mediante documento
original, entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del
articulo 8 de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefalada sera notificado por escrito con una
anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que comenzara a operar la nueva

direcciéon. De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran plena validez si se hacen a la
direccion inicialmente senalada.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota, D.C.,

Por LA AEROCIVIL, Por EL CONTRATISTA,

‘Tactmt:R-nua
i@

YOLANDA VEGA ALBINO MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA

Directora Regional Centro Sur (E) Representante Legal
SMART ECOPOWER S.A.S.

1’9 ——

Proyecté: Tatiana Paola Collante Trigos - Contratista Direccion Regional Centro Sur # 7 aus Oiiacis
Aprobd: Esther Josefina Vanegas- Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero ChpmmiEy
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Bogota, 13 de octubre de 2023
MEMORANDO
PARA: ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA

Coordinador Grupo Mantenimiento ATSEP

DE: YOLANDA VEGA ALBINO
Directora Regional Centro Sur (E)

ASUNTO: Supervisién Contrato de Compraventa No. 23000697 A H1 DE 2023 cuyo
objeto es “"ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS
ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO
SUR", celebrado con SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3.

De manera atenta, se comunica su designacién como Supervisor del contrato del asunto,
de acuerdo con lo sefialado en los estudios previos.

Asi mismo, se informa que mediante Resolucién 4337 de 27 de diciembre de 2019, se
adoptd el Manual de Contratacion de LA AEROCIVIL, el cual deberd conocer para el
efectivo, eficiente y oportuno ejercicio de sus funciones de supervisién y que mediante
Resolucion 02362 del 21 de octubre de 2022, se modifico el capitulo I del Manual de
Contratacion.

En lo que respecta a los documentos y antecedentes del contrato, podran ser consultados
en el SECOP II y en el Aplicativo BOG 7 CONTRATOS (se anexan con la presente
designacion).

A continuacion, se destaca de modo general, algunos aspectos relevantes que deberan
ser tenidos en cuenta durante la supervision del contrato:

1. Plazo de ejecucién del contrato

El plazo de ejecucion es HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023, previa expedicion del
registro presupuestal y aprobacién de las garantias, contado a partir de la suscripcion del
acta de inicio.

Nota: El supervisor deberd verificar el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacién.

2. Alcance de la funcién
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La esencia de la funcidon de supervision consiste en asegurar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Por esta razén, corresponde al supervisor, ejercer la
vigilancia y el control del respectivo contrato en las fases de ejecucion y liquidacion (en
los casos a que haya lugar), asi como prevenir los posibles riesgos a los que pueda estar
expuesta LA AEROCIVIL, en virtud del contrato.

Para el ejercicio de la supervision, se deberan tener en cuenta, entre otros, las normas
correspondientes, los Manuales y Guias de Colombia Compra Eficiente; el Manual de
Contratacion vigente de LA AEROCIVIL, asi como la Ley 1474 de 2011, las directrices
o instrucciones impartidas por la Entidad.

3. Modificaciones, prérrogas, adiciones, suspensiones y cesiones

Cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder un contrato, el
supervisor debera, en todos los casos, presentar con una antelacién minimo de 15 dias
habiles, una solicitud escrita, debidamente motivada, en la que se describa la
justificacion y las razones por las cuales es necesario adelantar cualquier tramite de los
indicados anteriormente, la cual debera dirigir al Ordenador del Gasto.

Para las anteriores solicitudes, se debe tener en cuenta lo siguiente:

¢ No podran modificar el objeto contractual.

e En caso de adiciones, las mismas no podran superar el 50% del valor total del
contrato.

e En caso de modificaciones en tiempo o en valor, estas implican la modificacion
de las garantias del contrato.

e En caso de cesidén, el cesionario deberd cumplir con las mismas condiciones de
capacidad del cedente, de acuerdo con lo definido en el pliego de condiciones o
contrato.

e En caso de suspension, debera tenerse en cuenta la posible modificacion de
plazos y entregas de productos, segun corresponda, ademas de la modificacion
de las garantias del contrato.

4. Monitoreo de los Riesgos:

El supervisor debe realizar el monitoreo permanente a los riesgos del contrato. La matriz
y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y determinar si es
necesario hacer ajustes a los mismos. Las constancias del respectivo monitoreo deberan
reposar fisicamente en el expediente del Contrato y en el sistema documental que para
el efecto disponga la Entidad.

Para lo anterior, se debera tener en cuenta la matriz de riesgo, y el Manual para la
identificacion y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente.

5. Obligaciones especiales:
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Durante la ejecucion del contrato el supervisor deberd dar cumplimiento a las
obligaciones legales para el ejercicio de sus funciones y debera acatar las descritas en
el Capitulo IV Etapa de Ejecucion del Manual de Contratacién vigente en la entidad,
especialmente recordando los siguientes compromisos a su cargo:

En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, el supervisor debera informar, oportunamente, al Ordenador del
Gasto y a la Direccién Administrativa de LA AEROCIVIL, para obtener la asesoria
legal requerida.

Igualmente, debera elaborar y presentar dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes a los hechos constitutivos de incumplimiento, los informes
correspondientes, junto con todos los soportes, para que la entidad promueva las
actuaciones administrativas o judiciales a que haya lugar. Ajustar dichos informes
en el plazo maximo de cinco (5) dias calendario, cuando asi lo exija la Direccidon
Administrativa.

Acompafar el tramite de las actuaciones administrativas sancionatorias
contractuales que se adelanten, rendir los informes, testimonios y practicar las
pruebas que se requieran, conducentes a demostrar el estado de cumplimiento
del contrato y los posibles perjuicios causados a la entidad con el incumplimiento
del contratista vigilado.

Promover la declaracion de los siniestros que se presenten en la ejecucion del
contrato o poscontractuales, lo que incluye presentar los informes, valoraciones
y demas pruebas que sustenten la actuacion de la entidad.

Remitir dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminacion del contrato, el
proyecto de acta de liquidacion en el formato disefiado para tal fin, en los casos
en que aplique, con los respectivos soportes del cumplimiento cabal del objeto
del contrato, entre estos: El informe del supervisor que evidencie el cumplimiento
total, el acta de recibo final y terminacion, la cuenta de cobro o factura, los
documentos, certificaciones, recibos, o constancias de encontrarse al dia en los
aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

De no efectuarse la liquidacion bilateral del contrato en los términos previstos en
este, remitir el dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo para el efecto, el balance financiero, técnico, legal y administrativo a la
AEROCIVIL y gestionar la liquidacién unilateral o judicial del negocio juridico.

6. Manejo documental del contrato
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Sera responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestion
Documental, y remitir una vez se generen los informes y documentos que se produzcan
en virtud del contrato, al Archivo de la Direccion Administrativa.

Igualmente, deberdn publicar en el SECOP I o II, segun corresponda, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a su expedicion o firmas:

- Informes de Ejecucion

- Informes de incumplimiento

- Actas de Suspensidn y reinicio.

- Actas de recibo parcial y final

- Actas de aprobacién de mayores cantidades de obra.

- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del
interventor que aprueben la ejecucién del contrato

- Demas documentos que exija la normatividad vigente y Colombia Compra
Eficiente.

7. Inhabilidades e Incompatibilidades.

Debera verificar que, en virtud de lo establecido por el Articulo 4° de la Ley 1474 de
2011 y demas normas aplicables, no se configuren inhabilidades y/o incompatibilidades
por parte del contratista.

8. SECOPII

El supervisor deberd registrarse como comprador en SECOP II, para administrar el
contrato durante la etapa contractual y post contractual, de tal manera que le sea posible
cargar en la plataforma, los informes y/o productos pactados en el contrato,
considerando que es una obligacion legal.

9. Fechas importantes:

En los proximos dias mediante correo electrénico le informaremos las fechas de
perfeccionamiento del contrato, fecha aprobacion pdlizas y fecha Registro Presupuestal,
para la suscripcién de la correspondiente acta de inicio.

Facultades y Responsabilidad

De acuerdo con lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, los supervisores
estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucién contractual, y serdn responsables de mantener informada a la
AEROCIVIL, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
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El numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 establece como falta gravisima:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos
por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias,
o certificar como recibida a satisfaccion, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.
También sera falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del

contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

Designacion Apoyo tecnico y Administrativo: Edgar Julian Jiménez Lopez -

Técnico Aeronautico ATSEP III.

Cordialmente,

oS

YOLANDA VEGA ALBINO
Directora Regional Centro Sur (E)

Proyect6: Tatiana Paola Collante Trigos - Contratista Direccion Regional Centro Sur 7 F4us ELiAe
Aprob6: Esther Josefina Vanegas- Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero <-%==¥x
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- 'ﬁ [ J Compromiso Presupuestal de Gasto — Usuario Solicitante: MHnortiz NURY KATHERINE ORTIZ BETANCOURT
AW, Comprobante. Unidad 6 Subunidad 24-12-00-200 RCUN_DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR
' - Ejecutora Solicitante:

7 [ Fecha y Hora Sistema: 9/10/2023 12:00:00 a. m.
U SEN Nacion

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 7323 de fecha 2023-05-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 61323 Fecha Registro:  |2023-10-09 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-12-00-200 RCUN_DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 373.113.284,25|Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 373.113.284,25|Saldo x Obligar: 373.113.284,25
TERCERO ORIGINAL
Identificacién: NIT | 900530670|Razén Social: |SMART ECOPOWER SAS |Medio de Pago: |Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 38800003448| Banco: |BANCOLOMBIA SA. |Tipo: |Ahorro Estado: |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: | 63294431|Nombre: YOLANDA VEGA ALBINO Cargo: |D|RECT0R REGIONAL CENTRO SUR
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATO DE
Identificacion: Fecha de Registro: Genera Viaticos: No Num: s.,OIICItUd de Numero: |23000697 AH1 2023, Tipo: COMPRA Fecha: 2023-10-09
Comision: VENTAY
SUMINISTROS
iTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
3111 AEROPUERTO C-2403-0600-37-0-2403025-02 ) o VALOR
ALFREDO VASQUEZ COBO.  |ADQUISICION DE BIENES Y Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
120.000.000,00 0,00
Total: 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00
3107 AEROPUERTO C-2403-0600-25-0-2403025-02 . VALOR
FLAMINIO SUAREZ ADQUISICION DE BIENES Y Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL Rl VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
8.000.000,00 0,00
Total: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00
C-2403-0600-46-0-2403025-02 ! . VALOR
21300 AIB - IBAGUE ADQUISICION DE BIENES Y Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL B T T VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
13.113.284,25 0,00
Total: 13.113.284,25 0,00 13.113.284,25 13.113.284,25
C-2403-0600-46-0-2403025-02 . VALOR
21800 AMA- MARIQUITA ADQUISICION DE BIENES Y Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
2.000.000,00 0,00
Total: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
22100 ASC - SAN VICENTE  |C-2403-0600-46-0-2403025-02 ! : VALOR
CAGUAN ADQUISICION DE BIENES Y Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL e Tl VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
30.000.000,00 0,00
Total: 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
C-2403-0600-46-0-2403025-02 ! o VALOR
22900 AVG - VILLA GARZON [ QUISICION DE BIENES Y Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL T VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
10.000.000,00 0,00
Total: 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
3100 DIRECCION REGIONAL [C-2403-0600-51-0-2403085-02 . VALOR
AERONAUTICA CENTRO SUR |ADQUISICION DE BIENES Y Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OEERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
190.000.000,00 0,00
Total: 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00
Objeto: ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
20000 UAEAC - RSB - BJIG. vNDINAMARCA 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2023-12-31 373.113.284,25 373.113.284,25|NINGUNO

Firmado digitalmente por ESTHER
VANEGAS

Nombre deTeconoctmiento (DIN)T
SABLE( 3 cn=ESTHER VANEGAS,

" 0=AERONAUTICA CIVIL, ou=DIRECCION

MA(S) Ri
REGIONAL CENTRO SUR,
VA N E A email=esther.vanegas@aerocivil.gov.co, Pagina
c=CO

Fecha: 2023.10.09 12:54:23 -05'00'
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Conforme a lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en
cuenta lo siguiente:

NUMERO DE CONTRATO | 23000697 A H1 2023
CONTRATISTA SMART ECOPOWER S A.S. NIT 900.530.670-3
OBJETO ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE
ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

VALOR INICIAL CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (§ 373.113.284,25) INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

: POLIZA GARANTIA NUMERO CERTIFICADO NUMERO
CLASE DE GARANTIA UNICA 340-47-994000049720 |  MODIFICATORIO 1
ASEGURADOR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S A.

VIGENCIAS
AMPAROS DESDE HASTA
DD MM AAAA DD | MM | AAAA VALOR

CUMPLIMIENTO 17 10 2023 10 04 | 2024 $ 74.622.656,80
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E 17 10 2023 10 12 | 2026 $ 74.622.656,80
INDEMNIZACIONES
LABORALES
CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS
NN 17 10 2023 10 12 | 2026 $ 74.622.656,80
SUMINISTRADOS

, NUMERO CERTIFICADO NUMERO
CLASE DE GARANTIA R.C.E Th e | MODHICATORIO -
ASEGURADOR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA.

VIGENCIAS
AMPAROS DESDE HASTA
DD MM AAAA DD | MM | AAAA VALOR

RCE 10 10 2023 10 12 | 2023 $ 232.000.000

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato debera solicitar el ajuste de las garantias una vez suscritas el acta de inicio y las post-
contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfaccion el objeto contractual.

YOLANDA VEGA ALBINO
Directora Regional Centro Sur (E)

Proyectd: Tatiana Paola Collante Trigos - Contratista Direccion Regional Centro Sur 7&7/du COLLATZT

Aprobé: Esther Josefina Vanegas- Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero <-*=¥%
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NUMERO DE

CONTRATO 23000697 A H1 2023

CLASE DE

CONTRATO COMPRAVENTA

CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
- AEROCIVIL

CONTRATISTA SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3

OBJETO ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y
GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS
DE LA REGIONALCENTRO SUR

VALOR $ 373.113.284,25 INCLUIDO IVA

PLAZO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

CDP 7323 DEL 17 DE MAYO 2023

RP 61323 DEL 9 DE OCTUBRE 2023

EEEII:I:IZACION 18 DE OCTUBRE 2023

SUPERVISOR ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA - COORDINADOR GRUPO
DE MANTENIMIENTO SISTEMAS NAVEGACION AEREA -
Profesional Aeronautico II

En la ciudad de Bogotd, a los (20) dias del mes octubre de 2023, se reunieron con el fin
de iniciar la ejecucion del presente contrato MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA
identificado con cédula de ciudadania No. 39.704.422, obrando en calidad de
representante legal del contratista SMART ECOPOWER S.A.S., con NIT 900.530.670-
3 y ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA identificado con cedula de ciudadania No.
80.202.750 de Bogotda, designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del

contrato.
‘To.(‘.mmn:Rmu:.
Pl
R/L SMART ECOPOWER S.A.S. ALEXA%"%—iiLiRTAS GUAQUETA
MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA SUPERVISOR
CONTRATISTA AERONAUTICA CENTRO SUR

Proyecto: Edgar Julian Jimenez Lépez -Técnico Aergnautico ATSEP-Apoyo a la supervision. Ear(]dﬂj“‘“!L
Revisé: Tatiana Paola Collante — Abogada DRACS

Pagina: 1 de 1
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Smart .-

ECOPOWER

SMART ECOPOWER SAS

Factura Electronica De Venta No

FE

No. 869

Documento Oficial de Autorizacién de Numeracion Facturacion
Electronica No. 18764052468474 que habilita desde FE 854 hasta FE

IVA Régimen Comun No somos Agentes de

889. Vence 2025-01-27

Nit 900530670 Retencién de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Econédmica ICA 4690 11040.00 X 1000
CLIENTE |UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA ||POR CONCEPTO DE
NIT 89999?059 3 ] FACTURA DE VENTA
DIRECCION CIUDAD TELEFONO
Ave. Calle 26 No. 103-15 Bogota D.C. 6014251000
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO \
29/11/2023 27/11/2023 MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA ‘ Contado ‘
Item Caodigo Descripcion Cantidad U Medida |Valor Unitario\ IVA \ Valor IVA \ Total

1 |11 Aeropuerto PerBaterias estacionarias de plomo acido,12V,| 2,00 und. $ 763.851,00/19,00% | $145.131,69 $1.527.702,00
5+15% AH Dimensiones: L:260+ 2 mm,
1166 £ 2 mm, H:214 = 2mm.
2 |L3AeropuertoPerBateria de arranque para motores, 6,00 und. $ 1.388.984,00| 19,00% | $ 263.906,96 $ 8.333.904,00
stacionarios REF: 8D (1600M) voltaje 12v,
imensiones: L:507mm, W:270mm,
: 2 4 0 m m
3 |2.1Estacion MANJBaterias estacionarias de plomo acido,12V,| 24,00 und. $ 346.028,00/19,00% |  $65.745,32 $ 8.304.672,00
5 + 15%AH Dimensiones: L:195 £ 3 mm,
130 £ 3 mm, H:167 £+ 3 mm.
4  BlAeropuerto - S |Baterias estacionarias de plomo acido,12V,| 34,00 und. $ 753.862,00/19,00% | $ 143.233,78 $ 25.631.308,00
5 + 15% AH Dimensiones : L:260 + 2 mm,
0168 £+ 2 mm, H:214 + 2 mm.
5 KBI1CNA aterias estacionarias de plomo acido,12V,| 80,00 und. $810.797,00(19,00%| $154.051,43 $ 64.863.760,00
00 +15% AH Dimensiones : L:330+3 mm,
0173 £ 3 mm, H:220 £ 3mm.
6 5.1 COMPLEJO C Baterias estacionarias de plomo acido,12V,| 10,00 Und. $1.202.568,00(19,00% | $228.487,92 $12.025.680,00
50 + 15% AH Dimensiones: L:485 + 3mm,
;170 £ 3 mm, H:240 £ 3mm.
7 1,2 Aeropuerto PerBaterias estacionarias de plomo acido,12V,| 20,00 und. $ 155.556,00| 19,00% |  $29.555,64 $3.111.120,00
8+15%AH Dimensiones: L:180 + 3mm,
:80+£3 mm, H:167+3mm.
Total lineas o items: 13 SUBTOTAL 162.004.625,00
val L DESCUENTO $ 0,00
CZSTrerCHitI\:: Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS IVA $30.780.878,75
VEINTICINCO PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS TOTAL DE LA OPERACION $192.785.503,75
ORDEN DE COMPRA Contrato No. 23000697 A H1 de 2023 RETEFUENTE $4.050.115,63
CODIGO RETEIVA $4.617.132,00
RETEICA $1.788.531,00

ENTRADA DE ALMACEN - GR

CONTACTO:

Documento de Contingencia

TOTAL MENOS RETENCIONES

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrénica

Fecha y Hora de Generacion: 27/11/2023 14:50:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 96C No. 17B-35 Teléfono 6016262916 Bogota D.C.

Correo Electronico mariacristina@smart-ecopower.com

$ 182.329.725,12

CUFE: 160bledef7ec472537e8347612f539ace8634f226678a905f1d4e714e465e2c002df879620932128646bb31f7bf1b895--Expedicién:30/11/2023 11:38 PM
Fabricante y Proveedor Tecnolégico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



' Smart .-
N ECOPOWER

FE No. 869

SMART ECOPOWER SAS

Factura Electronica De Venta No

Documento Oficial de Autorizacién de Numeracion Facturacion

Electronica No. 18764052468474 que habilita desde FE 854 hasta FE

889. Vence 2025-01-27

IVA Régimen Comun No somos Agentes de

Nit 900530670 Retencién de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Econédmica ICA 4690 11040.00 X 1000
CLIENTE |UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA ||POR CONCEPTO DE
NIT 89999?059 3 ] FACTURA DE VENTA
DIRECCION CIUDAD TELEFONO
Ave. Calle 26 No. 103-15 Bogota D.C. 6014251000
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
29/11/2023 27/11/2023 MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA ‘ Contado
Item Caodigo Descripcion Cantidad U Medida |Valor Unitario\ IVA \ Valor IVA \ Total

8 [p.3 COMPLEJO C Baterias estacionarias de plomo acido,12V,| 104,00 und. $87.738,00/19,00% | $16.670,22 $9.124.752,00
B + 15% AH Dimensiones : L:151 + 2 mm,
W:65 + 2 mm, H:100 + 2mm.
9  |7.1 Aeropuerto MABaterias estacionarias de plomo acido,12V,| 8,00 und. $432.116,50/19,00%| $82.102,14 $ 3.456.932,00
40+ 15% AH Dimensiones : L:198+2mm,
W:165+£2 mm, H:170x2mm.
10 8.1 Aeropuerto VILBaterias estacionarias de plomo acido,12V,| 14,00 und. $924.029,00/ 19,00% | $ 175.565,51 $ 12.936.406,00
05+ 15% AHDimensiones : L:330x2mm,
W:171+£2 mm, H:214+x2mm.
11 |9.1Estacion ARA |Baterias estacionarias de plomo acido,12V,| 5,00 uUnd. $901.487,00/19,00% | $171.282,53 $ 4.507.435,00
100 +15 %AH Dimensiones : L:333 £3 mm,
W:173 3 mm, H:220 £3mm.
12 10,1 Aeropuerto F Baterias estacionarias de plomo acido,12V,| 2,00 Und. $203.401,00(19,00%| $ 38.646,19 $ 406.802,00
L8+15%AH Dimensiones: L:180 + 3mm,
W:80£3 mm, H:167+x3mm.
13 11,1 Aeropuerto G|Baterfas estacionarias de plomo acido,12V,| 24,00 Und. $323.923,00/19,00%| $61.545,37 $ 7.774.152,00
B5 + 15%AH Dimensiones: L:195 + 3 mm,
W:130 £+ 3 mm, H:167 + 3 mm.
Total lineas o items: 13 SUBTOTAL 162.004.625,00
val L DESCUENTO $ 0,00
CZSTrerCHitI\:: Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS IVA $30.780.878,75
VEINTICINCO PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS TOTAL DE LA OPERACION $192.785.503,75
ORDEN DE COMPRA Contrato No. 23000697 A H1 de 2023 RETEFUENTE $4.050.115,63
CODIGO RETEIVA $4.617.132,00
RETEICA $1.788.531,00

ENTRADA DE ALMACEN

CONTACTO:

Documento de Contingencia

-GR

TOTAL MENOS RETENCIONES

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrénica

Fecha y Hora de Generacion: 27/11/2023 14:50:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 96C No. 17B-35 Teléfono 6016262916 Bogota D.C.

Correo Electronico mariacristina@smart-ecopower.com

$ 182.329.725,12

CUFE: 160bledef7ec472537e8347612f539ace8634f226678a905f1d4e714e465e2c002df879620932128646bb31f7bf1b895--Expedicién:30/11/2023 11:38 PM
Fabricante y Proveedor Tecnolégico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)




S Smart#,

BECOPOWER

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES PERSONA
NATURAL O JURIDICA

PARA PERSONAS JURIDICAS

Yo, _NANCY ESPERANZA GOMEZ GARAVITO, identificada con _C.C. No. 51.954.651 , y con Tarjeta
Profesional No. _114070-T __ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor
Fiscal de SMART ECOPOWER SAS identificada con Nit 900.530.670-3 , debidamente inscrito en la Camara de
Comercio de _Bogotd , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la compafiia, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compafiia durante
los Ultimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. (Cuando aplique)

Se expide a solicitud del interesado a los Primero (01) dias del mes de diciembre de 2023

Cordialmente,

,'/ o c e

1] // g (\;,

NANCY ESPERANZA GOMEZ GARAVITO
C.C. No. 51.954.651

Revisor Fiscal

SMART ECOPOWER SAS

NIT. 900.530.670-3

Carrera 96C No. 17B-35
Bogota — Colombia
Tel: (601) 6262916

www.smart-ecopower.com



FECHA DE NACIMIENTO  21-OCT-1969

SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F

ESTATURA G.S.RH SEXO

14-DIC-1987 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR'DE EXPEDICION £

REGIS R TONAL
VAN DUQUE ESCOBAR

A-1500112—4208!7253{-0051?54651-2_9001019 05007 00277A 03 089971593
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

HDeEE®@ebPEerfDae@DoF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador piblico NANCY ESPERANZA GOMEZ GARAVITO identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 51954651 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 114070-T
Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:AC05E48E8FD45DCF
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R09801 U. A. E. AERONAUTICA CIVIL 07/12/23 8:26:20
Informe Contabilizacion de LM Pag - 1
Tipo batch/n® O 426469 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 07/12/23 Mét ajuste entre cias * A/D entre cia var mon N
N? de Fecha R Cia Descripcion de Cod Débito Crédito Unidades LM T Ne Explicacion
Tp doc Cia L/M gral A n° de cuenta mon aux p activo Observacion
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 3,111,120 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 18 A/H 1.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 cop 591,113 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 18 A/H 2.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 (6(0) 591,113- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 18 A/H 3.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 3,111,120- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 18 A/H 4.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 1,527,702 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 75A 24 H 5.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 cop 290,263 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 75A 24 H 6.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 290,263- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 75A 24 H 7.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 1,527,702- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 75A 24 H 8.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 (6(0) 8,333,904 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA 8D 1600 12 VDC 9.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 1,583,442 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA 8D 1600 12 VDC 10.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 (6(0) 1,583,442- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA 8D 1600 12 VDC 11.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 8,333,904- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA 8D 1600 12 VDC 12.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 8,304,672 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VDC 35 AH POWER 13.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 cop 1,577,888 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VDC 35 AH POWER 14.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 1,577,888- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VDC 35 AH POWER 15.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 8,304,672- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VDC 35 AH POWER 16.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 (6(0) 25,631,308 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 75A 24 H 17.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 4,869,949 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 75A 24 H 18.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 (6(0) 4,869,949- SMART ECOPOWER SAS
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Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 75A 24 H 19.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 cor 25,631,308- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 75A 24 H 20.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Cop 64,863,760 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12 VoL 100 AH 21.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 cor 12,324,114 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12 VoL 100 AH 22.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 12,324,114- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12 VoL 100 AH 23.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 cor 64,863,760- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12 VoL 100 AH 24.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Cop 12,025,680 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12 Vol/150 AH 25.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 cop 2,284,879 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12 Vol/150 AH 26.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 2,284,879- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12 Vol/150 AH 27.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 cor 12,025,680- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12 Vol/150 AH 28.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 9,124,752 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12 VoL 9 AH 29.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 copr 1,733,703 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12 VoL 9 AH 30.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 1,733,703- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12 VoL 9 AH 31.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 cor 9,124,752- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA 12 VoL 9 AH 32.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 3,456,932 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 40 A/H 33.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 copr 656,817 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 40 A/H 34.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 COP 656,817- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 40 A/H 35.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 cor 3,456,932- SMART ECOPOWER SAS

Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 40 A/H 36.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 COoP 12,936,406 00653546 A SMART ECOPOWER SAS

Herramientas,accesorio BATERIA 12VoL. 70-105A 37.0
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IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Cop 2,457917 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA 12VoL. 70-105A 38.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 2,457,917- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA 12VoL. 70-105A 39.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 12,936,406~ SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA 12VoL. 70-105A 40.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 4,507,435 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA 12 VoL 100 AH 41.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 856,413 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA 12 VoL 100 AH 42.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 856,413- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA 12 VoL 100 AH 43.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 4,507,435- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA 12 VoL 100 AH 44.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 406,802 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 18 A/H 45.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 77,292 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA DE 12 VoL 18 A/H 46.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 CopP 77,292- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 18 A/H 47.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 406,802- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA DE 12 VoL 18 A/H 48.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 7,774,152 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA ESTACIONARIA 12V 35AH 49.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 20000.511115.0020105 Ccop 1,477,089 00653546 A SMART ECOPOWER SAS
Herramientas,accesorio BATERIA ESTACIONARIA 12V 35AH 50.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 cop 1,477,089- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA ESTACIONARIA 12V 35AH 51.0
IC 23000164 21000 07/12/23 21000 00001.240102.00101 Ccop 7,774,152- SMART ECOPOWER SAS
Proyectos de inversion BATERIA ESTACIONARIA 12V 35AH 52.0
Totales tipo LM AA 192,785,504 192,785,504-
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CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DE CONTRATO
2. OBJETO DEL CONTARTO

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES
ENTREGADOS

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES,SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EJECUCION DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

NUmero de Contrato: 23000697 A H1 2023
Nombre del Contratista: SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3
Periodo informe: ACTA PARCIAL 01 (20 de octubre al 30 de noviembre del 2023)

Nombre de Supervisor: ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA
Nombre del Interventor:  N/A

Area perteneciente: Regional Centro Sur

INFORMACION CONTRACTUAL
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 11 de octubre de 2023
FECHA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO: 18 de octubre de 2023
FECHA ACTA DE INICIO: 20 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACION: 10 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: N/A
VALOR INICIAL: $373.113.284,25
VALOR ACTUALIZADO: No aplica

2. OBJETO DEL CONTRATO.

ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y
AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR
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3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O

BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERIODO: dia 20 de octubre al dia 30 de noviembre del 2023

OBLIGACIONES

DESCRIPCION DE AVANCE O
CUMPLIMIENTO

UBICACION DE

SOPORTES

1. Observar el cumplimiento de los fines del
Estado, la continua y eficiente prestacién del
servicio, la efectividad de los derechos e
intereses de LA AEROCIVIL, de conformidad
con lo establecido en el articulo 3delaLey 80
de 1993, asi como la observancia de los
principios de transparencia, eficacia, lealtad y
buena fe.

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo SGDEA vy
plataforma Secop II.

2. Al cumplimiento del contrato de acuerdo
con lo estipulado en los Pliegos de
Condiciones, en sus Adendas, Anexos
Técnicos: 1. Estudios Previos, 2.
Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de
Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No.
23000697 A H1 2023, la oferta general de fecha
21 de septiembre de 2023, la Resolucién de
Adjudicacion No. 00140 del 04 de octubre de
2023,y alo previsto en el presente contrato y
demas documentos que hagan parte integral
del mismo.

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo SGDEA vy
plataforma Secop Il.

3. Monitorear y gestionar los riesgos a su
cargo, conforme a la distribucién de estos
contenidas en el Formato 9 - Matriz de
Riesgos.

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo SGDEA vy
plataforma Secop II.

4. Garantizar que los bienes que se
entregan instalan y ponen en correcto
funcionamiento son nuevos, originales de la
marca ofreciday se encuentran libres de todo
gravamen o0 impuesto y que tiene los
derechos para su venta y/o licenciamiento.

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo SGDEA vy
plataforma Secop II.
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5. Dar a conocer a la AEROCIVIL
cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

Dejar los lugares donde se ejecutara el
contrato en las mejores condiciones de aseo
y orden en que se encontraban antes de los
trabajos.

No fue objeto de ejecucion esta
obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop Il

6. Cumplir con el plan de garantia legal o
postcontractual ofertado y responder por la
calidad y correcto funcionamiento de los
bienes entregados.

No fue objeto de ejecucion esta
obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop II.

7. Responder ante AEROCIVIL por las
fallas que le sean atribuibles respecto del
objeto del presente contrato y los demés
documentos vinculantes del proceso de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No.
23000697 A H1 2023

No fue objeto de ejecucion esta
obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop II.

8. Constituir y mantener vigentes las
garantias, en los ©plazos y montos
establecidos en el presente Contrato.

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop II.

9. Obrar con lealtad y buena fe en el El contratista cumplié con la Aplicativo SGDEA
desarrollo del presente Contrato. obligacion plataforma Secop Il.
10. Coordinar con el | El contratista cumplié con la Aplicativo SGDEA

Interventor/Supervisor, la gestién y respuesta
a requerimientos recibidos de autoridades
administrativas u 6rganos o instancias de
control. Una vez el Contratista reciba el
requerimiento deberaremitirlo de inmediato a
la Aerocivil y a la supervision/Interventoria
con el fin de que la entidad responda
directamente al peticionario con oportunidad,
veracidad y dentro de los marcos legales
vigentes.

obligacion

plataforma Secop II.

11. Abstenerse de suministrar, entregar
y/o publicar, sin la autorizacién previa de la
Aerocivil, informacién que NO sea
considerada publica, tales como la relativa a
documentos que se encuentren en
construccién que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop Il.
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12. Rechazar peticiones y no acceder a
amenazas de quienes actlen por fuera de la
ley y dar aviso de tales circunstancias a la
Aerocivil y alas autoridades competentes.

El contratista no informé la
presentacion de estas
situaciones

Aplicativo
plataforma Secop Il

13. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos
los costos directos, indirectos, el pago de
salarios, honorarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del
personal, que contrate para la ejecuciéon del
contrato, lo mismo que el pago de impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes
colombianas y todos los gastos necesarios
parala ejecucion del presente contrato.

El contratista cumplié con la
obligacion con la acreditacion de
la misma exigida

Aplicativo
plataforma Secop Il

14. Tener disponible y vincular para la
ejecucion del presente contrato el equipo, los
elementos, herramientas y el personal
requerido para su cumplimiento, de
conformidad con lo establecido en el pliego
de condiciones, adendas, anexos, apéndices

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop II.

y demas documentos que integran el
presente contrato.
15. Garantizar que el personal | El contratista cumplié con la Aplicativo SGDEA

suministrado cumplacon el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones.

obligacion

plataforma Secop II.

16.  Atender las instrucciones del
supervisor/interventor de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato vy
suministrar toda la informacién sobre la
ejecucion, en las condiciones y términos
establecidos en el mismo.

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop II.

17. Implementar y dar cumplimiento a las
directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el
cual se dictan disposiciones para la
implementacion del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y
demas normas vigentes de higiene y salud y
seguridad en el trabajo. Seréa responsabilidad
del consultor tanto la vinculacion del
personal como cualquier contingencia que
con referencia a dicho personal se pueda
presentar durante la ejecucién del contrato.

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop II.

SGDEA vy

SGDEA vy
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18. Adoptar todas las medidas de | El contratista cumplié con la Aplicativo SGDEA

seguridad industrial que prevengan la | obligacién plataforma Secop Il

ocurrencia de accidentes durante la

ejecucion del objeto contractual. El

Contratista deberé dotar a sus empleados de
los elementos de seguridad industrial y de
proteccion personal necesarios para la
ejecucion de las labores propias del contrato.

19. Obtener las aprobaciones por parte
del interventor/supervisor o quien haga sus
veces, dentro del plazo de ejecucion del
contrato.

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop II.

20. Suscribir - conjuntamente con la
Aerocivil —las actas y los deméas documentos
necesarios paralaejecucion y liquidacion del
presente contrato.

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop II.

21. Presentar a la Aerocivil todos los
controles, informes, formatos, actas y demas
documentos debidamente diligenciados en
los términos exigidos en este contrato,
documentos del proceso, Manuales vy
Procedimientos vigentes durante la ejecucién
del presente contrato.

El contratista cumplié con la
obligacion

Aplicativo = SGDEA
plataforma Secop Il.

22. Pagar las multas establecidas en el
presente contrato cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la clausula
correspondiente, previo cumplimiento del
procedimiento fijado en laley.

No se materializ6 esta obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop II.

23. Pagar la clausula penal pecuniaria
pactada en el presente contrato, cuando ésta
se cause de conformidad con lo previsto en el
mismo, en aplicacion de la normatividad
vigente. A las demés obligaciones, propias e
inherentes a la naturaleza del contrato

No se materializ6 la obligacion

Aplicativo SGDEA
plataforma Secop II.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Se cumplen todas las obligaciones previstas el contrato de prestacién de Compraventa Nro. 23000697 A H1 2023,

de conformidad con los descrito en el numeral anterior.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS - NO APLICA

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN

CANTIDAD

FECHA DE
ENTREGA

A SATISFACCION
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Baterias estacionarias de plomo 2 22/11/2023 Sl NO
11 ac;ido,lgv, 75+15% AH X
' Dimensiones: L:260+ 2 mm,
W:166 + 2 mm, H:214 £ 2mm.
Baterias estacionarias de plomo 20 30/11/2023 Sl NO
12 ac_:ido,l?V, 18+15%AH X
' Dimensiones: L:180 + 3mm,
W:80+3 mm, H:167+3mm.
Bateria de arranque para motores 6 22/11/2023 Sl NO
13 estacionarios REF: 8D (1600M) X
' voltaje 12v,Dimensiones:
L:507mm, W:270mm, H:240mm
Baterias estacionarias de plomo 24 29/11/2023 Sl NO
acido,12v, 35 + 15%AH X
2.1 Dimensiones: L:195 =+ 3
mm,W:130 + 3 mm, H:167 + 3
mm.
Baterias estacionarias de plomo 34 27/11/2023 Sl NO
31 acido,12v, 75 + 15% AH X
' Dimensiones : L:260 + 2 mm,
W:168 + 2 mm, H:214 + 2 mm.
Baterias estacionarias de plomo 80 29/11/2023 Sl NO
a1 aqido,lzv, 100 +15% AH X
' Dimensiones : L:330£3 mm,
W:173 + 3 mm, H:220 + 3mm.
Baterias estacionarias de plomo 10 23/11/2023 Sl NO
51 aqido,lzv, 150 + 15% AH X
' Dimensiones: L:485 + 3mm,
W:170 + 3 mm, H:240 + 3mm.
Baterias estacionarias de plomo 104 23/11/2023 Sl NO
53 aqido,lzv, 9 + 15% AH X
' Dimensiones : L:151 + 2
mm,W:65 + 2 mm, H:100 £ 2mm.
Baterias estacionarias de plomo 8 29/11/2023 Sl NO
71 aqido,lzv, 40+ 15% AH X
’ Dimensiones : L:198+2
mm,W:165+2 mm, H:170+2mm.
Baterias estacionarias de plomo 14 24/11/2023 Sl NO
8.1 acidq,lZV,_ 105+ 15% X
’ AHDimensiones : L:330+2
mm,W:171+2 mm, H:214£2mm.
Baterias estacionarias de plomo 5 29/11/2023 Sl NO
9.1 |acido,12v, 100 +15 %AH X
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Dimensiones : L:333 3 mm,

W:173 £3 mm, H:220 £3mm.

Dimensiones: L:195 + 3 mm,

W:130 £ 3 mm, H:167 £ 3 mm.

Baterias estacionarias de plomo 2 30/11/2023 Sl NO
101 ac;ido,lgv, 18+15%AH X
' Dimensiones: L:180 +
3mm,W:80+£3 mm, H:167+3mm.
Baterias estacionarias de plomo 29/11/2023 Sl NO
111 acido,12v, 35 + 15%AH 24 X

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, YA LOS

PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No existen observaciones a las obligaciones e items ejecutados, a continuacién, se relaciona el registro
fotogréfico de lo recibido a satisfaccion:
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FLANDES

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Se les realizaron pruebas de voltaje y resistencia interna a las baterias, tnicamente a las que fueron entregadas
en el CGAC y en el CNA segun lo estipulado en el contrato.

Se anexan los soportes de las pruebas realizadas por parte del contratista, las cuales haran parte integral de la
presente acta parcial 01.

5.1. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1 | ¢Durante la ejecucion se materializ6 algun riesgo? N/A
2 | Tipo de riesgo N/A
3 | ¢Cdmo se materializ6 el riesgo? N/A
4 | ¢Como se mitigb el riesgo? N/A
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5 | ¢Fue oportuna la mitigacion?

[ N/A

riesgo.

OBSERVACIONES: Durante la ejecucion del contrato no se presentd materializacion de

a. VERIFICACION de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¢, CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL
VIGENTE?

Sl

NO

N/A

N/A

¢FUE ENTREGADA LA C
SUBDIRECCION DE REC

GSST?

OPIA DEL EXAMEN A LA
URSOS HUMANOS SRH-

Sl

NO

N/A

N/A

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente informacion:

. FECHA DE
FECH%SLESXE:I\;:EZI@C'ON VENCIMIENTO DEL
EXAMEN
N/A N/A

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¢(ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?

Sl

NO

X

FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION

NO APLICA

PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP I

NUMERO DE
INFORME

PUBLICACION
EN SECOP I

Sl NO

1

X
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ouerope | PLBLICACION
INFORME
SI NO
2
3

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

FECHA DE
RADICACION EN
No PAGO c/p VALOR PAGADO | % EJECUTADO EN PAGOS SALDO POR PAGAR
1 0 0 0 S 373.113.284,25

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS

Y/O BIENES ENTREGADOS.

INFORMACION AVANCE FISICO DEL CONTRATO 23000697 A H1 2023

FECHA DE INICIO: 20 de octubre de 2023

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION

Péagina: 1 de 17

VALOR DEL CONTRATO:

% DE ATRASO O ADELANTO

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FiSICO)
% PROGRAMADO A LA FECHA (FiSICO)
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FiSICO)

% EJECUTADO A LA FECHA (FiSICO)

10 diciembre de 2023
$373.113.284,25
$ 298.490.627
80 %
$ 192.785.503,75
51,6 %

28,4 %
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NOTA: El porcentaje de atraso a la fecha la presente acta parcial se debe a la logistica necesaria para la
entrega en algunos lugares de ejecucion, sin embargo, se manifiesta por parte del supervisor que el mismo
sera ejecutado a la cabalidad dentro del plazo contractual previsto.

6.3 AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO ACTUALIZADO SEGUN 50 DIAS
ACTA DEINICIO

TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES) 40 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO 80 %

7. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO NO APLICA
SANCIONATORIO

SOLICITUD ADICION NO APLICA
SOLICITUD PRORROGA NO APLICA
SOLICITUD MODIFICACION NO APLICA

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL NO APLICA
CONTRATISTA

OBSERVACIONES, NINGUNA
RECOMENDACIONES, CONCEPTOS

JURIDICOS

7.1 ESTADO DE LAS GARANTIAS - VIGENTES

NUMERO DE CONTRATO 23000697 A H1 2023
CONTRATISTA SMART ECOPOWER S.A.S. NIT 900.530.670-3
OBJETO ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE

ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA ($ 373.113.284,25)

VALOR INICIAL

PLAZO INICIAL 45 DIAS O SIN EXCEDER EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

POLIZA GARANTIA NUMERO CERTIFICADO NUMERO
CLASE DE GARANTIA UNICA 340-97-994000049120 MODIFICATORIO 1
ASEGURADOR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.

VIGENCIAS

AMPAROS DESDE HASTA

DD MM AAAA DD MM AAAA VALOR
CUMPLIMIENTO 10 10 2023 10 04 2024 $ 74.622.656,80
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PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E 10 10 2023 10 12 2026 $ 74.622.656,80
INDEMNIZACIONES
LABORALES
CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES Y EQUIPOS 10 12 2023 10 12 2026 $ 74.622.656,80
SUMINISTRADOS

RESPPgII\_IISZ:BEI)LEIDAD NUMERO CERTIFICADO NUMERO
CLASE DE GARANTIA CIVIL 340-74-994000006486 OPMODIFICATORIO 0

EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADOR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.
VIGENCIAS

AMPAROS DESDE HASTA

DD MM AAAA DD MM AAAA VALOR
RESPOPNSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL 10 10 2023 10 12 2023 $ 232.000.000

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecucion

de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exogenas que afecten el normal

desarrollo de este.

LEARDERBIUERTAS GUAQUETA
Supervisor del Contrato No 23000697 A H1 2023.

Proyectd: Edgar Julian Jimenez — Funcionario DRACS gl BT
Revision Juridica: Tatiana Paola Collante — Contratista DRACS 7#7/4¢4 COLLAATCT.
Revision Financiera del Contrato: Henry Steven Lépez — Contratista DRACS

"t""‘lwﬂ”




s mSQﬁw\g\\« e FECHA NUMERO

H\NE FORMULARIO INSPECCION INICIAL BATERIAS VRLA

2311112023 1
_’ DATOS DE BATERIA DATOS DE PRUEBA
MODELO. FL1290gs Temparalura 20°C
MARCA: Fuly battery Ambiente:
FABRICANTE: Fuly battery
CAPACIDAD: 9Ah
VOLTAJE NOMINAL: 12v
— Voo Resistencia interna )
No. Namero Serial Estado Fisico Voltaje circuito (Alber CRT-400) Accesorios Observaciones
Inventario i
abierto (V) (nQ)
1 BAT2106155 BAT2106155 Buen estado 12.793 21211 N/A z__..éczm
2 BAT2106156 BAT2106156 Buen estado . 12.808 21569 NIA Ninguna
3 BAT2106157 BAT2106157 Buen estado 12.789 N 21693 INIA Ninguna
4 BAT2106158 BAT2106158 Buen estado 12797 21149 N/A Ninguna
L] BATZ2106159 BAT2106159 Buen estado 12.702 21554 N/A Ninguna
6 BAT2106120 BAT2106120 Buen estado 12.776 21594 N/A Ninguna
7 BAT2106121 BAT2106121 Buen estado 12,725 21539 NIA Ninguna
8 BAT2106122 BAT2106122 Buen estado 12.798 21334 NIA Ninguna
9 BAT2106123 BAT2106123 Buen eslado 12.7G3 21885 N/A Ninguna
10 BAT2106124 BAT2106124 Buen eslado 12.788 21450 NIA Ninguna
11 BAT2106170 BAT2106170 " Buen eslado 12.181 . 21156 NiA Ninguna
12 BAT2105171 BAT2106171 Buenestado 12.845 21317 N/A Ninguna
i3 BAT2106172 BAT2106172 Buen estado 12.801 21159 N/A Ninguna
14 BAT2106173 BAT2106173 Buen estado 12.759 21165 N/A Ninguna
15 BAT2106174 BAT2106174 Buen estado 12.819 21492 N/A Ninguna
16 BAT2106135 BAT2106135 Buen esfado 12.759 21884 N/A Ninguna
17 BAT2106136 BAT2106136 Buen estado 3 12.669 21247 NIA Ninguna
18 BAT2106137 BAT2106137 Buen estado 12.681 21850 - N/A Ninguna
19 BAT2106138 BAT2106138 Buen estado 12.639 21757 NIA Ninguna
20 BAT2106139 BAT2106139 Buen eslado 12.677 21608 N/A Ninguna
21 BAT2106215 BAT2106215 Buen eslado 12.800 21254 NIA Ninguna
22 BAT2106216 BAT2106216 Buen eslado 12.811 21142 N/A Ninguna
23 BAT2106217 BAT2106217 Buen estado 12.700 21893 N7A Ninguna
24 BAT2106218 BAT2106218 Buen estado 12.785 21349 NiA Ninguna
25 BAT2106219 BAT2106219 Buen estado 12.845 21445 NIA Ninguna
26 BAT2106125 BAT2106125 Buen estado 12.740 21347 NIA Ninguna




27 BAT2106126 BAT2106126 Buen estado 12.790 21355 N/A Ninguna
28 BAT2106127 BAT2106127 Buen estado 12,861 21632 N/A Ninguna
29 BAT2106128 BAT2106128 Buen estado 12.808 21110 N/A Ninguna
30 BAT2106129 BAT2106129 Buen estado 12.782 21837 N/A Ninguna
31 BAT2106180 BAT2106180 Buen estado 12.802 21132 NIA Ninguna
a2 BAT2106181 BAT2106181 Buen estado 12777 21520 N/A Ninguna
33 BAT2105182 BAT2106182 Buen estado 12.716 21521 N/A Ninguna
34 BAT2106183 BAT2106183 Buen estado 12.769 21661 NIA Ninguna
35 BAT2106184 BAT2106184 Buen estado 12.761 21233 NIA Ninguna
36 BAT2106165 BAT2106165 Buen eslado 12,843 21232 NIA Ninguna
37 BAT2106166 BAT2106166 Buen eslado 12.800 21522 NiA Ninguna
38 BAT2106167 BAT2106167 Buen estado 12.779 21263 N/A Ninguna
39 BAT2106168 BAT2106168 Buen eslado 12.782 21184 NIA Ninguna
40 BAT2106169 BAT2106169 Buen estado 12.798 21632 NIA Ninguna
41 BAT2106160 BAT2106160 Buen estado 12.816 21281 NIA Ninguna
42 BAT2106161 BAT2106161 Buen estado 12.782 21638 NIA Ninguna
43 BAT2106162 BAT2106162 Buen estado 12.758 21304 N/A Ninguna
44 BAT2106163 BAT2106163 Buen estado 12.790 21304 N/A Ninguna
45 BAT2106164 BAT2106164 Buen estado 12.751 21258 N/A Ninguna
46 BAT2106145 BAT2106145 Buen esfado 12620 21732 N/A Ninguna
47 BAT2106146 BAT2106146 Buen estado 12.6689 21648 NIA Ninguna
48 BAT2106147 BAT2106147 Buen estado 12.706 21790 NiA Ninguna
49 BAT2106148 BAT2106148 Buen estado 12.608 21879 NIA Nmguna
50 BAT2106149 BAT2106149 Buen estado 12.664 21773 NIA Ninguna
o1 BAT2106130 BAT2106130 Buen estado 12663 21758 NIA Ninguna
52 BAT2106131 BAT2106131 Buen estado 12.567 21368 NIA Ninguna
53 BAT2106132 BAT2106132 Buen eslado 12.626 21602 NIA Ninguna
54 BATZ106133 BAT2106133 Buen estado 12.688 21696 NiA Ninguna
55 BAT210G134 BAT2106134 Buen estado 12.631 21753 NiA Ninguna
56 BAT2106200 BAT2106200 Buen eslado 12.789 21249 NIA Ninguna
57 BAT2106201 " BAT2106201 Buen estado 12.826 21349 NiA Ninguna
58 BAT2106202 BAT2106202 Buen estado 12.842 21230 NiA Ninguna
59 BAT21056203 BAT2106203 Buen estado 12.782 21624 NIA Ninguna
60 BAT2106204 BAT2106204 Buen estado 12.802 21282 NiA Ninguna
61 BAT2106205 BAT2106205 Buen eslado 12.777 21892 N/A Ninguna
62 BAT2106206 BAT2106206 Buen estado 12.779 21540 NIA Ninguna
63 BAT2106207 _BAT2106207 Buen estado 12.762 21326 NIA Ninguna
64 BAT2106208 BAT2106208 Buen estado 12.764 21120 NIA Ninguna
G5 BAT2106209 BAT2106209 Buen estado 12.760 21642 NIA Ninguna
66 BAT2106150 BAT2106150 Buen estado 12.819 21252 NIA Ninguna
67 BAT2106151 BAT2106151 Buen estado 12.781 21223 NIA Ninguna
68 BAT2106152 BAT2106152 Buen estado 12.700 21164 NIA Ninguna
69 BAT2106153 BAT2106153 Buen estado 12.722 21329 NIA Ninguna
70 BAT2106154 BAT2106154 Buen estado 12.820 21643 NiA Ninguna
71 BAT2106180 BAT2106190 Buen estado 12.781 21184 NIA Ninguna




72 BAT2106191 BAT2106191 Buen estado 12.786 21715 N/A Ninguna
73 BAT2106192 BAT2106192 Buen estado 12.765 21503 NiA Ninguna
74 BAT2106193 BAT2106193 Buen eslado 12.774 21771 NIA Ninguna
75 BAT2106194 BAT2106194 Buen eslado 12.813 21373 N/A Ninguna
76 BAT2106210 BAT2106210 Buen estado 12,715 21653 N/A Ninguna
77 BAT2106211 BAT2106211 Buen estado 12,722 21234 NIA Ninguna
78 BAT2106212 BAT2106212 Buen estado 12.793 21452 N/A Ninguna
79 BAT2106213 BAT2106213 Buen estado 12.818 21350 N/A Ninguna
80 BAT2106214 BAT2106214 Buen estado 12.739 21623 N/A Ninguna
81 BAT2106175 BAT2106175 Buen estado 12,663 22300 NIA Ninguna
82 BATZ106176 BAT2106176 Buen estado 12.762 22300 NIA Ninguna
83 BAT2106177 BAT2106177 Buen estado 12,644 22700 NIA Ninguna
84 BAT2105178 BAT2105178 Buen estado 12.693 22230 N/A Ninguna
85 BAT2106179 BAT2105179 Buen estado 12.663 21700 N/A Ninguna
a6 BAT2106185 BAT2105185 Buen estado 12.808 21302 N/A Ninguna
87 BAT2106186 BAT2106186 Buen estado 12.832 21304 N/A Ninguna
88 BAT2106187 BAT2105187 Buen estado 12.828 21511 NIA Ninguna
89 BAT2106188 BAT21065188 Buen estado 12.627 21663 NIA Ninguna
S0 BAT2106189 BAT2106189 Buen estado 12.839 21450 N/A Ninguna
91 BAT2106140 BAT2105140 Buen estado 12.692 21368 NIA Ninguna
92 BAT2106141 BAT2106141 Buen estado 12775 21725 N/A Ninguna
93 BAT2106142 BAT2106142 Buen estado 12.764 21426 NIA Ningura
94 BAT2106143 BAT2106143 Buen eslado 12.823 21230 NIA Ninguna
95 BAT2106144 BAT2106144 Buen eslado 12.790 21088 NIA Ninguna
96 BAT2106195 BAT2106195 Buen eslado 12.865 21265 N/A Ninguna
97 BAT2106196 BAT2106156 Buen estado 12.811 21172 NIA Ninguna
98 BAT2106197 BAT2106197 Buen estado 12.804 21128 N/A Ninguna
99 BAT2106198 BAT2106198 Buen estado 12.788 21117 N/A Ninguna
100 BATZ2106199 BAT2106199 Buen estado 12.759 21787 NIA Ninguna
101 BAT2106116 BAT2106116 Buen estado 12.806 21608 N/A Ninguna
102 BAT2106117 BAT2106117 Buen eslado 12.788 21119 NIA Ninguna
103 BAT2106118 BAT2106118 Buen estado 12.793 21401 N/A Ninguna
104 BAT2106119 BAT2106119 Buen estado 12.739 21187 N/A Ninguna
SMART ECOPOWER SAS AERONAUTICA CIVIL
REALIZADO POR: REALIZADO POR:
NOMBRE: Sebastian Vasquez NOMBRE: fdacy Tulien us%;@ L
y v/
FIRMA: MMMWU{QS C , FIRMA: w &93_\ Hc__ 35..::
<J
Elabarado:
Sebastian Vasquez
Aprobado: Fecha Modficacian Version:

Leonardo Redriguez
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Smarte

Wi'e mno Yy 7] FORMULARIO INSPECCIGN INICIAL BATERIAS VRLA FECHA NUMERO
w ﬂ L) 2311112023 1
DATOS DE BATERIA DATOS DE PRUEBA

MODELO. MA1560-12 Temperatura 20°C

MARCA Magna Ambiente:

FABRICANTE: Magna

CAPACIDAD: 150Ah

VOLTAJE NOMINAL 12V

Ni Voe Resistencia interna
No. Nimero Serial Amero Estado Fisico Voltaje circuito (Aiber CRT-400) Accesorios Observaciones
Inventario h
abierto (V) {n0)
1 BAT2106062 BAT2106062 Buen estada 12.950,00 4119 Se m _”“ﬂ%mn% Ninguna
2 BAT2106063 BAT2106063 Buen estado 12.887.00 4262 Se M”h mmm.wo: Ninguna
3 BAT2105064 BAT2106064 Buen estado 12.933.00 3951 e mﬁﬂ%%% Ninguna
4 BAT2106058 BAT2106058 Buen estado 12.891,00 4238 mmmﬂmmwmmn% Ninguna
5 BAT2106067 BAT2106067 Buen estado 12.762,00 4578 Se ,wﬂwmwww_.mnc: Ninguna
6 BAT2106066 BAT2106065 Buen estado 12.964,00 4004 Se ﬁmﬂmmwmmno: Ninguna
7 BAT2106059 BAT2106059 Buen estado 12 871,00 3968 58 mﬂwﬁmmmo% Ninguna
8 BAT2106061 BAT2106061 Buen estado 12.952.00 4039 L mﬂmmmmmn% Ninguna
9 BAT2108060 BAT2105050 Buen estado 12.884.00 4085 Se entrega con Ninguna
tornilleria
10 BAT2106065 BAT2106065 Buen estado 12.869,00 4019 ae Mﬁﬂwm%o; Ninguna
SMART ECOPOWER SAS AERONAUTICA CIVIL
REALIZADO POR: _ REALIZADO POR:
NOMBRE: Sebastian Vasquez NOMBRE: Loty To)oa limesal
J i )
FIRMA: FIRMA: 0 u
(o L_:\_ m:l
<l
E:laboradc
Sebastan Vasquez )
Aprobado- Fecha Modificacién Versian

Leonardo Redngusz

3110812022
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FORMULARIO INSPECCION INICIAL BATERIAS VRLA FECHA NUMERO
2711412023 1
“DATOS DE BATERIA DATOS DE PRUEBA Sty
BACH L MA100-12 Temperatura 20°C
BAALUCA Magna Ambiente:
FATHICANTE. Magna Sitio asignado |Araracuara
CAPACH S_ u_ 100Ah
VOLTAN i ,ﬁ_zbr” 12V
Némer Voc Resistencia interna
Huimero Serial B Estado Fisico Voltaje circuito (Alber CRT-400) Accesorios Observacionos
Inventario h
abierto (V) [{Tle)]
BATZT c.m.,.,..!‘\._.lmf BAT2106840 Buen estado 12.95 6127 Tomilleria de conexidn Ninguna
HATI100841 BAT2106841 Buen estado 12.96 §322 Tornitlerla de conexion Ninguna
_ AL IORAZ BAT2106842 Buen estado 12.95 £196 Torniileria de conexion z:&::x.
i HAT2106843 N BAT2106843 Buen estado 12.96 6119 Tornilleria de conexion z,;@:sm:
W HALAIGON .El BATZ21006844 Buen eslado 12.96 6468 Tornilleria de conexion Ninguna
i CMART ECOPOWER S AERONAUTICA CIVIL R
w REALIZADO zc_ﬁ. REALIZADO POR:
LA —|Sebastian Vasquez NOMBRE: f__u_‘uw\ .u:rbx_ .1: :
PRy “phrNenn V. FIRMA: ﬂ
i ) u y:? 0 ,S,..\:\_
Sebastian Vasquez .
Fecha Modificacon Version:
Leonardo Rednigusz 31/08/2022 .
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NN O X FORMULARIO INSPECCION INICIAL BATERIAS VRLA FECHA NUMERO
el mn v § g 2714112023 1
DATOS DE BATERIA DATOS DE PRUEBA
MODELO: Mad0-12 ._‘maﬁmﬂmgm 20°C
MARCA: Magna Ambiente’
FABRICANTE: Magna Sitio asignado [Mariquita
CAPAGIDAD: 40Ah
[VOLTAJE NOMINAL: 12V
. Niimero o Voc Resistencia interna
Niimero Serial " Estado Fisico Voltaje circuito {Alber CRT-400}) Accesorios Observaciones
Inventario
abierto (V) {(na}
BAT2106818 BAT2106818 Buen eslado 12.89 14168 Tornitteria de conexidn Ninguna
BAT2106819 BAT2106819 Buen eslado 12.86 14205 Toriteria de conexion Ninguna
N ~ BAT2106820 BAT2106820 Buen estado 12.97 14668 Tornileria de conexién Ninguna
= BAT210662] BAT2106821 Buen estado 12.67 14240 Tornilleria de conexion Ninguna
T BAT 210682 BAT2106822 Buen eslado 12 .66 14152 Ternillaria de conexion Ninguna
04 BAT2106823 Buen eslado 12.97 14464 Tornileria de conexion
BAT2 106 | BATZ2106824 Buen eslado 12.65 14361 Tornillaria de conexion
BATZIOGESS - BAT2106825 Buen eslado 12.96 14844 Torniiferia de conexion Ninguna
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FORMULARIO INSPECCION INICIAL BATERIAS VRLA FECHA NUMERO
211112023 1
DATOS DE BATERIA DATOS DE PRUEBA
MODBELO MA3G-12 ] ﬁm:;mmizmm 20°C
MARCA. Magna Ambiente:
FABRICANTE: Magna Silic asignado {Manjul
CAPACIDAD: 354N
VOLTAJE NOMINAL: 12v
Nimero ) Voc Resistencia interna
Nimiero Serial Inventario Estado Fisico Voltaje circuito (Albier CRT-400} Accesorios Observaciones
abierto (V) ()
| BAT2105920 BAT2105920 Buen estado 1280 20495 Tomileria de conexion Ninguna
_ BA 1105921 BAT2105921 Buen estado 13.12 18521 Tornilieria de conexién Ninguna
B BAT2105922 BAT2105922 Buen estado 12.79 16831 Tornilieria de conexidn Ninguna
EAT2105923 BAT2105923 Buen estado 13.11 16822 Tornilleria da conexion Ninguna
__ BAT2105924 BAT2105924 Buen estado 1278 16509 Temiteria de conexion Ninguna
. BAT2105925 BAT2105925 Buen eslado 13.11 16221 fig de conexion Ninguna
BAT2105926 BAT2105926 Buen estads 12.78 16306 fia de conexion Ninguna
BAT2105927 BAT2105927 Buen estado 12.80 16619 Tomilleria de conexién Ninguna
AT2105928 BAT2105928 Buen esiado 13143 16278 Tomilleda de conexién Ninguna
_BAT2105929 BAT2105929 Buen eslado 12.80 16169 Tomilleria de conexidn Ninguna
_BAT2165930 BAT2105930 Buen estade 1277 18210 Tomillesia de conexion Ninguna
BAT2105931 BAT21054931 Buen estadp 12.68 17170 Tormilleria de conexitn Ninguna
BAT2105932 BAT2105932 Buen estado 12.7¢ 16720 Tomvileria de conexion Ninguna
BAT2105933 BAT2105933 Buen estado 1275 16766 Temileta de conexidn Ninguna
BAT2105934 BAT2105934 Buen estads 13.16 16769 siia de conexion Hinguna
BAT2105935 BAT2105935 Buen estado 1278 16691 Tomileria de conexion Ninguna
BAT2105936 BAT2105936 Buen estado 13.11 16684 Tormilleda de conexién Ninguna
BAT2105937 BAT2105937 Buen esfado 13.10 16862 Ninguna
BAT12105938 BAT2105938 Buen estado 13.10 16552 Ninguna
BAT2105939 BAT2105939 Buen estado 12.76 16393 Ninguna
BAT2105940 BAT2105940 Buen estado 13.14 16105 Tornilleda de conexion Ninguna
BAT2105941 BAT2105941 Buen estado 13.14 16123 Terniileria de conexion Nipguna
BAT2105942 BAT2105942 Bugn estado 13.14 16552 fia de conexion Ninguna
BAT2105943 BAT21053943 Buen estado 12.78 16301 a de conexion Ninguna
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mno Mn... E % i FORMULARIO INSPECCION INICIAL BATERIAS VRLA FEGHA NUMERG
AW W B D 20,3 1
DATOS DE BATERIA DATOS DE PRUEBA o
FAA35-12 Temperatura
NMagna >=&ﬂm:”m e
il Magna Silio asignado |Guymarai
3840
NOMINAL 12v
Fdiars Voc Resistencia interna
(Fvaitatto. Estado Fisico Voltaje circuito {Alber CRT-400}) J:CeS0riDS Observaciones
i abierto (V) (o)
¢ : BAT2106847 Buen estado 13.12 16335 Torni<a d conesxidn Naguna
PALZHG848 BAT2106848 Buan eslado 12.77 16232 Torni< 2 02 conexidn Ninglina
HEY| u.:._E.im ) BAT2106849 Huen estado 13.13 16705 Tomit=a de conexidn Nifiguna
4 AT \Hc 850 BAT2106850 Huen estado 1278 16847 -3 de copexion Nnguna
EAT2106851 BAT2+B17:025106851 Buen estado 1275 16277 ‘3 de eonexidn Ninguna
7} i ,;»_Q:w 2 BAT2106852 Buen estado 12 81 16289 a de conexitgn Ninguna
i . 106853 BAT2106853 Buen estado 12.79 16583 i3 de eopexion Ninguaa
N M:.: 2106854 BAT2106854 Buen estadn 12.80 16558 Torni =2 de conexisn Ninguna
4 .,...s..mb 12106855 BAT2106855 Buen estado 1278 16544 Torni=ia de conexidn Ninguna
0 _ HAT2106856 BAT2106856 Buen estado 1279 16262 Tarnit=a de conexion Ninguna
11| BAT2106857 BAT2106857 Buen estado 1280 16420 Tornilzn2 98 conexion Ninguna
2| BAT2106858 BAT2106858 Buen estado 1278 16247 Tornitzia de conexién Ninguna
10 BAT2106859 BAT2106859 Buen estado 13.11 16813 Tomifz2 de conexién Ninguna
14 PAT2106860 BAT2106860 Buen ¢stade 12.78 16766 Torniizia 08 cenexién Ninguna
15 BAT2106861 BAT2106861 Buen gstado 12.680 16123 Fornile'd de conexién Ninguna
16 BAT2106862 BAT2106862 Buen cstado 13.14 16700 Tornle 48 conexien Ninguna 1
17 BAT2106863 BAT2105863 Buen estado 13.14 16342 Tornil=2 de conaxién ‘ Ninguna
18 BAT2106864 B8AT2106864 Buen estado 12.74 16311 Tormil=i2 d& conexién Ninguna
19 BAT2106865 BAT2106865 Buen estade 12.79 16877 Tornil=i2 d& conexidn Ninguna
20 BAT2106866 BAT2106865 Buen estado 1278 16346 Tornil =2 de conexion Ninguna
21 BAT2106867 BAT2106867 Buen estado 12,78 16260 Yo de conaxicn Ninguna
22 BAT2106868 BAT2106868 Buen estado 1314 16886 w273 de conexion Ninguna
23 BAT2106869 BAT2106869 Buen estado 12.78 16494 Tormiew de conexion Ninguna
24 BAT2106870 BAT2106870 Buen estado 12.77 16338 Tomit=a d2 conaxion Ninguna
SMART mw...n._mubﬁ_rz SAS AERONAUTICA CiVIL
CRUALZADG POR REALIZADO POR:
an Vasquez | [NowBRE__— (Uege ucrfuiaﬁ.ur
FIfRRA | Sekoesk r); V. RIS %\\T c__qi ..C
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FORMULARIO INSPECCION INICIAL BATERIAS VRLA

DATOS DE BATERIA

DATOS DE PRUEBA

MODELC:

MA100-12

Temperatura

2711172023

A 20°C
MARCA: Magna | Ambiente
FABRICANTE: Magna Sitio asignada [CNA
CAPACIDAD; 100Ah
VOLTAJE NOMINAL: 12V
— " Voc Resistencia interna c
Namero Serial Estado Fisico Voltaje circuito {Alber CRT-400) Accesorios
Inventario ablerto (V) b ()
BAT2105978 BAT2105978 Buzn estado 12.83 9183 B
TBAT2105979 BATZ105979 Buen estado 12.85 7604
BATZ105980 BAT2105980 Buen esiado 12 65 7139
HAT2105981 BAT2105981 Buen estads 1282 7231 )
BAT2 105982 BAT2105982 Buen estado 12.80 6260
NALZ 105083 BAT2105983 Buen estado 12 84 6201
f 84 BAT2105984 Buen estado 12.83 6288
[ 185 BAT2105985 Busn estado 1283 6422
BATIENRG BAT2105986 Buan estado 12.86 6632
1 BAT2105987 Buen estado 12863 6580 conexidn
1] BAT2105988 Buen estado 12.85 6324 Tormitieria de n&..:nx.,..‘: B
f BAT210598% Buen estado 12.87 6782 Temitteria de cone
I BAT 2105990 Buen estado 12,86 6447 Tarniteria de conexin | ‘
i L.:..ﬁuuamump Buen estado 12.88 6423 Torniltlena de conexitn
BAT 105902 TTHAT2105992 Buen estada 1267 6578 Tormilleria de conexién |
. AT ) 5991 . :lb._ 2105993 Biuen estado 412.87 6573 Torniliena de conexlén
(AT 2100004 U BAT2105994 Buzn estado 12 84 6393 Tornleria de conexicn
BALFIOSY i _.Zmamwmm Buean estado 12.87 6367 Tormdlena de ncn.nx.“m.,_.
2A BAT2105996 Buen estado i2.85 6185 Tornfieria de conexion |
b BAT2105997 Buen estado 1262 6353 Tomiliena de conexén
A AT 2105898 Buen estado 12.82 6497 Torniienia de conexon
3 . _>UC 1059499 Buen estado 12.88 6682 Toroulieria gde conexion
It i PAT? 106000 Buen estado 12,85 6233 Ternikenia de conexicn |
t i it PAT 2106001 Buen estado 12.85 6331 Termvieria de conaxicn )
M ERERIL : Buen estado 1266 6662 Tornileria de conexién )
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L eA12106003 BAT2106003 Buen estado 12.84 Ningeia
HAT2106604 BAT2106004 Busn estado 12.86 !
1AL 2106005 BAT2106005 Buen estado 12.66
] BAT? 106006 BAT2106006 Buen estado 12.86 Torpiffenia de conexd -
(AT 2106007 BAT2106007 Buen eslado 12.86 | Tor i )
H HATZ1G6008 BAT2106008 Buen estado 12.88 Tomilleria de conexidn Niguna
BAT2106009 BAT21060609 Buen estado 12,86 Tomilteria de conexén T HNinguna
) m_:.wﬁ 146010 BAT2106010 Buen estado 12.06 eria de conexidn Ninguna
7 BAT2106011 BAT2106011 Buen eslado 12.97 ia da conextn Ninguna
15 BATZ2106012 BAT2106012 Buen estado 12.96 Tomilierda da conexidn Ninguna o
_ BAT2106013 BAT2106013 Buen estado 1297 Tormilleria de conexian Ninguna
i BAT2106014 BAT2106014 Buen estado 1293 Tomilleria da conexién Ninguna T
1 BAT2106015 BAT2106015 Buen estado 1286 Torndlleria de conexidn Ninguna
] BAT2106016 BAT2106016 Buen estado 12.91 Tomillena de conexién Ninguna
41 BAT2106017 BAT2106017 Buen estado 1265 Tormitlaria de conexién Ninguna
Al BAT2106018 BAT2106018 Buen estado 1286 Torniferia de conexién Ninguna
BAT21060D19 BAT2106019 Buen estado 1288 a de conexién Ninguna
43 BAT2106020 BAT2106020 Buen estado 12.92 ria de conexion Ningunza
- BAT2106021 BAT2106021 Buen estado 12.84 a ta conexidn Ninguna
A4 BAT2106022 BAY2106022 Buen estado 12.93 ia de conexion Ninguna
"6 BAT2106023 BAT2106023 Buen aslado 12.81 ia de conexitn Ninguna
47 BAT2106024 BAT2106024 Buen eslade 12.95 2ria de conexion Ninguna
..,E.. BAT2106025 BAT2106025 Buen eslado 12 95 ia de conexion Ninguna
KL BAT2106026 BAT2106026 Buen estado 12 68 a de conexion Ninguna
BAT2106027 BAT2106027 Buen eslado 1288 a de conexion Ninguna
BAT2106028 BAT2106028 uen estado 12.97 Tomileria de conexion Nisigursa
BAT2106029 §AT2106029 Buen estado 12.95 Torniteria de conexidn Ninguna
BAT2106030 BAT2106030 Buen estadn 12,93 nileria de conexion Ninguna
54 BAT2106031 BAT2106031 Buen estado 12.93 Tornilleria de conexitin Ninguna
85 BAT2106032 BAT2106032 Buen eslado 12.93 flena de conexion Ninguna
56 BAT2106033 8AT2106033 Buen estado 12 86 ria de conexion Ninguna
57 BAT2106034 BAT2106034 Buen estado 13.01 ria de conexion Ninguna
58 BAT2106035 BAT2106035 Buen estada 12 94 Ternileria de conexion Ninguna
59 BAT2106036 BAT2106036_ Buen estado 12,94 Toraiitena de conexidn Ninguna
60 BAT2106037 BAT2106037 ‘Buen estado 1295 Tornileria de conexitn Ninguna
51 BAT 2106038 BAT2106038 Buen estado 1296 Tomiteria de conexién | Minguna
62 BAT2106039 BAT2106039 Buen estado 12 96 Ninguna
63 BAT2106040 BAT2106040 Buen estada 1284 6553 conexion Ninguna
64 BAT2106041 BAT2106041 Buen estado 1286 65110 i tle conax T Ninguna
&5 BAT 2106042 BAT2105042 Buen estado 12.97 5113 " T Nongona
66 BAT2106043 BAT2106043 Buen estado 12 66 G231
67 BAT2106044 BAT2106044 Buen estado 12.96 gien
&8 BAT2106045 BAT2106045 Buen estado 12.67 » “Nnguna
69 BAT2106046 BAT2106046 Buen estaco 1265 Nnguna
70 BATZ106047 BAT2106047 fuen estado 12.05 ) T "
71 BATZ106048 BAT210R048 Buen estado 12.96 Torniliana ge conmion




' | HA( 166040 BAT2106049 Buen estado 1285 6500 Tomilleda de conexion || Ninguna

b 12 106050 BAT21.06050 Buen estado 12.97 6206 Tormndleria de conaxidn Ninguna
i4 AT 06051 BAT2106051 Busn estado 12.97 6638 Torpileria de conexion Ninguna
7 A2 106052 BAT2106052 Buen estado 12.94 6348 Tornileria de conexidn Ninguna
i HAT106053 BAT2106053 | Buen estado 12.92 ~ B552 Tornilera de conexion ___ Ninguna
; HALZ106054 BAT2106054 Buen estado 12.97 6344 Tomiteria de conexidn | Ninguna
4 HAT2106055 BAT2106055 Buen estado 12.97 6372 Tornitleria de conexidn Ninguna
4 HATIGO055 BAT2106056 Buen estado 12.86 6624 Tornilleria de conexion Ninguna
il BATZ106057 BAT2106057 Buen estado 1297 65365 Tomilera de conexion Ninguna
SMART ECOPOWER SAS AERONAUTICA CIVIL
REALIZADO POR, REALIZADO POR.__,
VARE: Sebastian Vasquez NOMBRE: A.LSC..\ Jdg —:.._: A.Q.VH_
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FORMATO

RECIBO A SATISFACCION

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:

3101.18.017 Clave: GDIR-3.0-12-027 Version: 4 Fecha: 8/Mar/2019 Pagina: 1de 1

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No 23000697 A H1 2023 CERTIFICA

Que los sefiores SMART ECOPOWER S.A.S. identificado con NIT. 900.530.670-3 bajo el
contrato No. 23000697 A H1 2023 cuyo objeto es ADQUIRIR BATERIAS PARA SISTEMAS
DE RESPALDO Y GRUPOS ELECTROGENOS DE ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA
REGIONAL CENTRO SUR, han entregado a satisfaccion los bienes descritos a continuacion,
por lo tanto, se autoriza el pago la CUENTA PARCIAL No 01 de conformidad con la factura
No. 869 por la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.
($192.785.503,75).

" VALOR
ITEM ARTICULO CANTIDAD UNITARIO VALOR PARCIAL
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 75+15% AH 2
11 Dimensiones: L:260+ 2 mm, W:166 + 2 mm, H:214 + 2mm. $763.851 $1.527.702
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 18+15%AH 20
1.2 Dimensiones: L:180 + 3mm, W:80+3 mm, H:167+3mm. $155.556 $3.111.120
Bateria de arranque para motores estacionarios REF: 8D 6
1.3 |(1600M) voltaje 12v,Dimensiones: L:507mm, W:270mm, $1.388.984 $8.333.904
H:240mm
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 35 + 15%AH 24
2.1 Dimensiones: L:195 + 3 mm,W:130 + 3 mm, H:167 + 3 mm. $346.028 $8.304.672
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 75 + 15% AH 34
3.1 |Dimensiones : L:260 = 2 mm, W:168 + 2 mm, H:214 + 2 $ 753.862 $ 25.631.308
mm.
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 100 +15% AH 80
4.1 Dimensiones : L:330+3 mm, W:173 + 3 mm, H:220 + 3mm. $810.797 $64.863.760
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 150 + 15% AH 10
>1 Dimensiones: L:485 + 3mm, W:170 + 3 mm, H:240 + 3mm. $1.202.568 $12.025.680
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 9 + 15% AH 104
>3 Dimensiones : L:151 + 2 mm,W:65 + 2 mm, H:100 + 2mm. $87.738 $9.124.752
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 40+ 15% AH 8
71 Ibimensiones : L:198+2 mm,W:165+2 mm, H:170+2mm. $432117 | $3.456.932
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 105+ 15% 14
81 | AHDImensiones : L:330+2 mm,W:171+2 mm, H:214+2mm. $924.029 | $12.936.406
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 100 +15 %AH 5
91 Dimensiones : L:333 £3 mm, W:173 +3 mm, H:220 +3mm. $901.487 $4.507.435
Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 18+15%AH 2
10.1 Dimensiones: L:180 + 3mm,W:80+3 mm, H:167+3mm. $203.401 $406.802




111 Baterias estacionarias de plomo acido,12V, 35 + 15%AH
"~|Dimensiones: L:195 £ 3 mm, W:130 + 3 mm, H:167 £ 3 mm.

24

$323.923

$7.774.152

SUB TOTAL

$ 162.004.625

IVA 19%

$ 30.780.878,75

TOTAL A PAGAR

$192.785.503,75

Igualmente, que SMART ECOPOWER S.A.S. ha cumplido a satisfaccion con las obligaciones
parafiscales de acuerdo con el articulo No.50 de la Ley 789 de 2002 durante el desarrollo del
contrato, como lo prevén los términos y condiciones del contrato.

Dado en la ciudad de Bogota D.C., a los (30) dias del mes de (noviembre) de 20(23).

ALEX2HIDER+HUERTAS GUAQUETA
Supervisor del Contrato

Proyectd: Ing. Edgar Julian Jimenez Lépez -Técnico Aerondutico ATSEP-Apoyo a la supervision. EaaallvM]um;L

Apoyo Revision Juridica: Tatiana Paola Collante — Contratista DRACS 77axs COLLAET
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