

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5627917

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

9 días de tiempo transcurrido (4/12/2023 4:14:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

4915-2023

Objeto del contrato

INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CARURU EN EL RÍO VAUPES DEPARTAMENTO DE VAUPES

Tipo de Contrato

Consultoría

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

19 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

31/12/2023 11:59 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No

Reversión

☐Sí☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



INVIAS
COLOMBIA, Bogotá
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



ING INGENIERIA SAS
COLOMBIA, Cota
Número de documento 890405995

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ING INGENIERIA SAS	IRIS CF-COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	Ahorros	100016984769

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
Fecha de aprobación: 13/12/2023 8:41:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: Ruby Amparo Malaver Montaña
Fecha de aprobación: 13/12/2023 9:33:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí

☐No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

100,00

Fecha de vigencia (desde)

1 día de tiempo transcurrido (12/12/2023 8:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒% del anticipo

10,00

Fecha de vigencia (desde)

1 día de tiempo transcurrido (12/12/2023 8:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

30,00

Fecha de vigencia (desde)

18 días para terminar (31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Cumplimiento del contrato

31/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒% del valor del contrato

31/12/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

☒Pago de salarios

Fecha de vigencia (hasta)

☒% del valor del contrato

Fecha de vigencia (hasta)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

☒Calidad del servicio

Fecha de vigencia (hasta)

☒% del valor del contrato

Fecha de vigencia (hasta)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

Responsabilidad civil extra contractual

☐Sí

☒No

Fecha límite para entrega de garantías:

1 día para terminar (15/12/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13111929	Seriedad de la oferta	-	43.200.000,00 COP	-	12/02/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5627917
Proveedor ING INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25 G No. 73B-90
Código postal 110911

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección	Ubicación
1 INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CARURU EN EL RÍO VAUPES DEPARTAMENTO DE VAUPES	COLOMBIA > Vaupés > Caruru

1	CO1.PCCNTR.5627917
1.1	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	1,00	UN	432.000.000,00	432.000.000,00	432.000.000,00	432.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ 4915-2023 INTERVENTORIA CMA-DEO-SMFF-089-2023.pdf	4915-2023 INTERVENTORIA CMA-DEO-SMFF-089-2023.pdf	(detalle)

[Agregar usuario](#)

Total 432.000.000

24-02-00

Fecha de consulta SIIF 11/12/2023 5:28 PM

Fecha de consulta SIIF -