Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.5627917

1

Firmado

9 dias de tiempo transcurrido (4/12/2023 4:14:43 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
4915-2023

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CARURU EN EL RIO
VAUPES DEPARTAMENTO DE VAUPES

Consultoria
[~Si[¢No
19 Dias

31/12/2023 11:59 PM  *

0 dias

[~Si[¥No *
[~Si[¥No *
[~Si[¥No *
[~Si[¢No *

COLOMBIA, Bogota
R

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

Co ING INGENIERIA SAS

IPURSENETA GOl OMBIA, Cota
Numero de documento 890405995

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

ING INGENIERIA SAS

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

IRIS CF-COMPANIA DE FINANCIAMIENTO Ahorros

Nimero de cuenta

100016984769

Aprobador - Proveedor
Aprobado CARLOS ALBERTO  Fecha de
por: BELLO AVENA

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado Ruby Amparo Fecha de

13/12/2023 8:41:10 AM ((UTC-
aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

13/12/2023 9:33:26 PM ((UTC-

por: Malaver Montafia  aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sector:

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
Si del 2020

Infraestructura de transporte (interventoria de obra publica)

Contrato asociado a las

drdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en

[~Si[¥No relacion con los derechos de los nifios del pueblo Wayau.

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado [~Si[”No

Configuracion financiera - Configuraciones generales

., Se requieren emisiones de
esered o . [SigNo
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

z,SoIicitut:,I de ZSiNo
garantias?
Garantias por

lotes, grupos o [~ Si[¢No
etapas
Seriedad de la
oferta

¥SirNo

[¥% del presupuesto

oficial estimado del

Proceso de 10,00
Contratacion o de la

oferta


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Cumplimienl;g EJS”_NO

en manejo y correcta inversion del anticipo

V% del anticipo
[~Valor de la garantia
Cumplimiento del contrato

[¥% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia
Pago de salarios

[¥% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia
Calidad del servicio

[¥% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra [~Si[¥No
contractual
Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.13111929

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Seriedad de la oferta -

100,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
10,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
20,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
30,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Tipo de garantia Valor Erisor

43.200.000,00 COP -

Fechafin

12/02/2024 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

1 dia de tiempo transcurrido (72/12/2023 8:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

1 dia de tiempo transcurrido (12/12/2023 8:59:00 PMUTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

30/06/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

1 dia de tiempo transcurrido (72/12/2023 8:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

18 dias para terminar (31/12/2023 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)
31/12/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)

1 dia para terminar (15/12/2023 11:59:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Estado

Aprobado Detalle

Definir Plan de Pagos? [ Si[¢No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

CO1.PCCNTR.5627917
ING INGENIERIA SAS

Anexos del contrato

Creado por

Agregado en
Comentario

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Nonbre

Direccion de notificaciones
Ubicacién

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Codigo postal

Municipio de ejecucion del contrato

Calle 25 G No. 73B-90

CO-DC-11001 - Bogota

COLOMBIA

Distrito Capital de Bogota

Bogota

Calle 25 G No. 73B-90

110911

Grados (°)
0
0

Minutos ()
0
0

Latitud:
Longitud:

Segundos (")

0
0

ID Direccién

1 INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE

FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CARURU EN EL RiO VAUPES DEPARTAMENTO DE VAUPES

1 CO1.PCCNTR5627917

Wbicacion

COLOMBIA >
Vaupés >
Caruru

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

432.000,000,00 432.000,000,00
Ref. Aticulo  Codigo UNSPSC Descripcin Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado 1clya el precio como lo indique
1 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 1,00 UN 432.000.000,00 432.000,000,00 432.000,000,00 432.000,000,00
Documentos del contrato
Descripcion Nombre del docurento Detalle
r 4915-2023 INTERVENTORIA CMA-DEO-SMFF-089-2023.pdf 4915-2023 INTERVENTORIA CMA-DEO-SMFF-089-2023.pdf (detalle)


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

r INTERVENTORIA CMA-DEO-SMFF-089-2023.7z INTERVENTORIA CMA-DEO-SMFF-089-2023.7z (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto Ruby Amparo Malaver N £~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania Numero de documento 51975533 nG(;ﬁirg:rr y
Supervisor /2 Tipo de documento Numero de documento nG(;ﬁirg:rr y
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago X Tipo de documento Numero de documento Soutiafirg:rr y
Agregar usuario
Historico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimiento Cambiado por
Ordenador del Gasto Ruby Amparo Malaver Montafia 13/12/2023 9:33:27 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Ruby Amparo Malaver Montafia
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
” Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Impl I
mp ementam.on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de ["Sil¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la 432.000.000
Nacion - PGN B
Sistema General de 0
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - 0
SGR
Recursos Propios (Alcaldias y 0
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, 0
Propios Entidades Autonomas)
Total 432.000.000
Validacion Cédigo BPIN
Codigo BPN Afio Estado
r 2017011000339 2023 Validado
Entidad Estatal registrada en el 7SI No
SIIF
Cadigo de autorizacion
Caodigo unidad/subunidad
. 24-02-00
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer  Cddigo unidad/subunidad ejecutora
r 160623 CDP Generado 432.000.000 COP 432.000.000 COP 24-02-00 Editar
Saldo de CDP 432.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 432.000.000 COP
Ultima consulta a SIIF  Exito
Fecha de consulta SIIF 11/12/2023 5:28 PM
Compromiso presupuestal de gastos
Cadigo conrprommiso Tipo  Fecha compromiso Estado conproniso Valor conmpromiso AVF/CDP Monto por consunir Monto presupuestal a liberar  Godigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF
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