
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5473735  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 27 días de tiempo transcurrido (19/10/2023 6:35:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

29450 DE 2023  

Objeto del contrato
Interventoría técnica, financiera y administrativa a la impermeabilización y mantenimiento de
cubiertas y fachadas y obras menores de la sede central del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi en la ciudad de Bogotá.

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

2 Meses  
9 minutos de tiempo transcurrido (16/11/2023 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

31/12/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

IGAC Sede Central * 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

INTER OBRAS GR S.A.S.

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 900599052

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

INTER OBRAS GR S.A.S.

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

JULIO CESAR
CUESTA

Fecha de
aprobación:

2/11/2023 5:34:37 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

MARTHA LUCIA
PARRA GARCÍA

Fecha de
aprobación:

3/11/2023 9:52:10 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5473735_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del 30,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (2/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Cra 30 No. 48-51 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

contrato
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (2/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (2/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

14 días de tiempo transcurrido (2/11/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido (9/11/2023 4:35:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12917716 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 107.125.625,81 COP SEGUROS DEL ESTADO SA 30/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

CO1.WRT.12736449 Seriedad de la oferta - 165.014.405,00 COP - 16/01/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5473735
INTER OBRAS GR S.A.S.

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carrera 30 No.48-51  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Carrera 30 No.48-51  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5473735

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
165.014.454,00 164.808.655,09

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    

1 80101500

Interventoría Técnica, Financiera y
Administrativa a la impermeabilización y
mantenimiento de cubiertas y fachadas y obras
menores de la Sede Central del Instituto
Geográf ico Agustín Codazzi en la ciudad de
Bogotá

1,00 VG 165.014.454,00 164.808.655,09 165.014.454,00 164.808.655,09

 Mis observaciones: NOTA 1: Se deberá
indicar el valor de la Oferta Económica global.
El valor debe incluir IVA y la totalidad de los
costos directos e indirectos f ijos y variables,
gastos, contribuciones, tasas, impuestos y
descuentos que se generan para la suscripción
y ejecución del contrato. NOTA 2. Los
proponentes deben diligenciar el Formato 17
Oferta Económica conforme a las notas
indicadas allí y lo señalado en el numeral 9 del
pliego de condiciones def initivo.

  

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

29450 -MINUTA CONTRATO.pdf 29450 -MINUTA CONTRATO.pdf (detalle)

ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO (DEFINITIVO).pdf ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO (DEFINITIVO).pdf (detalle)
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2018011000180 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

138523 CDP Generado 200.000.000 COP 164.808.655,09 COP 04-03-00-000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

476123 Presupuestal
(CDP)

3/11/2023
12:00 AM

Generado 164.808.655,09
COP

164.808.655,09
COP

- C-0499-
1003-6-0-
0499016-02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MARTHA LUCIA PARRA GARCÍATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 51975477  

Supervisor CAMILA GUTIERREZ BARRAGANTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 52389267  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor CAMILA GUTIERREZ BARRAGAN 13 días de tiempo transcurrido (3/11/2023 9:52:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARTHA LUCIA PARRA GARCÍA

Ordenador del Gasto MARTHA LUCIA PARRA GARCÍA 13 días de tiempo transcurrido (3/11/2023 9:52:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARTHA LUCIA PARRA GARCÍA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

164.808.655,09

0

0

0

0

0

164.808.655,09

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

04-03-00  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

200.000.000 COP  
0 COP  
164.808.655,09 COP  
Exito  
31/10/2023 1:09 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

164.808.655,09 COP  
0 COP  
164.808.655,09 COP  
Exito  
3/11/2023 2:46 PM  

Agregar usuario
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