Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Namero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacién

Fecha fin de liquidacion

CO1.PCCNTR.5473735

En ejecucion

27 dias de tiempo transcurrido (79/10/2023 6:35:25 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

29450 DE 2023

Interventoria técnica, financiera y administrativa a la impermeabilizacién y mantenimiento de
cubiertas y fachadas y obras menores de la sede central del Instituto Geografico Agustin

Codazz en la ciudad de Bogota.
Interventoria

[TSi¥No

2 Meses

9 minutos de tiempo transcurrido (716/17/2023 10:30:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

WMSi["No *

31/12/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales [“Sij¥No *
Obligaciones pos consumo [~ Si[¢No *
Reversion [~Sif¥No *
Informacién de la Entidad Estatal contratante
jAck £ ==z IGAC Sede Central * 0 Recomendacion
(es)
L 8 0 8
bd
Informacién del Proveedor contratista
Bire=(.[11 INTER OBRAS GRS.AS.
COLOMBIA, Bogota
Nimero de documento 900599052
Cuenta bancaria del proveedor
Proveedor Norrbre del banco Tipo de cuenta Nurero de cuenta
INTER OBRAS GR S.A.S.

Aprobacion del contrato

Aprobador - Proveedor
Aprobado JULIO CESAR
por: CUESTA

Fecha de
aprobacion:

Aprobador — Entidad Estatal

Aprobado MARTHA LUCIA
por: PARRA GARCIA

Fecha de
aprobacién:

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

2/11/2023 5:34:37 PM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

3/11/2023 9:52:10 AM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_5473735_Firmado

Documentos Tipo

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del

No 2020

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion

[~SifgNo

con los derechos de los nifios del pueblo Wayuau.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracién financiera - Configuraciones generales

A definir

[TSi["No

¢Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[TSi¥No

('_Solicitulii de SirNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o
etapas

Seriedad de la wSirNo

oferta
[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta
Cumplimiento [Si[~No
W Cumplimiento del contrato
V% del valor del

[~SigNo

10,00

30,00 Fecha de vigencia (desde)

13 dias de tiempo transcurrido (2/11/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)


javascript:void(0);
javascript:void(0);

contrato R
[~ Valor de la garantia

W Pago de salarios
¥ % del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
W Calidad del servicio

¥ % del valor del
contrato

[“Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra [TSi¥No
contractual
Fecha limite

Fecha de vigencia (hasta)

5,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
30,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

13 dias de tiempo transcurrido (2/71/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)
30/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

13 dias de tiempo transcurrido (2/11/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

para entrega de 14 dias de tiempo transcurrido (2/711/2023 1:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 6 dias de tiempo transcurrido (9/71/2023 4:35:07 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.12917716 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato &b Contrato de seguro

CO1.WRT.12736449 Seriedad de la oferta -

Configuracién financiera - Pago de anticipos

Tipo de garantia

Valor Emisor

165.014.405,00 COP -

107.125.625,81 COP SEGUROS DEL ESTADO SA  30/12/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha fin Estado
Aprobado Detalle

16/01/2024 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) ~ Aprobado Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si[¢/No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en
Comentario

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.5473735
INTER OBRAS GR S.AS.

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccion de notificaciones

Direccion de notificaciones
Ubicacién

Pais

Departamento

Municipio

Direccién

Cadigo postal

Carrera 30 No.48-51
CO-DC-11001 - Bogota
COLOMBIA

Distrito Capital de Bogota
Bogota

Carrera 30 No.48-51

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Direccion Woicacion
1 Cra 30 No. 48-51 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogota > Bogota

1  CO1.PCCNTR 5473735

Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion

Cantidad Unidad

Interventoria Técnica, Financiera y
Administrativa a la impermeabilizacion y

1 80101500

mantenimiento de cubiertas y fachadas y obras
menores de la Sede Central del Instituto

Geogréfico Agustin Codazz en la ciudad de
Bogota

Mis observaciones: NOTA 1: Se debera
indicar el valor de la Oferta Econdmica global.
El valor debe incluir IVAy la totalidad de los.
costos directos e indirectos fijos y variables,
gastos, contribuciones, tasas, impuestos y
descuentos que se generan para la suscripcion
y ejecucion del contrato. NOTA 2. Los
proponentes deben diligenciar el Formato 17
Oferta Economica conforme a las notes
indicadas alli y lo sefialado en el numeral 9 del
pliego de condiciones definitivo.

Documentos del contrato

Precio unitario estimado

165.014.454,00

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

164.808.655,09

Incluya el precio como lo indique la
Precio total estimado Entidad E

Precio total estimado

165.014.454,00

Precio unitario
164.808.655,09

165.014.454,00 164.808.655,09

Descripcion
29450 -MINUTA CONTRATO.pdf

ANEXO 1 - ANEXO TECNICO (DEFINITIVO).pdf

Norrbre del documento

29450 -MINUTA CONTRATO.pdf
ANEXO 1 - ANEXO TECNICO (DEFINITIVO).pdf

Detalle

(detalle)
(detalle)
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Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MARTHA LUCIA PARRA 2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania Numero de documento 51975477 Soutﬁ:'g:rr Y
Supervisor CAMILA GUTIERREZ B/ 0 Tipo de documento  Cédula de Ciudadania  Numero de documento 52389267 f;ﬁ[g:rr y
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago £ Tipo de documento Namero de documento S;%rs:rr y
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimiento Canbiado por
Supervisor CAMILA GUTIERREZ BARRAGAN 13 dias de tiempo transcurrido (3/11/2023 9:52:10 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) MARTHA LUCIA PARRA GARCIA
Ordenador del Gasto MARTHA LUCIA PARRA GARCIA 13 dias de tiempo transcurrido (3/11/2023 9:52:10 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) MARTHA LUCIA PARRA GARCIA

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
Implementacion del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de

[TSi¥No * cumplimiento del Acuerdo.

Paz
Destinacién del gasto Inversion

Presupuesto General de la Nacién - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Prépios (Alcaldias y
Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Fuente de los recursos:

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades
Auténomas, Asignacion Especial SGP
para Resguardos Indigenas - AESGPRI)

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacién (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

Valor
164.808.655,09

0

0

Total 164.808.655,09

Validacion Cédigo BPIN

Qddigo BAN Afio
| 2018011000180 2023
Entidad Estatal registrada en el WSirNo
SIIF
Codigo de autorizacion
Cadigo unidad/subunidad
04-03-00

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo Estado Saldo

| 138523 CDP Generado

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras

200.000.000 COP
200.000.000 COP
0 COP
164.808.655,09 COP
Exito
31/10/2023 1:09 PM

Saldo total a comprometer
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Estado

Validado

164.808.655,09 COP 04-03-00-000

Saldo a comprometer Cédigo unidad/subunidad ejecutora

Editar

Cadigo compromiso  Tipo Fecha corrproniso Estado conproniso  Valor comproriso AVF/CDP
[T 476123 Presupuestal 3/11/2023 Generado 164.808.655,09 164.808.655,09
(CDP) 12:00 AM CoP

Saldo de compromisos CDP 164.808.655,09 COP
0 COP
164.808.655,09 COP
Exito

3/11/2023 2:46 PM

Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Monto por consunir - Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto

- C-0499-
1003-6-0-
0499016-02

Consulta Becucion

SlIF Detalle Editar
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