
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5538016  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 10 días de tiempo transcurrido (10/11/2023 4:50:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

089-2023  

Objeto del contrato
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL
GIMNASIO AL AIRE LIBRE DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN INDER BARBOSA,
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

 

Tipo de Contrato Suministros  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

1 Meses  
21/11/2023 2:38:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30 días para terminar (21/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE BARBOSA ANTIOQUIA 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

SERVIAMCI J&M SAS

COLOMBIA, Espinal 
Número de documento 901164229

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S.

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Wilmer Gonzalo
Parrado Guavita

Fecha de
aprobación:

16/11/2023 4:39:08 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Jose Angel
Alzate Gomez

Fecha de
aprobación:

16/11/2023 5:42:55 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5538016_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
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Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CALLE 20Nº 19-24 COLOMBIA > Antioquia > Barbosa

 
% del presupuesto

oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 17/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 17/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 17/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

4 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 4:56:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12977637 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 25.229.997,00 COP SEGUROS MUNDIAL 19/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.12976894 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de seguro 232.000.000,00 COP SEGUROS MUNDIAL 17/06/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.12923947 Seriedad de la oferta - 8.633.599,44 COP - 27/02/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5538016
SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S.

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 20 19 24  
CO-ANT-05079 - Barbosa  
COLOMBIA  
Antioquia  
Barbosa  
Calle 20 19 24  
051020  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5538016

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
86.335.994,00 84.099.990,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72151800

Mantenimiento general de Pesas Culturismo,
limpieza del equipo, suministro e instalación de
manillares, cadena de levantamiento de pesas,
letreros informativos, pesas y pintura del
equipo. Incluye todos los elementos necesarios
para su correcto mantenimiento y puesta en
funcionamiento.

1,00 UN 4.065.923,00 3.980.700,00 4.065.923,00 3.980.700,00

    2 72151800

Mantenimiento general de Dominadas y Fondo,
limpieza del equipo, suministro e instalación de
manillares, puntos de apoyo y pintura del
equipo. Incluye todos los elementos necesarios
para su correcto mantenimiento y puesta en
funcionamiento.

1,00 UN 2.924.000,00 2.895.400,00 2.924.000,00 2.895.400,00

    3 72151800

Mantenimiento general de Equipos de Abdomen,
limpieza del equipo, suministro e instalación de
puntos de apoyo y pintura del equipo. Incluye
todos los elementos necesarios para su 1,00 UN 2.924.000,00 2.895.400,00 2.924.000,00 2.895.400,00
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos

correcto mantenimiento y puesta en
funcionamiento.

    4 72151800

Mantenimiento general de Prensa Peso Muerto,
limpieza del equipo, suministro e instalación de
puntos de apoyo, manillares, sistema de carga
y pintura del equipo. Incluye todos los
elementos necesarios para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento.

1,00 UN 4.090.010,00 3.980.700,00 4.090.010,00 3.980.700,00

    5 72151800

Mantenimiento completo de ELÍPTICA, limpieza
del equipo, suministro e instalación de
manillares, sistema de ejes y bujes, sistema de
carga. Incluye todos los elementos necesarios
para su correcto mantenimiento y puesta en
funcionamiento.

1,00 UN 4.090.010,00 3.100.500,00 4.090.010,00 3.100.500,00

    6 72151800

Mantenimiento completo de ESCALADOR,
limpieza del equipo, suministro e instalación de
sistema de ejes y bujes, sistema hidráulico y
pintura de equipo. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento.

1,00 UN 3.161.241,00 3.100.500,00 3.161.241,00 3.100.500,00

    7 72151800

Mantenimiento completo de JINETE, limpieza
del equipo, suministro e instalación de sistema
de ejes y bujes, puntos de absorción y pintura
de equipo. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento.

1,00 UN 3.161.241,00 3.100.500,00 3.161.241,00 3.100.500,00

    8 72151800

Mantenimiento completo de PRENSA PESO,
limpieza del equipo, suministro e instalación de
manillares, sistema de carga y pintura de
equipo. Incluye todos los elementos necesarios
para su correcto mantenimiento y puesta en
funcionamiento.

1,00 UN 3.161.241,00 3.100.500,00 3.161.241,00 3.100.500,00

    9 72151800

Mantenimiento completo de BICICLETA
ESTÁTICA, limpieza del equipo, suministro e
instalación de manillares, sistema de pedales y
pintura de equipo. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento.

1,00 UN 3.161.241,00 3.100.500,00 3.161.241,00 3.100.500,00

    10 72151800

Retiro de TIMÓN BRAZO. Incluye la
recuperación de los elementos reutilizables,
adecuado retiro, limpieza y resanes del sector
donde se encuentre instalado y la disposición
f inal de los elementos retirados según los
requerimientos de la entidad.

1,00 UN 860.865,00 845.000,00 860.865,00 845.000,00

    11 72151800

Mantenimiento completo de PÉNDULO, limpieza
del equipo, suministro e instalación de sistema
de ejes y bujes y pintura de equipo. Incluye
todos los elementos necesarios para su
correcto mantenimiento y puesta en
funcionamiento.

1,00 UN 3.161.241,00 3.100.500,00 3.161.241,00 3.100.500,00

    12 72151800

Mantenimiento completo de EQUIPOS DE
CALISTENIA, limpieza del equipo, suministro e
instalación de manillares y pintura de equipo.
Incluye todos los elementos necesarios para su
correcto mantenimiento y puesta en
funcionamiento.

1,00 UN 3.161.241,00 3.100.500,00 3.161.241,00 3.100.500,00

    13 72151800

Mantenimiento completo de EQUIPOS
MULTIFUNCIONAL DE PESO, limpieza del
equipo, suministro e instalación de manillares,
sistema de carga, letreros informaticos y
pintura de equipo. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento.

1,00 UN 5.358.499,00 5.280.600,00 5.358.499,00 5.280.600,00

    14 72151800

Suministro, transporte e instalación de Árbol de
barras para 4 Personas, el cual sirve para
trabajar los músculos de los hombros, manos,
antebrazos, espalda, abdómen; piernas, muslos,
glúteos, pantorrilla y femoral. Incluye Pedestal
de Concreto para ancleje y soporte de la
máquina y todos los elementos necesarios para
su correcto instalación y puesta en
funcionamiento.

1,00 UN 23.131.550,00 23.111.000,00 23.131.550,00 23.111.000,00

    15 72151800 ADMINISTRACIÓN (25%) Y UTILIDAD (5%) 1,00 UN 19.923.691,00 19.407.690,00 19.923.691,00 19.407.690,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido (16/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

clausulado servicios ambientales y civiles.pdf clausulado servicios ambientales y civiles.pdf (detalle)

rp servicios ambientales y civiles.pdf rp servicios ambientales y civiles.pdf (detalle)

CERTIFICACION BANCOLOMBIA .pdf CERTIFICACION BANCOLOMBIA .pdf (detalle)

paz y salvo servicios ambientales y civiles.pdf paz y salvo servicios ambientales y civiles.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Jose Angel Alzate Gomez Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 70131542  

Supervisor Jose Angel Alzate Gomez Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 70131542  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Jose Angel Alzate Gomez 4 días de tiempo transcurrido (16/11/2023 5:42:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Jose Angel Alzate Gomez

Supervisor Jose Angel Alzate Gomez 4 días de tiempo transcurrido (16/11/2023 5:42:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Jose Angel Alzate Gomez

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

84.099.990

0

0

 

Agregar usuario

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Indígenas - AESGPRI)
Total

Validación Código BPIN

2020050790026 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

207 CDP No validado 86.335.994 COP 86.335.994 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

596 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

84.099.990
COP

84.099.990
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

84.099.990

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

86.335.994 COP  
0 COP  
86.335.994 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

84.099.990 COP  
0 COP  
84.099.990 COP  

 
-  
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