Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Nimero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.5538016

-

Firmado
6 dias de tiempo transcurrido (70/11/2023 4:50:46 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
089-2023

MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS
DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDER
BARBOSA, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Suministros
[~Si¥No
1 Meses

17/12/2023 11:59 PM  *

0 dias

[TSi[¥No *
[TSi[¥No *
[TSi[¥No *
[~Si[¥No *

* carprasares INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE BARBOSA ANTIOQUIA

LA A ]

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

@ SERVIAMCI J&M SAS

COLOMBIA, Espinal
Numero de documento 901164229

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M
S.AS.

Aprobacion del contrato

Nonrbre del banco Tipo de cuenta

Nimero de cuenta

Aprobador — Proveedor

Aprobado Wilmer Gonzalo Fecha de 16/11/2023 4:39:08 PM ((UTC-
por: Parrado Guavita aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado Jose Angel Fecha de

16/11/2023 5:42:55 PM ((UTC-05:00)

por: Alzate Gomez aprobacion: Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
No del 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos

publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores

agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria

locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto
[~Si¥No destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
i i in ul Gu.
Si[¢¥No relacion con los derechos de los nifios del pueblo Wa

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado [~Si["No

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de

Si[¢¥No
codigos de autorizacion? LSin

Configuracion financiera - Garantias

¢Solicitud de

[¥SirNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

garantias?
Garantias por

lotes, grupos o
etapas
Seriedad de la
oferta

[Si[¥No

[SirNo

[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

¥Si"No
Cumplimiento del contrato
¥ % del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Pago de salarios

[¥% del valor del
contrato

[“Valor de la garantia

Cumplimiento

v

¥ % del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

Responsabilidad
civil extra
contractual

[SirNo

[¥No. de SMMLV

Fecha limite
para entrega de
garantias:
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion
CO1.WRT.12923947

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Seriedad de la oferta -

10,00

10,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

10,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

10,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

200

Tipo de garantia Valor Emisor  Fechafin

8.633.599,44 COP -

27/02/2023 ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

14 horas para terminar (17/11/2023 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
17/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

16 horas para terminar (17/11/2023 10:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

17/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

14 horas para terminar (17/11/2023 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
17/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

18 horas para terminar (17/11/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Estado

Vencido Detalle

Definir Plan de Pagos?

Condiciones de facturacién y pago

[SiNo

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Abono en cuenta

A definir

Numero del Contrato

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.5538016
Proveedor SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S.
Creado por
Agregado en
Comentario

Descripcion

Nobre

No existen resultados que cumplan con los criterios de buisqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones Calle 20 19 24
Ubicaciéon CO-ANT-05079 - Barbosa
Pais COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Barbosa
Direccion Calle 20 19 24
Codigo postal 051020
Grados (°) Minutos () Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Direccion Ubicacion
1 CALLE 20N° 19-24 COLOMBIA > Antioquia > Barbosa

1 CO1.PCCNTR 5538016

) § Incluya el precio como lo
Precio total estimado indique la Entidad Estatal
86.335.994,00

84.099.990,00

Incluya el precio como lo indique

Precio total estimado la Entidad Estatal

Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario


javascript:void(0);

Mantenimiento general de Pesas Cuiturismo,

limpieza del equipo, suministro e instalacion

de manillares, cadena de levantamiento de
1 72151800 pesas, letreros informativos, pesas y pintura
del equipo. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento.
Mentenimiento general de Dominadas y
Fondo, limpieza del equipo, suministro e
instalacion de manillares, puntos de apoyo y
pintura del equipo. Incluye todos los
elementos necesarios para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento.
Mentenimiento general de Equipos de
‘Abdomen, limpieza del equipo, suministro e
instalacion de puntos de apoyoy pintura del
equipo. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento.

Mentenimiento general de Prensa Peso
Muerto, limpieza del equipo, suministro e
instalacion de puntos de apoyo, manillares,

4 72151800 sistema de carga y pintura del equipo.
Incluye todos los elementos necesarios para
su correcto mantenimiento y puesta en
funcionamiento.

Mantenimiento completo de ELIPTICA,
limpieza del equipo, suministro e instalacion
de manillares, sistema de ejes y bujes,
sistema de carga. Incluye todos los
elementos necesarios para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento.

Mentenimiento completo de ESCALADOR,
limpieza del equipo, suministro e instalacion
de sistema de ejes y bujes, sistema
hidréulico y pintura de equipo. Incluye todos
los elementos necesarios para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento.

Mantenimiento completo de JINETE, limpieza
del equipo, suministro e instalacion de
sistema de ejes y bujes, puntos de absorcion
y pintura de equipo. Incluye todos los
elementos necesarios para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento.

Mentenimiento completo de PRENSA PESO,
limpieza del equipo, suministro e instalacion
de manillares, sistema de cargay pintura de
equipo. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento.

Mantenimiento completo de BICICLETA
ESTATICA, limpieza del equipo, suministro e
instalacion de manillares, sistema de pedales
y pintura de equipo. Incluye todos los
elementos necesarios para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento.

Retiro de TIMON BRAZO. Incluye la
recuperacion de los elementos redtilizables,
adecuado retiro, limpieza y resanes del
sector donde se encuentre instalado y la
disposicion final de los elementos retirados
segun los requerimientos de la entidad.
Mentenimiento completo de PENDULO,
limpieza del equipo, suministro e instalacion
de sistema de ejes y bujes y pintura de
equipo. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento.

Mantenimiento completo de EQUIPOS DE
CALISTENIA, limpieza de! equipo, suministro
e instalacion de marnillares y pintura de
equipo. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento.

Mantenimiento completo de EQUIPOS
MULTIFUNCIONAL DE PESO, limpieza del
equipo, suministro e instalacion de
manillares, sistema de carga, letreros

3 72151800 informaticos y pintura de equipo. Incluye
todos los elementos necesarios para su
correcto mantenimiento y puesta en
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de Arbol
de barras para 4 Personas, €l cual sirve para
trabajar los musculos de los hombros,
manos, antebrazos, espalda, abdomen;

14 72151800 piemas, muslos, gliteos, pantorrilla y
femoral. Incluye Pedestal de Concreto para
ancleje y soporte de la méquina y todos los
elementos necesarios para su correcto
instalacion y puesta en funcionamiento.

15 72151800 ADMNISTRACION (25%) Y UTILIDAD (5%)
Configuraciones de documentos del proveedor

2 72151800

3 72151800

5 72151800

6 72151800

7 72151800

8 72151800

9 72151800

10 72151800

" 72151800

12 72151800

4.065.923,00

2.924.000,00

2.924.000,00

4.000.010,00

4.000.010,00

3.161.241,00

3.161.241,00

3.161.241,00

3.161.241,00

860.865,00

3.161.241,00

3.161.241,00

5.358.499,00

23.131.550,00

19.923.691,00

3.980.700,00

2.895.400,00

2.895.400,00

3.980.700,00

3.100.500,00

3.100.500,00

3.100.500,00

3.100.500,00

3.100.500,00

845,000,00

3.100.500,00

3.100.500,00

5.280.600,00

23.111.000,00

19.407.690,00

4.085.923,00

2.924.000,00

2.924.000,00

4.090.010,00

4.090.010,00

3.161.241,00

3.161.241,00

3.161.241,00

3.161.241,00

860.865,00

3.161.241,00

3.161.241,00

5.358.499,00

23.131.550,00

19.923.691,00

3.980.700,00

2.895.400,00

2.895.400,00

3.980.700,00

3.100.500,00

3.100.500,00

3.100.500,00

3.100.500,00

3.100.500,00

845.000,00

3.100.500,00

3.100.500,00

5.280.600,00

23.111.000,00

19.407.690,00

Plazo méaximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicacién: 5 horas de tiempo transcurrido (76/11/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripcion
r clausulado servicios ambientales y civiles.pdf
r rp servicios ambientales y civiles.pdf
CERTIFICACION BANCOLOMBIA .pdf

pazy salvo servicios ambientales y civiles.pdf

Asignaciones para el seguimiento

Nonbre del docunento

clausulado servicios ambientales y civiles.pdf

rp servicios ambientales y civiles.pdf
CERTIFICACION BANCOLOMBIA .pdf

pazy salvo servicios ambientales y civiles.pdf

Detalle

detalle
detalle

( )
( )
(detalle)
( )

detalle

Ordenador del Gasto Jose Angel Alzate Gome /- Tipo de documento

Supervisor Jose Angel Alzate Gome [~ Tipo de documento

Asignaciones Ordenador del pago

Cédula de Ciudadania Numero de documento 70131542

Cédula de Ciudadania Numero de documento 70131542

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Ordenador del pago /2 Tipo de documento

Historico de asignaciones

Agregar usuario

Nimero de documento

Guardar y
notificar

Posicion Norrbre Fecha de seguimiento

Ordenador del Gasto Jose Angel Alzate Gomez

Supervisor Jose Angel Alzate Gomez

Informacién presupuestal

16/11/2023 5:42:56 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
16/11/2023 5:42:56 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Carbiado por
Jose Angel Alzate Gomez

Jose Angel Alzate Gomez
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Proyecto del Plan Marco para la
4 Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Impl t del Acuerdo d
mplemen am'on © uerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [SigNo * cumplimiento del Acuerdo.
Paz

Destinacion del gasto Inversion

Valor

Presupuesto General de la Nacion - PGN 0
Sistema General de Participaciones - SGP.

Fuente de los recursos: 0
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Propios (Alcaldias y

. 84.099.990

Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades Autonomas, 0

Asignacion Especial SGP para Resguardos
Indigenas - AESGPRI)
Total 84.099.990

Validacion Cédigo BPIN

Codigo BAN Ao Estado
O 2020050790026 2023 Validado
Entidad Estatal registrada en el SigNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conproneter Cadigo unidad/subunidad ejecutora
O 207 CDP No validado 86.335.994 COP 86.335.994 COP 00-00-00 Editar

Saldo de CDP 86.335.994 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 86.335.994 COP
Ultima consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Codigo conpromiso  Tipo Fecha comproniso  Estado conpromiso  Valor comproniso AVF/CDP Monto por consunir  Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto  Consulta Becucion
[~ 59 Presupuestal - No 84.099.990 84.099.990 - - SIIF Detalle Editar
(CDP) validado COP COP

Saldo de compromisos CDP 84.099.990 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 84.099.990 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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