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1.  ANALISIS DEL SECTOR: 
 
 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA realiza el ANALISIS DEL SECTOR 
requerido conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 para adelantar el 
proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido.  
 
1.1. Aspectos legales y organizacionales 
 
La Corte Constitucional en Sentencia C-614 de 2009, señaló que el ejercicio de funciones 
permanentes en la administración pública debe hacerse con personal de planta y que todo 
vinculo contractual para el desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de 
la entidad contratante debe ser retirado de la dinámica laboral administrativa.  
 
En sintonía con lo anterior el Consejo de Estado en sentencia de unificación SU-J025-CE-
S2-2021 del 09 de septiembre de 2021, aclarada mediante sentencia del 11 de noviembre 
del mismo año se pronunció sobre el termino de duración del contrato estatal, indicando 
que “el principio de planeación esta relacionado en forma directa con el principio de 
legalidad, cuya observancia en la formulación de los documentos que conforman la etapa 
precontractual en cada proceso de selección pública es manifestación de una correcta y 
transparente planeación”. En el presente proceso de contratación se garantiza que este 
se celebra por un termino estrictamente indispensable para la ejecución del objeto.  
 
De conformidad con la información suministrada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente -CCE, las entidades públicas contratan prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión en un 30% en entidades de orden nacional y 70% en entidades 
territoriales. 
 
El Departamento de Risaralda busca con la vinculación de talento humano, en primer 
lugar satisfacer una necesidad, respetando la temporalidad y poniendo en práctica 
estándares de prevención del daño antijurídico. 
 
Cumplimiento del plan de formalización laboral para el sector público. 
 
El artículo 287 de la Constitución Política establece que las entidades territoriales gozan 
de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la 
Ley, así mismo tiene derecho a gobernarse por sus propias autoridades y administrar sus 
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recursos en el cumplimiento de sus funciones, también tienen derecho a determinar la 
estructura de la entidad y crear dependencias necesarias con funciones correspondientes. 
 
Como consecuencia de dicha facultad las entidades pueden crear, modificar, suprimir, y 
fusionar los empleos de sus dependencias. Al respecto es importante resaltar el 
compromiso del gobierno departamental con la formalización laboral y para ello conforme 
a la disponibilidad de recursos de la entidad y a partir de la presente vigencia la entidad 
continuará con el plan de formalización laboral de manera paulatina a través de un 
rediseño institucional y/o planta temporal, entre otros. 
 
El Departamento de Risaralda en aras de satisfacer las necesidades, resultantes de la 
ejecución del plan de desarrollo busca con la vinculación de talento humano, en primer 
lugar, para satisfacer una necesidad, respetando la temporalidad y poniendo en práctica 
estándares de prevención del daño antijurídico 
 
 
1.1. Perfil requerido por la entidad 
 
Idoneidad 
 
A fin de satisfacer la necesidad que presenta el Departamento de Risaralda, se requiere 
contratar una persona con el siguiente perfil así: 
 
Persona jurídica: La entidad requiere contratar una persona jurídica cuyo objeto social 
esté relacionado con el objeto de la presente contratación con capacidad para celebrar 
contratos. 
 
 

Personal requerido Estudios y experiencia 
Que dentro de su planta de personal 
cuente con un (1) Administrador 
financiero, ingeniero financiero con 
especialización en áreas afines 

Profesional en administración financiera 
con tarjeta profesional vigente, especialista 
en áreas afines al núcleo básico del 
conocimiento, con experiencia profesional 
mínima de dos (2) años, en temas 
relacionados con la contratación pública.  
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Persona natural: La entidad para satisfacer la necesidad requiere contratar una persona 
natural, con título de Ingeniería Financiera, administración financiera o carreras afines, 
especialista en áreas afines al núcleo básico del conocimiento, con capacidad de celebrar 
contratos y experiencia mínima de 2 años de experiencia profesional.  
 
Experiencia: 
 
La entidad para satisfacer la necesidad requiere contratar una persona natural o jurídica 
con experiencia profesional mínima de dos (2) años, en temas relacionados con asuntos 
administrativos y financieros.  
 
1.3 Análisis comercial del sector terciario o de servicios.  
 
El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector 
terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país. En economía, el sector terciario 
es aquel que se encarga de las actividades de comercio, servicios y transporte. A 
diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario no se encarga de 
producir sino de ofrecer y distribuir productos. Por este motivo, se le conoce como el 
sector del servicio. 
 
1.3.1 Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  
 
Este subsector de los servicios se presta a empresas, entidades públicas y personas e 
involucra los servicios de rango ejecutivo y medio de consultoría, gestión, contabilidad y 
administración de empresas, los servicios publicitarios, jurídicos, tecnológicos, ingeniería 
y construcción, comunicación social, o de apoyo a la gestión. Este subsector terciario es 
uno de los que demandan mayor cantidad de mano de obra especializada o profesional, y 
es uno de los de mayor crecimiento en la economía colombiana en los últimos años. 
 

1.4  Análisis de riesgos  
 
La entidad estructuró dicho análisis a través de la matriz de riesgos que hace parte 
integral del presente estudio previo. (ver anexo) 

 
1.5  Análisis de la demanda  

 
En la presente vigencia y/o en anteriores, el departamento de Risaralda ha contratado los 
servicios requeridos así: 
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AÑO OBJETO VALOR PLAZO FORMA DE PAGO 
2020 Prestación De Servicios 

Profesionales Para 
Apoyar La Secretaría De 
Infraestructura En La 
Evaluación Financiera 
En Los Procesos 
Precontractuales Que 
Se Adelanten Y 
Seguimiento Al 
Presupuesto, Revisión Y 
Validación De Informes 
Mensuales De Ejecución 
De La Secretaría De 
Infraestructura Desde El 
Punto De Vista 
Administrativo Y 
Financiero 

$18.110.605 5 meses 10 
días 

Actas parciales 
mensuales. 

2021 Prestación de servicios 
profesionales para 
realizar el seguimiento 
financiero a los 
proyectos de 
infraestructura física y 
vial de la secretaría de 
infraestructura del 
departamento de 
Risaralda. 

$24.255.280 8 meses Actas parciales 
mensuales. 

2022 
 

Prestación de servicios 
profesionales para 
apoyar los procesos 
precontractuales y 
contractuales y realizar 
el acompañamiento 
financiero de los 
proyectos de 
infraestructura física y 

 
$44.754.468 
 
 

 
11 meses  

 
Actas parciales 
mensuales. 
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vial de la secretaría de 
infraestructura del 
departamento de 
Risaralda 

2023 prestación de servicios 
profesionales para 
apoyar los procesos 
precontractuales y 
contractuales y realizar 
el acompañamiento 
financiero de los 
proyectos de 
infraestructura física y 
vial de la secretaría de 
infraestructura del 
departamento de 
Risaralda. 
 

36.454.552 Ocho (8) 
meses 

Actas parciales 
mensuales vencidas  

 
A través de la suscripción de los contratos antes indicados la entidad satisfizo su necesidad, 
toda vez que se está dando cumplimiento con las metas propuesta en el plan de desarrollo,  
ahora bien, para continuar cumpliendo con esta labor se requiere seguir implementando 
acciones que fortalezcan la secretaria de Infraestructura en temas relacionados con la los 
trámites administrativos que se adelantan en las diferentes etapas de la contratación con un 
enfoque diferencial de una manera efectiva y eficiente. 
 
Tipo de remuneración 

 
Conforme al análisis de la tabla anterior, la entidad opta por pagos parciales, conforme a 
la ejecución del contrato, con cortes mensuales y/o proporcionales al tiempo del servicio 
prestado, por valor de $5.471.216 a fin que de que el supervisor pueda verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales previo a la autorización del pago.  
 

2. ESTUDIO PREVIO 
 
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA realiza el ESTUDIO PREVIO requerido 
conforme al artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 DE 2015 
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2.1. Descripción de la necesidad. 

 
El Departamento de Risaralda, a través de la secretaría de infraestructura tiene a su cargo 
entre otras funciones, el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura en sus 
catorce municipios. Dicha labor es de gran importancia para el bienestar socioeconómico 
de las comunidades por aspectos como generación de empleo, facilidades de movilidad, 
desarrollo agropecuario, atención en salud, entre otros. 
 
Sumado a lo anterior, la Secretaría de Infraestructura debe ejecutar todos los proyectos 
de infraestructura referentes a los sectores educativo, recreativo, cultural, comunitario, 
deportivo, de infraestructura institucional, equipamiento y vías, buscando con ello mejorar 
el nivel de vida de cada uno de los habitantes de los 14 municipios del Departamento. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto se deja como constancia que el personal de planta no es 
suficiente para el cumplimiento de las metas del plan de acción ni del plan de desarrollo, 
dado que el volumen de trabajo de la secretaria de Infraestructura no permite la 
dedicación necesaria para realizar las actividades exhaustivas que se requieren en 
desarrollo del objeto contractual que aquí se plantea.  
 
Por otro lado, la Secretaría de Infraestructura no cuenta con profesionales en áreas 
Financieras y/o carreras afines, para ejecutar ciertas actividades de los proyectos, realizar 
las evaluaciones financieras de los procesos precontractuales, proyectando informes que 
de estas se deriven y hacer parte de los comités de evaluación de los procesos 
adelantados por la Secretaría de Infraestructura. Dicho lo anterior, la secretaría de 
Infraestructura cuenta con un volumen alto en este tipo de procesos y frente a estas 
situaciones, no es posible atender de manera efectiva todas estas atenciones sin contar 
con apoyo profesionales idóneos.  
 
Y es que, frente al alto volumen de contratación directa, adiciones, prorrogas, 
modificaciones y aclaraciones se requiere una persona que se encargue de coordinar 
todas estas actividades al interior de la Secretaria de tal manera que se garantice el 
trámite oportuno de los mismos, igualmente se debe realizar la publicación dentro de los 
términos en el SECOP II y la plataforma SIA observa, para lo cual se requiere personal 
con destrezas en el manejo de estas plataformas.  
 
Se deja constancia que las actividades que se desarrollaran mediante el presente proceso 
son de carácter temporal y que la necesidad de la prestación del servicio profesional  es 
requerida para la vigencia 2024, no obstante a ello se hace importante mencionar que a la 



 
            
 
 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría de Infraestructura 

 
GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO 
A LA GESTIÓN  

Versión: 9 Vigencia 01 -2024 
  
Estudio previo número: SI-CDPS-19-2024 
 

 
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 
PBX: 3398300 Ext. 328    www.risaralda.gov.co 
Pereira - Risaralda 
 

7 

fecha de estructuración de dicho proceso el departamento de Risaralda a través de la 
secretaria de infraestructura no cuenta con el recurso presupuestal suficiente para cubrir 
dicha prestación, es por esta razón que el plazo inicial a suscribir será por seis (6) meses 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
Es menester señalar que se opta por la suscripción de un contrato de prestación de 
servicio, en lugar de la creación de un empleo temporal, porque para la provisión de 
empleos se debe tener como fundamento las necesidades del servicio o razones de 
modernización de la administración y debe basarse en justificaciones o estudios técnicos 
que así lo demuestren, estudio que no se tiene al momento, como tampoco la respectiva 
disponibilidad presupuestal y la autorización de la Asamblea Departamental.  
 
2.1.1 El objeto requerido fue incorporado en el Plan Anual de Adquisiciones -PAA. 
2.1.2 El contrato que se pretende celebrar se encuentra dentro del plan de acción de la 

secretaria infraestructura. 
 

 
2.2 Conveniencia y oportunidad 
 
Es conveniente para el departamento una persona natural o jurídica, profesional en 
administración financiera, ingeniería financiera o afines, que con su experiencia, pueda 
cubrir con mayor idoneidad todas aquellas necesidades de la Secretaría de 
Infraestructura en cuanto a los diferentes procesos de contratación que se adelanten en la 
misma, con el fin de garantizar un desarrollo eficiente y ágil a todos los planes, programas 
y proyectos que adelanta la Administración y de esta manera se pueden cubrir todas 
aquellas necesidades de la Secretaría de Infraestructura en lo referente a los proyectos 
asignados a la misma; ya que la dependencia no cuenta con personal de planta suficiente 
para hacer parte de los comités de evaluación de los procesos contractuales realizando 
las evaluaciones financieras, así como las adiciones, prorrogas, modificaciones y 
aclaraciones de los diferentes proyectos, con el fin de coordinar adecuadamente el 
trámite de la contratación directa en lo atinente con su revisión y culminación ante la 
secretaria jurídica, sin que esto deje de lado el seguimiento requerido y el cargue de  
documentación en las plataformas secop II y SIA observa.  
 
  
Certificado de Conveniencia, oportunidad y registro de Actividades No. BP- 650 de 
enero 2024. 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO: EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA- 2021003660019 

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN TODO EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.- 2020003660058 

Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. - 2021003660020 

Actividad: Realizar actividades de apoyo a la gestión. 

2.3 Objeto a contratar. 
 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN 
LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCUTURA FISICA Y VIAL DE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
2.4. Obligaciones de las partes 
 
2.4.1. Del Departamento de Risaralda.  
 
Además de las obligaciones consagradas en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como 
las que se deriven del Decreto reglamentario y las demás normas que regulen la materia, 
el DEPARTAMENTO se obliga a:  
 
2.4.1.1. Verificar previo a la suscripción del contrato (Electrónico o físico) los 

documentos requeridos para la contratación; 
2.4.1.2. Pagar los honorarios en la forma estipulada en este contrato; 
2.4.1.3. Prestar la mayor colaboración necesaria para la correcta ejecución del objeto 

contratado; 
2.4.1.4. Poner a disposición la información y/o documentación que se requiera para la 

cabal ejecución del contrato;  
2.4.1.5. Socializar los lineamientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
2.4.2. Del Contratista:  
 
2.4.2.1 Obligaciones generales 
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2.4.2.1.1 Participar en las reuniones que para la ejecución del contrato sean convocadas. 
 
2.4.2.1.2 Entregar periódicamente y al finalizar el contrato o cuando el supervisor lo 
solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se 
produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las 
normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación y de acuerdo 
con los formatos que establezca el Sistema de Gestión de la Entidad.  
 
2.4.2.1.2.3 Cumplir con las normas de bioseguridad y reglamentos e instrucciones del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del DEPARTAMENTO, según 
la normatividad vigente. 
2.4.2.1.2.4 Entregar para la firma del acta de inicio el examen médico pre-ocupacional de 
acuerdo con el objeto a desarrollar. (Decreto 723 de 2018). 
 
2.4.2.1.2.5 Entregar el certificado de aprobación de los conocimientos básicos del curso 
“Integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción” de conformidad con lo establecido 
en la Ley 2016 de 2020 Art 1° parágrafo 1°, bajo los lineamientos, herramientas 
tecnológicas y protocolos dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
 
2.4.2.1.2.6 Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con 
la normatividad vigente, aportando los soportes de pago los cuales deben ser validados 
para constatar que en efecto el pago de la planilla haya sido recibido por la entidad 
correspondiente y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las 
consecuencias y sanciones que disponga la ley. 
 
2.4.2.1.2.7 Guardar reserva de la información asociada al objeto contractual que repose 
en bases de datos, sistemas de gestión, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los 
cuales se le haya concedido acceso mediante códigos, claves o contraseñas 
respondiendo penal, civil y administrativamente por su adulteración, pérdida, consulta, uso 
o acceso no autorizado o fraudulento, durante el plazo de ejecución del contrato y dos (2) 
años más, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 
de 2012, la Ley 1273 de 2009 y las demás que las complementen, sustituyan o 
modifiquen. 
 
2.4.2.1.2.8 En cumplimiento con lo establecido en el Sistema de Gestión, el contratista 
debe contribuir a la eficacia del mismo, en tal sentido deberá utilizar los formatos, políticas 
y procedimientos que se implementen. Así mismo deberá velar por el cumplimiento de las 
políticas, los objetivos y requisitos e impactos ambientales que generan sus actividades 



 
            
 
 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría de Infraestructura 

 
GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO 
A LA GESTIÓN  

Versión: 9 Vigencia 01 -2024 
  
Estudio previo número: SI-CDPS-19-2024 
 

 
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 
PBX: 3398300 Ext. 328    www.risaralda.gov.co 
Pereira - Risaralda 
 

10 

contractuales; Igualmente debe participar en actividades de implementación y fomento de 
un servicio de calidad y de buenas prácticas ambientales y de eficiencia energética. 
 
2.4.2.2 Obligaciones Específicas  
 
En el marco de los  proyectos de construcción y mejoramiento de obras de infraestructura 
institucional y equipamiento administrativo, modernización de la malla vial urbana y rural, 
 y la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura cultural en el  departamento 
de Risaralda, el contratista deberá. 
 
2.4.2.2.1. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos precontractuales 
realizando las evaluaciones financieras de los procesos que le sean asignados 
pertenecientes a los proyectos consignados en el Plan de desarrollo.  
 
2.4.2.2.2. Coordinar el trámite de la contratación directa al interior de secretaría de 
infraestructura hasta su revisión y culminación ante la secretaria jurídica de los distintos 
proyectos de infraestructura física y vial. 
 
2.4.2.2.3. Elaborar adiciones, prórrogas, modificaciones y aclaraciones que requiera 
la secretaría de infraestructura de los distintos proyectos 
 
2.4.2.2.4. Elaborar los informes que le sean solicitados y emitir conceptos financieros 
relacionados con su conocimiento y formación académica. 
 
2.4.2.2.5. Realizar seguimiento en el cargue de la información de las plataformas 
SECOP II Y SIA OBSERVA entregando informe mensual sobre el avance de estas. 
 
2.4.2.2.6 Presentar los informes y actas parciales para el pago mensual dentro de los 5 
días siguientes a su vencimiento, no pudiendo acumular más de una cuenta de cobro. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Propiedad Intelectual: Las partes acuerdan expresamente que 
los derechos patrimoniales sobre las obras realizadas por El Contratista en cumplimiento 
del presente contrato pertenecerán a La Entidad, incluyendo, entre otros, la reproducción, 
distribución, transformación, comunicación pública, puesta a disposición de forma ilimitada 
y cualquier otro derecho conocido o por conocerse, en todas las modalidades de 
explotación y formas de utilización que sean posibles dentro del ambiente análogo, digital 
o cualquier otro entorno tecnológico. Igualmente, las partes acuerdan que esta 
transferencia de derechos patrimoniales a favor de la Entidad es en forma definitiva e 
irrevocable y tendrá la misma duración que establece la ley autoral vigente en Colombia 
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para los derechos patrimoniales que se han cedido y que esta transferencia no tiene 
limitación alguna en cuanto a territorio se refiere, es decir que tiene alcance mundial.” 
 
PARAGRAFO SEGUNDO:  Derechos Morales: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, se 
respectarán los derechos del contratista. 
 
2.5 Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 

 
EI objeto que se requiere contratar corresponde a la prestación de servicios profesionales 
o de apoyo a la gestión, que de conformidad con lo establecido por el artículo 32 - 
numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, se celebrará bajo la modalidad de Contratación Directa.  
 
2.5.1. Decreto de Delegación 0012 del 2 de enero de 2024.  
 
2.6 Justificación de valor estimado del contrato 

 
El valor total del contrato es hasta la suma de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISES PESOS MCTE ($24.188.526), 
honorarios que se determinaron de acuerdo con los criterios de selección objetiva 
establecidos, conforme a la necesidad, al objeto, las obligaciones descritas en este 
documento, la formación académica y la experiencia exigida para la idónea ejecución del 
contrato, en concordancia con el Plan de Acción de la Entidad, el presupuesto asignado a 
la dependencia, el Plan Anual de Adquisiciones y la tabla de honorarios vigente.   
 
Para poder adelantar por parte del Departamento los trámites administrativos de pago, el 
contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales 
como la certificación expedida por el supervisor del contrato en la que acredite el 
cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo 
periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social como salud, pensión y 
riesgos laborales y demás documentos necesarios para el pago.   
 
 
2.6.1 Aspectos tributarios y financieros del contrato 
 

TASA O ESTAMPILLA BASE 
GRAVABLE 

APLICA SI/NO 
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2.7 Disponibilidad Presupuestal. 
 
El departamento de Risaralda adelantara el presente proceso con cargo a las siguientes 
disponibilidades presupuestales:  
 

CERT. DISPON. 
PRESUPUESTAL 

RUBRO PRESUPUESTAL SECRETARIA Y 
VALOR 

580 0310-2.3.2.02.02.008.20 8.700.150 
580 0310-2.3.2.02.02.008.20 13.004.435 
580 0310-2.3.2.02.02.008.20 2.483.941 

 
2.7.1 Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del 

cual se derivan sus recursos.  

Tasa pro deporte y Recreación 2.5% NO 
Estampilla pro desarrollo 2.0% SI 
Estampilla Universidad 
Tecnológica de Pereira hacia el 
III Milenio  

1.0% SI 

Estampilla bienestar del adulto 
mayor  

3% SI 

Estampilla pro hospitales 
universitarios  

2% NO 

Estampilla pro- Cultura 1% NO 
OTROS 

Retención en la fuente  Sobre el valor de cada pago se retendrá el valor 
establecido en el estatuto tributario.  

Retención en la fuente En aquellos casos que determine la ley, sobre 
el valor de cada pago se retendrá el valor 
establecido en la tabla prevista. 

Retención de Industria y 
Comercio 

Se realizará sobre cada pago en aquellos casos 
que determine la ley 

Retención en la fuente 
seguridad social 

Se realizará sobre cada pago de acuerdo a los 
plazos y criterios establecidos en el Decreto 
1273 de 23 de Julio de 2018 y demás normas 
que la modifiquen o sustituyan 
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El rubro del cual se derivan los recursos se encuentra en el presupuesto de gastos del 
departamento bajo el código 0310-2.3.2.02.02.008.20, financiado con recursos propios 
de libre destinación, existe relación directa entre el rubro y el servicio profesional a 
contratar, ya que el objeto de este es el de controlar y permitir la  planificación de los 
recursos de inversión del Departamento, a través de los procesos que apoyan la 
administración de los aplicativos que del Sistema de Gestión de los proyectos que 
soportan los diferentes gastos de inversión. 

 
2.8 Forma de pago 
 
El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión 
de este proceso de la siguiente forma:  
 
Mediante actas parciales mensuales por valor de: CUATRO MILLONES TREINTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS ($4.031.421) o proporcionales al tiempo de 
ejecución del objeto del contrato a celebrar y previo informe de prestación de servicio 
recibido a satisfacción por el supervisor del mismo, incluidos los desplazamientos que deban 
realizarse a los municipios el Departamento.  
 
2.8.1 Anticipo y su justificación 
 
Para el presente contrato no se contempla el pago de anticipos. 
 
2.9. Plazo de ejecución 
 
El plazo del presente contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. Sin que éste exceda el 31 de diciembre de 2024. 
 
2.10 Garantías exigidas  
 
2.10.1 Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término 

del mismo y ocho (8) meses más. En todo caso la garantía de cumplimiento 
deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato. 
 

Justificación: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la exigencia de 
garantías en los procesos de contratación directa debe estar precedida de la respectiva 
justificación, por lo tanto, en razón a que analizadas las obligaciones a entregar y/o naturaleza 
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del objeto, se considera que deben existir garantías que permitan a la Entidad en caso de un 
incumplimiento total o parcial, recurrir a la compañía de seguros y reclamar los perjuicios 
ocasionados, así mismo la Secretaría de Infraestructura, necesita satisfacer la necesidad 
descrita, por lo que es necesario amparar las posibles contingencias que se puedan presentar 
en el desarrollo del contrato y de sus actividades en particular, en consecuencia, y para poder 
garantizar su ejecución en debida forma, se justifica que el contratista otorgue a favor del 
Departamento esta garantía. 
 
3. Análisis del oferente 

 
La Secretaría o dirección verificó los antecedentes disciplinarios, fiscales, medidas 
correctivas, antecedentes judiciales y demás documentos de ley exigidos en la lista de 
chequeo. 
 
Revisada y validada la documentación presentada por el futuro contratista en el SIGEP y 
la manifestación de inhabilidades e incompatibilidades presentada por el oferente y 
verificado el cumplimiento de los requisitos de capacidad, idoneidad y/o experiencia 
requerida para la prestación del servicio y el cubrimiento de la necesidad reportada, se 
considera conveniente y oportuno celebrar el contrato aquí descrito, así mismo se verificó 
el cumplimiento de los topes, alternativas o exoneraciones establecidas en la tabla de 
honorarios vigente.  

 
Se firma en Pereira a los 8 días del mes febrero del año 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE HERNANDO COTE ANTE 
Secretario de Infraestructura  
Ordenador del Gasto  

JOSE FERNANDO HERRERA GUZMAN 
Director técnico 
Dirección de Proyectos de Infraestructura 
Social y de Transporte. 

 
Proyectó:  JOSE FERNANDO HERRERA. 
Revisó: nombre, cargo y firma del abogado o profesional de la Secretaría si lo hay  
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