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1.  ANÁLISIS DEL SECTOR: 
 

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA realiza el ANÁLISIS DEL SECTOR requerido 
conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 para adelantar 
el proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido.  
 
1.1. Aspectos legales y organizacionales 
 
La Corte Constitucional en Sentencia C-614 de 2009, señaló que el ejercicio de funciones 
permanentes en la administración pública debe hacerse con personal de planta y que todo 
vinculo contractual para el desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de 
la entidad contratante debe ser retirado de la dinámica laboral administrativa.  
 
En sintonía con lo anterior el Consejo de Estado en sentencia de unificación SU-J025-CE-
S2-2021 del 09 de septiembre de 2021, aclarada mediante sentencia del 11 de noviembre 
del mismo año se pronunció sobre el termino de duración del contrato estatal, indicando 
que “el principio de planeación está relacionado en forma directa con el principio de 
legalidad, cuya observancia en la formulación de los documentos que conforman la etapa 
precontractual en cada proceso de selección pública es manifestación de una correcta y 
transparente planeación”. En el presente proceso de contratación se garantiza que este se 
celebra por un término estrictamente indispensable para la ejecución del objeto.  
 
De conformidad con la información suministrada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 
-CCE, las entidades públicas contratan prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión en un 30% en entidades de orden nacional y 70% en entidades territoriales. 
 
Cumplimiento del plan de formalización laboral para el sector público. 
 
El artículo 287 de la Constitución Política establece que las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley, 
así mismo tiene derecho a gobernarse por sus propias autoridades y administrar sus 
recursos en el cumplimiento de sus funciones, también tienen derecho a determinar la 
estructura de la entidad y crear dependencias necesarias con funciones correspondientes. 
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Como consecuencia de dicha facultad las entidades pueden crear, modificar, suprimir, y 
fusionar los empleos de sus dependencias. Al respecto es importante resaltar el 
compromiso del gobierno departamental con la formalización laboral, y para ello conforme 
conforme la disponibilidad de recursos de la entidad y a partir de la presente vigencia la 
entidad continuará con el plan de formalización laboral de manera paulatina a través de un 
rediseño institucional y/o planta temporal, entre otros. 
 
El Departamento de Risaralda en aras de satisfacer las necesidades, resultantes de la 
ejecución del plan de desarrollo busca con la vinculación de talento humano, en primer 
lugar, para satisfacer una necesidad, respetando la temporalidad y poniendo en práctica 
estándares de prevención del daño antijurídico 
 
 
1.2. Perfil requerido por la entidad 
 
Idoneidad 
 
A fin de satisfacer la necesidad que presenta el Departamento de Risaralda, se requiere 
contratar una persona con el siguiente perfil así: 
 
Persona jurídica: La entidad requiere contratar una persona jurídica cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto de la presente contratación con capacidad para celebrar 
contratos. 
 

Personal requerido Estudios y experiencia 
Que dentro de su planta de personal cuente 
con un Ingeniero Civil o carreras afines. 

Profesional De la Ingeniería Civil o carreras 
afines con experiencia como mínimo de un 
(1) año en el sector público y/o privado en la 
ejecución de actividades relacionadas con el 
desarrollo de proyectos de infraestructura 
física y vial.  

 
Persona natural: La entidad para satisfacer la necesidad requiere contratar una persona 
natural, con título profesional en Ingeniería Civil con Tarjeta Profesional y Certificado de 
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Vigencia expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), con 
capacidad de celebrar contratos. 
 
Experiencia: 
 
La entidad para satisfacer la necesidad requiere contratar una persona natural o jurídica 
con experiencia mínima de un (1) año en la ejecución de actividades relacionadas con el 
desarrollo de proyectos de infraestructura física y vial.  
 
1.3 Análisis comercial del sector terciario o de servicios.  
 
El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector 
terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país. En economía, el sector terciario 
es aquel que se encarga de las actividades de comercio, servicios y transporte. A diferencia 
de los sectores primario y secundario, el sector terciario no se encarga de producir sino de 
ofrecer y distribuir productos. Por este motivo, se le conoce como el sector del servicio. 
 
1.3.1 Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  
 
Este subsector de los servicios se presta a empresas, entidades públicas y personas e 
involucra los servicios de rango ejecutivo y medio de consultoría, gestión, contabilidad y 
administración de empresas, los servicios publicitarios, jurídicos, tecnológicos, ingeniería y 
construcción, comunicación social, o de apoyo a la gestión. Este subsector terciario es uno 
de los que demandan mayor cantidad de mano de obra especializada o profesional, y es 
uno de los de mayor crecimiento en la economía colombiana en los últimos años. 
 
1.4  Análisis de riesgos  
 
La entidad estructuró dicho análisis a través de la matriz de riesgos que hace parte integral 
del presente estudio previo. (ver anexo) 
 
1.5  Análisis de la demanda  
 
En la presente vigencia y/o en anteriores, el departamento de Risaralda ha contratado los 
servicios requeridos así: 
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AÑO OBJETO VALOR 
TOTAL PLAZO FORMA DE PAGO 

2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
INGENIERO CIVIL PARA 
APOYAR LA GESTIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA EN LOS 
PROCESOS DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

$ 27.165.912 Ocho (8) 
Meses  

Mensual. 

2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR LA GESTIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA EN LOS 
PROCESOS DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

$39.594.313 Once (11) 
meses 

Mensual. 

2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR LA GESTIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA EN LOS 
PROCESOS DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

$32.251.268 Ocho (8) 
Meses  

Actas parciales 
mensuales 

 
A través de la suscripción de los contratos antes indicados la entidad SI satisfizo su 
necesidad, dado que logró el apoyo en diferentes gestiones para el desarrollo de los 
diferentes proyectos de infraestructura física y vial para el departamento de Risaralda, 
cumpliendo así el 100% de las actividades establecidas en dichos contratos en la vigencia 
2021, 2022 y 2023. Labores enmarcadas en aras de ejecutar diversos proyectos con 
recursos provenientes del Gobierno Nacional mediante la suscripción de distintos 
Convenios Interadministrativos con entidades como El Instituto Nacional de Invias -INVIAS- 
y el Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, que generaron un impacto positivo 
para las comunidades de los 14 municipios del departamento de Risaralda, en materia de 
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mejoras en la infraestructura vial y deportiva. Además de cumplir con el desarrollo del plan 
de acción de la Secretaría de infraestructura y el plan de desarrollo del departamento. 
 
1.6 Tipo de remuneración 
 
Conforme al análisis de los honorarios, la entidad opta por pagos parciales mensuales por 
valor de CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN M/CTE 
($4.031.421), conforme a la ejecución del contrato, con cortes mensuales y/o 
proporcionales al tiempo del servicio prestado, a fin de que el supervisor pueda verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales previo a la autorización del pago. 

 
2. ESTUDIO PREVIO 

 
El SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA realiza el ESTUDIO PREVIO requerido 
conforme al artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del 
decreto 1082 del 2015.  
 
2.1. Descripción de la necesidad. 
 
El Departamento de Risaralda tiene a su cargo entre otras funciones, el mantenimiento y 
construcción de obras de infraestructura en los catorce municipios pertenecientes a éste. 
Dicha labor es de gran importancia para el bienestar socioeconómico de las comunidades 
por aspectos como generación de empleo, facilidades de movilidad, desarrollo 
agropecuario, disminución en los índices de analfabetismo, atención en salud, entre otros. 
 
La infraestructura representa dentro del contexto departamental un insumo prioritario para 
la movilidad y desarrollo económico no solo de los 14 municipios del Departamento sino 
como eje de interconexión con otras regiones del país.  
 
La Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Infraestructura, concentra gran 
parte de sus esfuerzos en la formulación y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y 
social, procesos que requieren la ejecución de actividades de los procesos vigentes, por lo 
que es conveniente llevar a cabo la celebración del presente contrato de prestación de 
servicios profesionales cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS DE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”,  el cual va encaminado al 
apoyo en las actividades de supervisión de los diferentes contratos, y es que dentro de su 
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misión, la secretaria de infraestructura debe adelantar acciones que permitan el desarrollo 
de la infraestructura del Departamento; por lo que es necesario fortalecer la gestión humana 
de la dependencia con personal capacitado para apoyar los contratos de la secretaria de 
infraestructura relacionados con la ejecución de los proyectos de infraestructura física y vial, 
fortaleciendo su gestión en este caso con la contratación de profesionales en ingeniería que 
apoyen, desde su área de formación y experiencia el apoyo a la supervisión de contratos 
de infraestructura física y vial durante la ejecución, liquidación y cierre de los mismos que 
se adelanten en la secretaria de infraestructura, permitiendo culminar con la ejecución de 
las metas establecidas en los planes de acción para la vigencia.  
 
Asimismo, se cuenta con un (1) convenio suscrito con el Instituto Nacional de Vías – 
INVÍAS- para ejecutar proyectos con el objetivo del mejoramiento y mantenimiento de vías 
rurales en diferentes municipios del departamento de Risaralda en el marco del Programa 
Colombia Rural – Nacional, para lo cual se requiere personal que apoye la supervisión 
dentro de la secretaría los procesos y que así se llegue al buen cumplimiento de dicho 
convenio. El convenio corresponde a: No. 959 DE 2022 por un valor de$ 18.000.000.000. 
Para este convenio se han adelantado las etapas precontractuales y existe autorización 
para comprometer vigencias futuras excepcionales lo cual se reservarán dineros para las 
vigencias fiscales de los años 2022, 2023 y 2024. 
 
En su estructura organizacional, esta dependencia cuenta con un Secretarioxf de 
Infraestructura que en la actualidad es ingeniero civil especializado con amplia experiencia 
en contratación estatal, una Dirección de Proyectos de Infraestructura Social y de 
Transporte a cargo de un Ingeniero civil Especializado con experiencia, y una Dirección de 
Obras Construcciones y Reparaciones del Sistema Vial e Infraestructura Social de Todo el 
Territorio Risaraldense para el Apoyo de Los Municipios y La Competitividad del Entorno 
Social a cargo de un Ingeniero Civil especializado con experiencia. 
 
La Secretaría de Infraestructura, dentro de la planta de cargos, cuenta con cuatro (4) 
ingenieros funcionarios, motivo por el cual se considera que el personal de planta es 
insuficiente para cumplir con los proyectos establecidos dentro del plan de acción, y los 
procesos precontractuales, además de ejercer la supervisión en la etapa contractual de los 
procesos que se adelantan en la secretaría. Cabe anotar que las supervisiones requieren 
de desplazamientos a los sitios donde se ejecuten los proyectos y/o contratos, trabajo de 
campo, de oficina, por lo que los profesionales de planta requieren destinar en ocasiones 
hasta el 100% de dedicación en proyectos de gran envergadura.  
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Dicho lo anterior, la Secretaría de Infraestructura cuenta con un volumen alto en este tipo 
de contratos, por lo que recae en los funcionarios de planta y los directores técnicos la 
totalidad de las supervisiones de infraestructura física y vial. Sumadas a las actividades de 
atención a la comunidad, que si bien, no todas las peticiones de la comunidad puedan ser 
resueltas favorablemente por temas presupuestales o competencias, sí es necesario 
brindar una atención adecuada a las comunidades, con visita de campo, elaboración de 
informe, verificación de competencias, informe técnico y presupuestos de obra.  
 
Frente a estas situaciones, se requiere contar con apoyo de profesionales idóneos para  
atender la consecución, análisis, discusión y consolidación de la información necesaria para 
la estructuración y formulación de proyectos de infraestructura física y vial que adelante la 
Secretaría de Infraestructura Departamental, y para hacer seguimiento de los procesos 
adjudicados durante la ejecución de las obras, desarrolladas por la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento de Risaralda. 
 
Se deja constancia que las actividades que se desarrollaran mediante el presente proceso 
son de carácter temporal y que la necesidad de la prestación del servicio profesional es 
requerida para la vigencia 2024, no obstante a ello se hace importante mencionar que a la 
fecha de estructuración de dicho proceso el departamento de Risaralda a través de la 
secretaria de infraestructura no cuenta con el recurso presupuestal suficiente para cubrir 
dicha prestación, es por esta razón que el plazo inicial a suscribir será por seis (6) meses 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 
2024. 
 
Teniendo en cuenta que no existe en la planta de personal adoptada por la entidad y 
asignada a la secretaria de infraestructura, la alternativa legal con que cuenta la entidad  
para suplir la necesidad temporal que tiene, es mediante la celebración de un contrato de 
prestación de servicios profesionales con una persona natural o jurídica, que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que demuestre la idoneidad y la experiencia 
directamente relacionada, conforme a las especificaciones que se indican en este 
documento, lo anterior conforme al artículo 32 – numeral 3 de la Ley 80 de 1993. 
 
Es menester señalar que se opta por la suscripción de un contrato de prestación de servicio, 
en lugar de la creación de un empleo temporal, porque para la provisión de empleos se 
debe tener como fundamento las necesidades del servicio o razones de modernización de 
la administración y debe basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo 
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demuestren, estudio que no se tiene al momento, como tampoco la respectiva 
disponibilidad presupuestal y la autorización de la Asamblea Departamental.  
 
La Ley 909 de 2004, “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, establece el 
procedimiento.  
 
2.1.1 El objeto requerido fue incorporado en el Plan Anual de Adquisiciones -PAA. 
2.1.2 El contrato que se pretende celebrar se encuentra dentro del plan de acción de la 
Secretaría de Infraestructura. 
 
2.2 Conveniencia y oportunidad 
 
Es conveniente para el departamento una persona natural o jurídica, profesional en 
Ingeniería Civil, que con su experiencia, pueda cubrir con mayor idoneidad todas aquellas 
necesidades de la Secretaría de Infraestructura en cuanto al apoyo de las actividades de 
supervisión de los diferentes procesos contratación de infraestructura física y vial, que 
apoye  técnicamente todos los procesos que se adelanten en la Secretaría, con el fin de 
garantizar un desarrollo eficiente y ágil a todos los planes, programas y proyectos que 
adelanta la Administración y de esta manera se pueden cubrir todas aquellas necesidades 
de la Secretaría de Infraestructura en lo referente a los proyectos físicos y viales. 
 
El departamento de Risaralda es una entidad pública, con capacidad de celebrar contratos 
de prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad en la consecución de los 
fines del estado. 
 

Certificado de Conveniencia, oportunidad y registro de Actividades No.c BP-
1081 del 12 de febrero de 2024. 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO: 
EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA-2021003660019 
 



 
            
 
 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría de Infraestructura 

 
GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO PREVIO 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTIÓN  

Versión: 9 Vigencia 01 -2024 
  
Estudio previo número: SI-CDPS-022- 2024 

 
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 
9 
PBX: 3398300 Ext. 328    www.risaralda.gov.co 
Pereira - Risaralda 
 

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN TODO 
EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA-2020003660058 
 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA – 
2021003660020 

2.3 Objeto a contratar 
 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS 
SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”   
 
2.4. Obligaciones de las partes 
 
2.4.1. Del Departamento de Risaralda.  
 
Además de las obligaciones consagradas en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como 
las que se deriven del Decreto reglamentario y las demás normas que regulen la materia, 
el DEPARTAMENTO se obliga a:  
 
2.4.1.1. Verificar previo a la suscripción del contrato (Electrónico o físico) los 
documentos requeridos para la contratación; 
2.4.1.2. Pagar los honorarios en la forma estipulada en este contrato; 
2.4.1.3. Prestar la mayor colaboración necesaria para la correcta ejecución del objeto 
contratado; 
2.4.1.4. Poner a disposición la información y/o documentación que se requiera para 
la cabal ejecución del contrato;  
2.4.1.5. Socializar los lineamientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
2.4.2. Del Contratista:  
 
2.4.2.1 Obligaciones generales 
 
2.4.2.1.1 Participar en las reuniones que para la ejecución del contrato sean convocadas 
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2.4.2.1.2 Entregar periódicamente y al finalizar el contrato o cuando el supervisor lo solicite, 
todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en 
ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y 
procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación y de acuerdo con los 
formatos que establezca el Sistema de Gestión de la Entidad.  
2.4.2.1.3 Cumplir con las normas de bioseguridad y reglamentos e instrucciones del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del DEPARTAMENTO, según la 
normatividad vigente. 
2.4.2.1.4 Entregar para la firma del acta de inicio el examen médico ocupacional de acuerdo 
con el objeto a desarrollar.  
2.4.2.1.5 Entregar el certificado de aprobación de los conocimientos básicos del curso 
“Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción” de conformidad con lo establecido 
en la Ley 2016 de 2020 Art 1° parágrafo 1°, bajo los lineamientos, herramientas 
tecnológicas y protocolos dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
2.4.2.1.6 Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la 
normatividad vigente, aportando los soportes de pago los cuales deben ser validados para 
constatar que en efecto el pago de la planilla haya sido recibido por la entidad 
correspondiente y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las 
consecuencias y sanciones que disponga la ley. 
2.4.2.1.7 Guardar reserva de la información asociada al objeto contractual que repose en 
bases de datos, sistemas de gestión, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los 
cuales se le haya concedido acceso mediante códigos, claves o contraseñas respondiendo 
penal, civil y administrativamente por su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento, durante el plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más, 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la 
Ley 1273 de 2009 y las demás que las complementen, sustituyan o modifiquen. 
2.4.2.1.8 En cumplimiento con lo establecido en el Sistema de Gestión, el contratista debe 
contribuir a la eficacia del mismo, el cumplimiento de las políticas, los objetivos y requisitos 
de este y los aspectos e impactos ambientales que generan sus actividades contractuales; 
así mismo debe participar en actividades de implementación y fomento de un servicio de 
calidad y de buenas prácticas ambientales y de eficiencia energética. 
 
 
2.4.2.2 Obligaciones Especificas  
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2.4.2.2.1. Apoyar la supervisión de contratos de infraestructura vial y/o física que le 
sean asignados al supervisor, en sus diferentes etapas. En atención a los proyectos 
de construccion y mejoramiento de obras de infraestructura institucional y 
equipamiento administrativo: en del departamento de risaralda, modernización de la 
malla vial urbana y rural en todo el departamento de risaralda, y construccion y 
mejoramiento de obras de infraestructura cultural en el departamento de risaralda. 
 
2.4.2.2.2. Realizar visitas técnicas, o de campo, emitiendo conceptos como apoyo 
a las Supervisiones asignadas. En atención a los proyectos de construccion y 
mejoramiento de obras de infraestructura institucional y equipamiento 
administrativo: en del departamento de risaralda, modernización de la malla vial 
urbana y rural en todo el departamento de risaralda, y construccion y mejoramiento 
de obras de infraestructura cultural en el departamento de risaralda. 
 
2.4.2.2.3. Atender todas las consultas técnicas que el supervisor formule sobre los 
contratos en los que sea designado como apoyo a la supervisión, mediante informes 
y registros fotográficos.  
 
2.4.2.2.4. Participar en los comités o reuniones de Supervisión, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión del Departamento de 
Risaralda, sólo en relación con los contratos asignados como apoyo a la 
supervisión. 
 
2.4.2.2.5. Apoyar en la recopilación y  el envío de la información correspondiente 
para su publicación, a las áreas encargadas de su cargue en las diferentes 
plataformas tales como SIA OBSERVA, SECOP I, SECOP II, Módulo de Procesos 
Contractuales (SIIFWEB), mesa de servicios tecnológicos (GPLI), etc. 
 
2.4.2.2.6. Proyectar las respuestas a los requerimientos y solicitudes realizadas por 
la entidad, comunidad y otras entidades que los requieran vía correo institucional 
y/o plataforma SAIA.  
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2.4.2.2.7. Presentar los informes y actas parciales para el pago mensual dentro de 
los 5 días siguientes a su vencimiento, no pudiendo acumular más de una cuenta 
de cobro. 
 
2.5 Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 
 
EI objeto que se requiere contratar corresponde a la prestación de servicios profesionales 
o de apoyo a la gestión, que de conformidad con lo establecido por el artículo 32 - numeral 
3 de la Ley 80 de 1993 y el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, se 
celebrará bajo la modalidad de Contratación Directa.  
 
2.5.1. Ordenanza de facultades: 
 
Decreto de Delegación 0012 del 2 de enero de 2024. 
 
2.6 Justificación de valor estimado del contrato 
 
El valor total del contrato es hasta la suma de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 24.188.526), Los 
honorarios que se determinaron de acuerdo con los criterios de selección objetiva 
establecidos, conforme a la necesidad, al objeto, las obligaciones descritas en este 
documento, la formación académica y la experiencia exigida para la idónea ejecución del 
contrato, en concordancia con el Plan de Acción de la Entidad, el presupuesto asignado a 
la dependencia, el Plan Anual de Adquisiciones y la tabla de honorarios vigente  
 
Para poder adelantar por parte del Departamento los trámites administrativos de pago, el 
contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales 
como la certificación expedida por el supervisor del contrato en la que acredite el 
cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo 
periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social como salud, pensión y riesgos 
laborales y demás documentos necesarios para el pago.   
 
 
2.6.1 Aspectos tributarios y financieros del contrato 
 

TASA O ESTAMPILLA BASE 
GRAVABLE 

APLICA SI/NO 
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Tasa pro deporte y Recreación 2.5% NO APLICA 
Estampilla pro desarrollo 2.0% SI 
Estampilla Universidad 
Tecnológica de Pereira hacia el 
III Milenio  

1.0% 
SI 

Estampilla bienestar del adulto 
mayor  

3% SI 
Estampilla pro hospitales 
universitarios  

2% NO APLICA 

OTROS 
Retención en la fuente  Sobre el valor de cada pago se retendrá el valor 

establecido en el estatuto tributario.  
Retención en la fuente en aquellos casos que determine la ley, sobre el 

valor de cada pago se retendrá el valor 
establecido en la tabla prevista. 

Retención de Industria y 
Comercio 

Se realizará sobre cada pago en aquellos casos 
que determine la ley 

Retención en la fuente seguridad 
social 

Se realizará sobre cada pago de acuerdo a los 
plazos y criterios establecidos en el Decreto 1273 
de 23 de Julio de 2018 y demás normas que la 
modifiquen o sustituyan 

 
2.7 Disponibilidad Presupuestal. 
 
El departamento de Risaralda adelantará el presente proceso con cargo a las siguientes 
disponibilidades presupuestales:  
 

CERT. DISPON. 
PRESUPUESTAL 

RUBRO PRESUPUESTAL SECRETARIA Y 
VALOR 

777 del 13 de febrero 
2024 

0310- 2.3.2.02.02.008-20 
0310- 2.3.2.02.02.008-20 
0310- 2.3.2.02.02.008-20 

$8.700.150 
$13.004.435 
$2.483.941 

 
2.7.1 Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del 
cual se derivan sus recursos.  
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Existe coherencia entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan 
los recursos que son ingresos de capital libre de destinación, toda vez que con las 
actividades a contratar se pretende garantizar el cumplimiento a todos los planes programas 
y proyectos que adelanta la Secretaría de Infraestructura, dando cumplimiento a los 
requisitos legales, lo cual es coherente con el objeto a contratar. 
 
2.8 Forma de pago 
 
El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión 
de este proceso de la siguiente forma: Actas parciales mensuales por valor CUATRO 
MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE 
($4.031.421)  y/o proporcionales al tiempo previa presentación del informe al Supervisor y 
su respectiva aprobación. 
 
2.8.1 Anticipo y su justificación 
 
No aplica para el presente proceso.  
 
2.9. Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución será de SEIS (06) MESES contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024. 
 
2.10 Garantías exigidas  
 
2.10.1 Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término 
del mismo y ocho (8) meses más. En todo caso la garantía de cumplimiento deberá 
mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato. 
 
Justificación: En razón a que las obligaciones a entregar y/o naturaleza del objeto, se 
considera que deben existir garantías que permitan a la entidad, en caso de un 
incumplimiento total o parcial por parte del contratista, recurrir a la compañía de seguros y 
reclamar los perjuicios ocasionados, así mismo para la Secretaría de Infraestructura es 
necesario satisfacer la necesidad descrita por lo que se requiere que el contratista otorgue 
a favor del departamento la garantía de cumplimiento que le permita a este último estar 
amparado con las mismas. 
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3. Análisis del oferente 
 
La Secretaría o dirección verificó los antecedentes disciplinarios, fiscales, medidas 
correctivas, antecedentes judiciales y demás documentos de ley exigidos en la lista de 
chequeo. 
 
Revisada y validada la documentación presentada por el futuro contratista en el SIGEP y la 
manifestación de inhabilidades e incompatibilidades presentada por el oferente y verificado 
el cumplimiento de los requisitos de capacidad, idoneidad y/o experiencia requerida para la 
prestación del servicio y el cubrimiento de la necesidad reportada, se considera conveniente 
y oportuno celebrar el contrato aquí descrito, así mismo se verificó el cumplimiento de los 
topes, alternativas o exoneraciones establecidas en la tabla de honorarios vigente.  
 
Se firma en Pereira a los 14 días del mes febrero del año 2024. 
 
 
 
 
 
JORGE HERNANDO COTE ANTE 
Secretaria de Infraestructura 

JOSE FERNANDO HERRERA GUZMAN 
Director Técnico 
Dirección de proyectos de infraestructura 
social y de transporte.  
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	2.4.2.1.2 Entregar periódicamente y al finalizar el contrato o cuando el supervisor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conform...
	2.4.2.1.3 Cumplir con las normas de bioseguridad y reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del DEPARTAMENTO, según la normatividad vigente.
	2.4.2.1.4 Entregar para la firma del acta de inicio el examen médico ocupacional de acuerdo con el objeto a desarrollar.
	2.4.2.1.5 Entregar el certificado de aprobación de los conocimientos básicos del curso “Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción” de conformidad con lo establecido en la Ley 2016 de 2020 Art 1  parágrafo 1 , bajo los lineamientos, herram...
	2.4.2.1.6 Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente, aportando los soportes de pago los cuales deben ser validados para constatar que en efecto el pago de la planilla haya sido recibido por ...
	2.4.2.1.7 Guardar reserva de la información asociada al objeto contractual que repose en bases de datos, sistemas de gestión, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los cuales se le haya concedido acceso mediante códigos, claves o contraseñas r...
	2.4.2.1.8 En cumplimiento con lo establecido en el Sistema de Gestión, el contratista debe contribuir a la eficacia del mismo, el cumplimiento de las políticas, los objetivos y requisitos de este y los aspectos e impactos ambientales que generan sus a...
	2.4.2.2 Obligaciones Especificas
	2.4.2.2.1. Apoyar la supervisión de contratos de infraestructura vial y/o física que le sean asignados al supervisor, en sus diferentes etapas. En atención a los proyectos de construccion y mejoramiento de obras de infraestructura institucional y equi...
	2.4.2.2.2. Realizar visitas técnicas, o de campo, emitiendo conceptos como apoyo a las Supervisiones asignadas. En atención a los proyectos de construccion y mejoramiento de obras de infraestructura institucional y equipamiento administrativo: en del ...
	2.4.2.2.3. Atender todas las consultas técnicas que el supervisor formule sobre los contratos en los que sea designado como apoyo a la supervisión, mediante informes y registros fotográficos.
	2.4.2.2.4. Participar en los comités o reuniones de Supervisión, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión del Departamento de Risaralda, sólo en relación con los contratos asignados como apoyo a la supervisión.
	2.4.2.2.5. Apoyar en la recopilación y  el envío de la información correspondiente para su publicación, a las áreas encargadas de su cargue en las diferentes plataformas tales como SIA OBSERVA, SECOP I, SECOP II, Módulo de Procesos Contractuales (SIIF...
	2.4.2.2.6. Proyectar las respuestas a los requerimientos y solicitudes realizadas por la entidad, comunidad y otras entidades que los requieran vía correo institucional y/o plataforma SAIA.
	2.4.2.2.7. Presentar los informes y actas parciales para el pago mensual dentro de los 5 días siguientes a su vencimiento, no pudiendo acumular más de una cuenta de cobro.
	2.5 Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección
	EI objeto que se requiere contratar corresponde a la prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, que de conformidad con lo establecido por el artículo 32 - numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y el literal h) del numeral 4 del artículo 2 ...
	2.5.1. Ordenanza de facultades:
	Decreto de Delegación 0012 del 2 de enero de 2024.
	2.6 Justificación de valor estimado del contrato
	El valor total del contrato es hasta la suma de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 24.188.526), Los honorarios que se determinaron de acuerdo con los criterios de selección objetiva establecidos, confo...
	Para poder adelantar por parte del Departamento los trámites administrativos de pago, el contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación expedida por el supervisor del contrato en la que ac...
	2.6.1 Aspectos tributarios y financieros del contrato
	2.7 Disponibilidad Presupuestal.
	El departamento de Risaralda adelantará el presente proceso con cargo a las siguientes disponibilidades presupuestales:
	2.7.1 Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos.
	Existe coherencia entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan los recursos que son ingresos de capital libre de destinación, toda vez que con las actividades a contratar se pretende garantizar el cumplimiento a todos l...
	2.8 Forma de pago
	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: Actas parciales mensuales por valor CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($4.031.421)  y/o ...
	2.8.1 Anticipo y su justificación
	No aplica para el presente proceso.
	2.9. Plazo de ejecución
	El plazo de ejecución será de SEIS (06) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
	2.10 Garantías exigidas
	2.10.1 Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y ocho (8) meses más. En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato.
	Justificación: En razón a que las obligaciones a entregar y/o naturaleza del objeto, se considera que deben existir garantías que permitan a la entidad, en caso de un incumplimiento total o parcial por parte del contratista, recurrir a la compañía de ...
	3. Análisis del oferente
	La Secretaría o dirección verificó los antecedentes disciplinarios, fiscales, medidas correctivas, antecedentes judiciales y demás documentos de ley exigidos en la lista de chequeo.
	Revisada y validada la documentación presentada por el futuro contratista en el SIGEP y la manifestación de inhabilidades e incompatibilidades presentada por el oferente y verificado el cumplimiento de los requisitos de capacidad, idoneidad y/o experi...
	Se firma en Pereira a los 14 días del mes febrero del año 2024.

