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1. FECHA DE ELABORACION DEL ESTUDIO 124 de 2024
e enero de
PREVIO:(DD/MM/AAAA)
2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE
DILIGENCIA ELESTUDIO PREVIO: KARAMNASSIF ABUITA CORREA
3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Atencién Al Usuario
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA NSTITUCION
4. TIPO DE CONTRATO:
UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB.
5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. Versién 001
La Institucién Universitaria de Barranquilla - IUB, es un Establecimiento Publico de Educacién Superior, comprometido
con la formacién de personas auténomas, creativas, emprendedoras, éticas, responsables y con una visién sustentable, en
un modelo de formacién basada en competencias que responde a las necesidades del entorno en un contexto globalizado.
Que la Ley 1150 de 2007, articulo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selecciéon de contratacién directa
solamente procedera en los siguientes casos: h) Para la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién, o para
la ejecucion de trabajos artisticos que sélo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”.
Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatales pueden contratar bajo la
modalidad de contratacién directa la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién con la persona natural
o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad
. o experiencia requerida y relacionada con el drea de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya
6. DESCRIPCION DE LA - : . . . . L
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios
NECESIDAD: : - . . ,
profesionales y de apoyo a la gestién corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se
derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, asi como los relacionados con actividades operativas,
logisticas, o asistenciales”.
Que la unidad de Atencién al Usuario requiere el apoyo de una persona natural con la experiencia para prestar sus servicios
en los procesos, teniendo en cuenta que dentro de la planta de personal no se cuenta con el personal necesario y suficiente
pararealizar las actividades relacionadas con el Objeto a contratar, por lo cual se hace necesario contratar con un Profesional
con Titulo en el Nivel Universitario en las areas del conocimiento de Ingenieria, Administracion y afines con experiencia
profesional de por lo menos cuatro (4) afios en actividades relacionadas con su profesién o actividades del Servicio al
Cliente para que preste sus servicios a la Institucién Universitaria de Barranquilla-IUB.
CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
UNSPSC
7. NIVEL DEL CLASIFICADOR 80000000 8016150
DE BIENES Y SERVICIOS: Servicios de Gestién, 80160000 80161500 1
- Servicios Profesionales Servicios de
F. S . ..
ervicios de Empresa y Servicios | administracién Servicios de' apoyo Serv1?1os
. . gerencial secretariales o
Administrativos de empresas de
administracién
deoficinas
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIQN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
8. DESCRIPCION DEL OBJETO A INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA -IUB.
CONTRATAR, SUS
ESPECIFICACIONES E
IDENTIFICACION DEL Prestacion de servicios de un Profesional con Titulo en el Nivel Universitario en lasdreas del conocimiento de Ingenieria,
CONTRATO A CELEBRAR:

Administracién y afines con experiencia profesional de por lo menos cuatro (4) afios en actividades relacionadas con su
profesion o actividades del Servicio al Cliente para que preste sus servicios a la Institucién Universitaria de Barranquilla-
IUB.
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VALOR DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN
ESTIMADODEL PESiS MIONEDA LEGAL ($16.117.461) incluidos todos los impuestos y cargos bésicos
CONTRATO que haya lugar.
ESTIMACION DEL
Se realizé el anilisis econdmico del sector, teniendo en cuenta los valores histdricos
PRESUPUESTO s .
pagados para la realizacién del objeto contractual.
OFICIAL
La Institucién Universitaria de Barranquilla pagara al CONTRATISTA la suma estipulada
mediante Dos pagos, un (1) primer pago valor de OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($ 8.058.731) y un (2) pago por valor de
FORMA DE PAGO OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($
8.058.730). Cada uno con previa certificacién de recibo a satisfaccién por parte del supervisor
del contrato, acreditar el pago de aportes a seguridad social (salud, pensiones y riesgos
laborales) y presentacidn de la factura o cuenta de cobro.

10. CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:

240077- 12 de enero del 2024

11. PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO:

El plazo de ejecucién del contrato hasta el 31 de Marzo de 2024, una vez se cumplan los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993.

12. VIGENCIA DEL CONTRATO:

No aplica.

13. LUGAR DE EJECUCION DEL
CONTRATO:

La ejecucién del contrato se desarrollara en los campus y/o sedes de la Institucién Universitaria de Barranquilla - IUB,
conforme a la necesidad del servicio, asi mismo, el contratista podra prestar su servicio con apoyo de las Tecnologias
de la Informacién y la Comunicacién y/o en los diferentes campus de la institucién, previo acuerdo con el supervisor
del contrato.

Ademas de las condiciones técnicas minimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo debera cumplir
con lo siguiente:

1. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecucidn.

2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.

3. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.

4. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, segun las
especificaciones dadas por la Institucién Universitaria de Barranquilla.

5.  Encontrarse al dia en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecucién del contrato.

6.  Las demads obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.

7. Asesorar y apoyar en la innovacién permanentemente en la creacién de estrategias que faciliten el

14. OBLIGACIONES DEL procesamiento y el andlisis de la informacién, de manera que esta sirva de insumo a la formulacién de politicas
CONTRATISTA: académicas relacionadas con la administracion de los servicios para los estudiantes.

8.  Asesorary apoyar en la atencidn al publico y servicios en la dependencia donde desarrolla las actividades.

9.  Asesorar y apoyar en el fortalecimiento de los espacios o escenarios que utilizan para interactuar con los
ciudadanos con el fin de atender sus solicitudes de tramites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias
conforme a los principios de informacién completa, clara y consistente

10. Asesorar y apoyar en la organizacién de actividades y eventos necesarios para el cumplimiento de las metas
trazadas en la unidad.

11. Asesorar y apoyar en la implementacién de procedimientos e instrucciones requeridas para mejorar la prestacién
de los servicios a cargo de la dependencia, cumpliendo con las politicas institucionales establecidas

12. Asesorary apoyar en las actividades propias de la dependencia a la cual se encuentra asignado.

13. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato.

1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del Contrato.

15. OBLIGACIONES DE LA IUB: 2. Permitir el desarrollo y ejecucién del Contrato por parte del CONTRATISTA.
3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisién en la ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA en

los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.




] B
INSTITUCION

UNIVERSITARIA
DE BARRANQUILLA

FR-JUR-08-V9
Vigencia: 15/12/2022
Pég. 1 de 12

ESTUDIO PREVIO

4. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones
contractuales.

5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato.

16. FUNDAMENTOS JURIDICOS
DE LA MODALIDAD DE
SELECCION:

Contratacién directa de acuerdo a lo establecido en el Capitulo 2 Seccién 1 subseccién 4 articulo 2.2.1.2.1.4.9. del
Decreto 1082 de 2015.

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y lo establecido en el literal h del numeral 4 del articulo 2 Ley 1150 de 2007,
la modalidad de seleccién para la escogencia del contratista sera la de contratacién directa en concordancia con el
articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

17. SUPERVISION DEL
CONTRATO:

Nombre del funcionario: Karam Nassif Abuita Correa

Identificacion del funcionario: CC 1.047.467.978

Cargo: Secretario General
Dependencia: Secretaria General
18. NECESIDAD DE CONTAR
CON INTERVENTORIA
CUANDO LOS CONTRATOS No aplica.
SUPEREN LA MENOR
CUANTIA:

19. LIQUIDACION DEL
CONTRATO:

De conformidad con inciso final del articulo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el articulo 60 de la ley 80
de 1993, para los contratos de prestacién de servicios profesionales de apoyo a la gestién no sera obligatoria su
liquidacién. En caso que se requiera, se practicard de acuerdo a los términos establecidos en la Ley.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

REQUISITOS HABILITANTES.

20. CAPACIDAD JURIDICA:

1. Carta de presentacion de la propuesta por el contratista

2. Copia de Cédula de Ciudadania

3. Hoja de vida de la funcién Publica SIGEP II

4. Diploma de Bachiller

4.1 Diplomas Pregrados Y Otros

4.2 Copia de la Tarjeta Profesional, cuando su profesién aplique
5. Copia Registro Unico Tributario RUT

6. Antecedentes Judiciales - Policia

7. Antecedentes Fiscales Persona Natural — Contraloria

8. Antecedentes Disciplinarios Persona Natural - Procuraduria
9. Certificado de Medidas Correctivas de la Policia Nacional
10. Consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales

11. Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

12. Certificacién de experiencia laboral

13. Declaracién de Bienes y Renta del tltimo afo

14. Certificado Afiliacién a un Entidad Prestadora Salud - EPS
15. Certificado Afiliacién a un Fondo de Pensiones — AFP

16. Exdmenes médicos ocupacionales vigentes
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21. EXPERIENCIA:

Profesional con Titulo en el Nivel Universitario en las dreas del conocimiento de Ingenierfa, Administraciéon y afines
con experiencia profesional de por lo menos cuatro (4) aos en actividades relacionadas con su profesién o actividades
del Servicio al Cliente para que preste sus servicios a la Institucién Universitaria de Barranquilla-IUB.

22. CAPACIDAD FINANCIERA 'Y
ORGANIZACIONAL:

No aplica .

23. OTROS REQUISITOS
HABILITANTES:

No aplica.

24. FACTORES DE
EVALUACION:

Los factores de evaluacidn para el presente proceso son:

Idoneidad y experiencia

25. REGLAS DE DESEMPATE
DE OFERTAS:

No aplica

26. ANALISIS DE RIESGOS Y
FORMA DE MITIGARLO:

Ver Anexo A. Matriz de Riegos.

27. ANALISIS DE EXIGENCIAS
DE GARANTIAS
DESTINADAS A AMPARAR
LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA
CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL,
DERIVADOS DEL
CUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO O DEL
CONTRATO, ASf COMO LA

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 establece: “No obligatoriedad de garantias. En
la contratacién directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccién 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1
al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y
documentos previos”. En este sentido, conforme a la forma de pago del presente contrato al ser posterior a la prestacién
del servicio, no existe riesgo de detrimento patrimonial, por tanto, no es requisito la exigencia de amparo de riesgos.

PERTINENCIA DIVISION
DE LAS MISMAS:
28. SOMETIMIENTO A UN No Apli
ACUERDO COMERCIAL: oAphca.
29. CONSTANCIA DEL
CUMPLIMIENTO DEL
. Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de anélisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso
DEBER DE ANALISIS DE de Contratacién desde 1 tiva lesal ol fi . izacional. técni de analisis de ri
LAS ENTIDADES e Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.
ESTATALES:
Vi ~
FIRMAS —’f/ /e / z
NOMBRE: Karam Nassif Abuita Correa /Visto bueno del Ordenador del Gasto
ARCESIO JULIAN CASTRO AGUDELO -
Secretario General RECTOR
CARGO:

Revisé: K. Abuita
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TABLA ANALISIS DE RIESGOS

La Institucién Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos Articulo 2.2.2.1.1.2., Articulo 2.2.1.1.1.6.1., Articulo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2. del
decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacién. Seguidamente, se identifican y
describen los riesgos, segin el tipo y la etapa del proceso de contratacién en la que ocurre. Luego, se evaltan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en

cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratacion asi:
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Fue

Descripcién

nte

Riesgo por cambio del
régimen de contratacién
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Toda norma de
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n i
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o

que E1 TUB, no tiene la
facultad de negociar
apartes normativos de
obligatorio

cumplimiento

Consecuencia de la
ocurrencia del

evento

Afectacién de la
ejecucién del

contrato

Impacto después del Res
iAfe Monitoreo y revision
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able
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por Fecha
ejec
impl Fecha estimada en estimada en
Imp Pro ucié
T i ontrol a ser impl d Valo | Cate eme que se inicia el que se
acto babi | Imp o . ;Cémo se realiza el | Periodici
raci | gori ntar tratamiento completa el
lida | acto del ) monitoreo? dad
én a el tratamiento
d cont
trata
rato
mie
?
nto
C
o Si el hecho afecta al contratista, este riesgo y
n sus consecuencias serdn asumidos en su
t totalidad por el mismo. En el caso de que
r afecte el equilibrio econémico de contrato,
a serdn objeto de modificacion de las
t condiciones econdmicas siempre y cuando la
i afectacion supere el porcentaje de imprevistos
A partir del Revision de la matriz | Una vez
M s incluido en la oferta econémica. La carga de la
B limi delos | Finalizaci6 de riesgos a partirde | por cada
e t prueba le corresponde, en este caso en 1
a S requisitos de del plazo de la ejecucion del mes de
3 5 d a particular, al contratista, por ser la parte 2 2 4 U
j I perfeccionamiento y ejecucion proceso. duracién
i 5 | afectada. Siel afectado esla IUB, proyectara las B
o ejecucién del del contrato | Retroalimentacién de del
o 0 modificaciones que sean necesarias al contrato,
contrato la matriz contrato
% | sin que por ello se deje de reconocer cualquier
/ variacién al equilibrio econémico pactado en el
1 contrato. Se llevard a cabo una permanente
U vigilancia de los cambios normativos que
B [ afecten la ejecucion de los contrato s suscritos
5 por E1TUB y, se aplicaran las medidas
0 obligatorias a que haya lugar.
%
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Ejec
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Regulat

orio

Descripcién

Expedicién de normas
que impongan nuevos
tributos, impuestos o
cargas parafiscales que
pueda afectar el
equilibrio econémico

del contrato

Consecuencia de la

ocurrencia del evento

Genera carga adicional a
las previstas puede
afectar a cualquiera de

las partes del contrato

Bajo

. Afe . i
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revision
cta | Respo
A la | nsable
quié ejec por Fecha estimada
Fecha estimada
nse | Tratamiento/Control a ucié | imple en que se
X Valo | Cate €n que se inicia
le ser implementado Imp n menta X completa el ;Cémo se realiza el
. Probabilidad raci | gorf el tratamiento Periodicidad
asig acto del rel t
on a
na? cont | tratam
rato | iento
?
Las partes de mutuo
acuerdo determinarén la
Con
forma de retornar el Contr Permanente consulta y
trati 1 2 3 Bajo Si Ejecucién Liquidacién Permanente
equilibrio contractual a atista actualizacién normativa
sta

fin de no generar

perjuicio para las partes
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Regula

torio

Valo
Consecuencia de la

Descripcién

ocurrencia del evento

Perjuicios que se
puedan ocasionar al
contratista por la
ocurrencia de hechos
Retrasos en ejecucion
de fuerza mayor o caso 4 4 5
contractual
fortuito en los
términos del contrato
y de la legislacién

existente

Cate
gori

a

Alto

X iAfe . .
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revision
cta Respo
la nsable
ejec por Fecha estimada
Fecha estimada
Tratamiento/Control a ucié | imple en que se
Valo | Cate en que se inicia
ser implementado Imp n menta completa el {C6mo se realiza el
Probabilidad raci | gorf el tratamiento Periodicidad
acto del rel t ?
6n a
cont | tratam
rato | iento
?
Las partes de mutuo
acuerdo acordarén la
Contr TUB y Revision por parte del
forma de retomar el
atista 2 2 3 Bajo Si Contr | Ejecucién Liquidacién Contratista y Supervisor Permanente
equilibrio contractual a
-1B atista del contrato

fin de no generar

Pperjuicio para las partes
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Etap

a

Operac

ional

Descripcién

Enfermedad General,
laboral, accidentes de
laborales que puedan
generar incapacidad
discapacidad, muerte
del contratista entre

otros

Consecuencia de la

ocurrencia del evento

Acciones judiciales

Bajo

(Afe
. 5 . .y
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisién
cta Respo
la nsable
ejec por Fecha estimada
Fecha estimada
Tratamiento/Control a ucié | imple en que se
Valo | Cate en que se inicia
ser implementado Imp n menta ) completa el (Cémo se realiza el Periodicida
Probabilidad raci | gorf el tratamiento
acto del rel t d
6n a
cont | tratam
rato iento
?
Reduccion de la
probabilidad de
ocurrencia del evento
Con
con actividades y TUB Supervisor
trati 1 1 1 | Bajo | No | Contra | Ejecucién Liquidacién Permanente
programas de Contratista
sta tista

Pprevencion en
seguridad industrial y

ocupacional
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Impacto después del tratamiento Monitoreo y revision
cta Respo
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Probabilidad raci | gorf el tratamiento ) Periodicidad
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cont | tratam
rato | iento
?
Reducir las
Riesgo por mal uso de la probabilidades de
informacién. ocurrencia con
divulgacién de politicas A través del control y
Super
Se materializa cuando el sobre la administracion P! seguimiento que realice el
Espe Ejec contratista en cumplimiento Con visor supervisor del contrato y
Exte Opera de la informacién
6 cific ucié de sus obligaciones Acciones Judiciales 3 4 7 Alto | trati 1 1 2 Bajo [ No del Ejecuciéon Liquidacién comunicacion a las demés Permanente
mno cional . documental y
° n administra informacién y la sta contra colaboradores que mancjan
usa en actividades diferentes magneética. © informacion a fin de canalizar
al desarrollo de su objeto la misma.
contractual Monitoreo a las fuentes
de informaci6n usadas
por el contratista
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Riesgo por la tardanza de la
expedicién del  respectivo
registro presupuestal como
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A través de las
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de los expedientes Expedicion del dependencias que Posterior a
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TUB | contractuales que 1 1 2 Bajo | No 1UB registro participan en la la firma del
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