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La Unidad de Salud de Ibagué U.S.1.-E.S.E. | Nivel de Atencion ESE, fue creada€ conformidad con lo
previsto en el Acuerdo No.077 de 1996 expedido por ef Concejo de Ibagué, es una entidad publica
descentralizada con categoria especial, del orden Municipal, con autonomia administrativa, personeria
juridica y patrimonio proplo, adscrita a la Secretarfa de Salud Municipal.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

1 -
En desarrollo de su mision institucional, La Unidad de Salud de Ibagué | Nivel E.S.E contribuye con el
fortalecimiento de la calidad de vida de los usuarios y al impacto favorable en el entorno social y
ambiental de los Habitantes.

i Como normas Técnicas vy legales gula para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, el
' Gobierno Nacional mediante Ia expedicién del Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio el Decreto 1617
de 1995 reglamentd el articulo 189 de la ley 100 de 1993 sobre el mantenimiento hospitalario; el
Ministerio de la Proteccion Social expidié la Resolucién 4445 de 1986 , y Ia norma 2003 de 2014 *Por
la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Titulo IV de la ley 09 de 1979, en lo
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares”.
También el MPS expidié la Resolucién-1043 de 2006 y la 1441 de 2015 “Por el cual se establece el
Sisterna Unico de Habilitacion™ estableciendo en su anexo técnico numero 1, Manual de Estandares y
O de verificacién de las condiciones de capacidad y suficiencia técnica y cientifica, dedicandole el numeral
' 2 a las condiciones de la infraestructura hospitalaria y el numeral 3 a las condiciones especlficas de
Dotacion y Mantenimiento requeridos para prestar servicios de salud. -

Por tanto, en ejercicio de las funciones otorgadas en el numeral 6° del articulo 7 del Decreto 1259 de

1994 y de las funciones consignadas en la Resolucion 1320 de 1996, la superintendencia de salud
| presenta en la Circular Externa 029 del 13 de marzo de 1997 el marco legal, la justificacion y la
. necesidad de las actividades que conforman el plan de mantenimiento en las Instituciones Prestadoras
y de Servicios de Salud, [ncluyendo modelos de formates que permiten el desarrollo de las funciones de

inspeccion, vigilancia y control por parte de las entidades territoriales, tanto en la elaboracién y

aplicacion del plan de mantenimiento hospitalario, como en la asignacion y ejecucion de recursos para
. el mantenimiento en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

| Por Mantenimiento Hospitalario se entiende [a actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a
i prevenir averfas y a restablecer la infraestructura y la dotacién hospitalaria a su estado normal de
| funcionamiento de un equipo (articulo 7°, Decreto 1876 de 1994).

Al no contar la empresa en su plan de cargos, con el recurso humano necesario para atender

los requerimientos para el proceso especifico del mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes

muebles e inmuebles propiedad de la USI-ESE, ni con el personal capacitado para desempeiiar esta

O funcidén, se hace indispensable seleccionar un contratista con experiencia en infraestructura

Hospitalaria (Resolucién 3100 de 2019, habilitacion), que preste los servicios de Mantenimiento

= Preventivo y Correctivo de la infraestructura y el mobiliario existente en todas las sedes adscritas a la

Unidad de Salud de Ibagué U.S.1.-E.S.E; por lo que, se procede a realizar el correspondiente

analisis de conveniencia para atender las necesidades del servicio. Los precios sugeridos

! en el presente estudio, corresponden a la Resolucion 1000-058 del 24 de agosto de 2022, “por medio

del cual se fijan los precios unitarios para obras civiles de infraestructura en el municipio de [bagué para

la vigencia 2022", asl como los precios ya aprobados en coniratos anteriores realizados en la USI-ESE.

Ya que para el afio 2024, la alcaldia municipal no ha establecido resolucion de precios, para el presente

estudio, la resolucion tendra un incremento del 3%, ya que de acuerdo al area de presupuesto es lo que

se incrementa de una vigencia a otra. Una vez la alcaldia municipal emita resolucién de precios para la
‘i ¥

! b
b Direccién: Cra.8* No.24-01 B/ Carmen. & 2739595 g’
Email: apoyohospitalario@usiese.gov.co // ah.usi.ese@gmail.com

p Ibagué — Tolima
1 - Pée. 2 do 26.




-

»  Alcaldiade T
—’ lbagué | .§ | -
wuu:uuam:u.s: 3 g " |
Nnwal sersmw? of Alace & s,

vigencia 2024, esta se tendra en cuenta para futuros contratos de este tipo. Asi mismo, en el evento
que los mantenimientos sean en el area rural, tendra un incremento en el transporte del 5%.

Para el eficiente cumplimiento de su objeto social, la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S..-E.S.E.
debe apoyar la atencién en salud con la ejecucion de un programa preventivo de mantenimiento de la
infraestructura hospitalaria, asi como de actividades correctivas en los casos fortuitos en que ias
adecuaciones y reparaciones no demanden afectar la estructura de las edificaciones.

Se trata de un contrato de mantenimiento a todo costo de las instalaciones y el mobiliario, en modalidad
agotable, que tiene directa incidencia en la prestacién de los servicios de salud ya gque se irata del
acondicionamiento minimo legal obligatorio de la planta fisica y mobiliario de las diferentes
dependencias, sigulendo las sugerencias directas que sobre la materia realizé el comité de calidad y el
copasst de la Unidad de salud de Ibagué e indirectamente la secretaria de Salud Municipal y
Departamental en desarrollo de las visitas practicadas; en las que se recomienda a la entidad realizar
las mejoras pertinentes.

La U.S.l.- E.S.E. Procede a convocar por la modalidad de contratacién de minima cuantia, seglin lo
consignado en el Acuerdo No.005 de junio 5 de 2014, adoptado por la Resolucién N° 228 de junio 6 de
2014 de La unidad de Salud de Ibagué USI-ESE y el Acuerdo 011 del 2020 “por medio de la
cual se modifica el articulo 08 del acuerdo 05 de 2014; asi como las razones que se
exponen en este analisis de conveniencia que justifica la contratacion con una empresa Especializada
con experiencia en infraestructura hospitalaria que preste los servicios en el proceso mantenimiento
preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a [a Unidad de Salud de [bagué
E.S.E.

Entre los objetivos de la Unidad de Salud de lbagué U.S.1.- E.S.E., se encuentra garantizar [a prestacion
de los servicios de salud a los usuarios con calidad, oportunidad, suficiencia, continuidad e integralidad,
siendo que la salud es un derecho de rango constitucional, y que en efecto sin un estado de salud
optimo es imposible el goce de los demas derechos, nuestra obligacién es propender para que todos
nuestros usuarios cuenten con la prestacién de servicios de salud que le permitan vivir de forma
compatible con el concepto de dignidad humana que inspira la Constitucién.

El cumplir con esta mision, garantiza la oportuna prestacion de los servicios médico asistenciales 3 los
usuarios, dando cumplimiento a los requisitos esenciales en materia de seguridad social, por lo anterior
y con el fin de dar cubrimiento en la atencién oportuna y eficiente y garantizar los derechos reconocidos
por el constituyente en los articulos 48 y 49 de la Carta Politica, y teniendo en cuenta que para llegar a
este fin La Unidad de Salud de Ibagué U.S.1.-E.S.E., requiere contratar [a prestacién de servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica y de las instalaciones de las sedes
adscritas a la Unidad de Salud de lbagué U.S.1.-E.S.E.

Que la Unidad de salud de Ibagué U.S.1.-E.S.E. en ejercicio de la funcién misional, requiere que todas
sus sedes (tanto Administrativas como Asistenciales), se preste un servicio perfecto a los usuarios, de
acuerdo con los estandares de habilitacion establecidos para las diferentes instituciones prestadoras
del servicio de salud.

2. OBJETO.

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA DE LAS SEDES
ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.L-E.S.E. EN LA
MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La Unidad de Salud de Ibagué USI-ESE, es una Empresa Sccial del Estado constituida en una categoria
especial de entidad ptiblica, descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y-autonomia
administrativa. Segun el régimen juridico de las Empresas Sociales del Estado, el articulo 195 numeral
6 de la Ley 100 y el Decreto 1876 de 1994 en su Articulo 16, se establece que en materia contractua!
se regiran por las normas de Derecho Privado y estaran sujetas a [a jurisdiccion ordinaria conforme a
las normas sobre la materla; pero con la facultad para utilizar discrecionalmente las clausulas
excepcionales previstas en el Estatuto General de la Contratacion Publica.

De conformidad con el Acuerdo N° 005 DE Junio 5 de 2014 de la Junta Directiva de la"U.S.). — E.S.E.’,
adoptado por la Resolucién N° 228 de Junio 6 de 2014, "Por el cual se adopta el manual Interno de
Contratacion de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.", Acuerdo 011 del 2020 “por medio de la
cual se modifica el articulo 08 del acuerdo 05 de 2014, Ley 100 de 1993 “Por medio del cual
se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, Ley 1122 del 09 de
enero de 2007 "Por la cual se hacen algunas medificaciones en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dictan ofras disposiciones”, se procede a realizar el correspondiente andlisis de
conveniencia para atender las necesidades del servicio, siendo indispensable contratar los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones que tiene directa incidencia en la prestacion de
los servicios de salud ya que se trata del acondicionamiento minimo legal obligatorio de la planta fisica
de las diferentes dependencias, que deberan ser prestados con personal idoneo, es una causal de la
modalidad de contratacion de minima cuantia. _

Segun el régimen jurldico de las Empresas Sociales del Estado, el artlculo 185 numeral 6 de la Ley 100
y el Decreto 1876 de 1994 en su Articulo 16, se establece que en materia contractual se regiran por las
normas de Derecho Privado vy estaran sujetas a la jurisdiccion ordinaria conforme a [as normas sobre la
materia; pero con la facultad para utilizar discrecionalmente las clausulas excepcionales previstas en el
Estatuto General de la Confratacién Publica.

Por lo anterior, el presente proceso se regird por los parametros definidos en el estatuto interno de
contratacion de la Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado "U.S.l. - E.S.E." (Acuerdo N°
005 de junio 5 de 2014 de la Junta Directiva de la U.S.I.- E.S.E., adoptado por la Resolucién N° 228 de
juriio 6 de 2014, Acuerdo 011 del 2020). .

De acuerdo con el decreto 1769 DE 1984, en lo concerniente al mantenimiento hospitalario, tenemos
que:

AMBITO DE APLICACION. El presente Decreto tiene por objeto regular los componentes y criterios
basicos para la asignacion y utilizacién de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados
al mantenimiento de la infraestructura y de la dotacion hospitalaria en los hospitales pliblicos y en los
privades en los cuales el valor de los contratos con la Nacién o con las entidades territoriales les
representen mas de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos fotales.

DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Para los efectos del mantenimiento, se
entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las Instalaciones flsicas, las redes eléctricas, de
sistemas y comunicaciones, telefnicas, hidraulicas y de vapor, redes locales, redes de conduccion de
gases medicinales y las areas adyacentes a las edificaciones.

i

EL MANTENI_M]ENTO HOSPITALARIO. Por mantenimiento hospitalario se entiende la aclividad
técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averias y a resiablecer la infraestructura y |
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Seguin el régimen juridico de las Empresas Sociales del Estado, el articulo 195 numeral 6 de la Ley 100
y el Decreto 1876 de 1994 en su Articulo 186, se establece que en materia contractual se regiran por las
normas de Derecho Privado y estaran sujetas a la jurisdiccion ordinaria conforme a las normas scbre la
materia; pero con la facultad para utilizar discrecionalmente las clausulas excepcionales previstas en el
Estatuto General de la Centratacién Publica.

Cumpliendo con los protocolos propios de fa Unidad de Salud de Ibagué U.S.1.-E.S.E. y definiendo las
sanciones que contempla el Decreto 1769 de 1994, por la no realizacion del mantenimiento Hospitalario
preventivo y correctivo del mismo; para ello, se ha tomado como referencia los tltimos precios
establecidos por la administracion municipal de tbague, contenidos en Ia resolucién aprobada por el
ente municipal (Resolucion 1000-058 del 24 de agosto de 2022, “por medio del cual se fijan los precios
unitarios para obras civiles de infraestructura en el municipio de lbagué para la vigencia 2022), asi como
los precios ya aprobados en contratos anteriores realizados en la USI-ESE; ya que para el afic 2024, la
alcaldia municipal no ha establecido resolucién de precios, para el presente estudio, la resolucién tendra
un incremento del 3%, ya que de acuerdo al drea de presupuesto es lo que se incrementa de una
vigencia a ofra. Una vez la alcaldla municipal emita resolucion de precios para la vigencia 2024, esta se
tendra en cuenta para futuros contratos de este tipo. Asi mismo, en el evento que los mantenimientos
sean en &l area rural, tendra un incremento en el transporte del 5%.; en el evento de no contar con algun
precio unitario al momento de la ejecucion, se realizara en analisis de precio unitario (APU) realizando
un estudio de mercado con por lo menos dos cotizaciones del mercado y se analizara el rendimiento de
mano de obra, para realizar acta de incorporacién de precios al contrato y asl poder pagar la actividad.

Ante la necesidad planteada la Unidad de Salud de ibagué USI - ESE, debe contratar Ios servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica de las sedes adscritas a la Unidad de
Salud de Ibagué E.S.E. en lo referente a mantenimiento en general de: Infraestructura (humedades,
resanes, pintura, demolicidn, construccién y reubicacién de areas nuevas o antiguas, areas adyacentes
a las edificaciones, tanques de almacenamiento aéreos y subterraneos, redes sanitarias e hidraulicas,
puertas, chapas, cerrajerla, crnamentacién, en general todo lo relacionado con la infraestructura y planta
fisica), muebles (escritorios, tAndem, gabinetes, archivadores, sillas para tedas las areas, camas no
motorizadas, camillas, escalerillas, ldmparas cuello de cisne, ‘'mesa de mayo, en genera) todo lo
relacionado con los enseres que sean propiedad de la USI-ESE); el contratista, debera prestar apoyo
tecnico las 24 horas de los 7 dias de la semana. El servicio por contratar incluye el talento, insumos y/o
materiales, elementos de seguridad (EPP y equipos para trabajo en alturas), herramientas manuales
y/o mecanizadas, transporte de personal e insumos y demas equipos y/o elementos que se requiera
para la prestacion del servicio dentro de las instalaciones de las diferentes sedes adscritas a la USI-
ESE, de manera 4gil, eficiente, oportuna y responsable.

El contratista, debera tener sistema de gestién SST, profesional SST quien sera el encargado de revisar

el correcto uso de los EPP, sefializacién y encerramiento de las areas de trabajo, con el fin de evitar

todo tipo de accidentes y/o incidentes, tanto de los operarios, usuarios, transetintes y/o personal que

labora en la USI-ESE; asi mismo, el contratista debera levantar memorias de calculo en formato .
suministrado por la USI-ESE, donde plasmara fotos antes y después, medidas de obra del area U
intervenida (si aplica) o elemento reparado, corregido o arreglado, asi mismo los insumos a uilizades,

debera contener o especificar la sede, servicio y/o drea. La memoria de célculo debera contener firma

del personal asistencial y/o administrativo, del supervisor, asf como la del contratista de apoyo a la
supervision, quien serd el encargado de realizar el seguimiento a las actividades realizadas durante le
ejecucién del contrato. Para la facturacién, mensualmente debera realizar acta de corte, con sus
respectivos soportes que demuestren todo lo relacionado, con el fin de ser presentado a los entes de

control.

Para realizar las [abores de mantenimiento correctivo, el contratista debera contar con el siguiente
personal minimo:

<
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TABLA DE PERSONAL MINIMO NECESARIO
CANT CARGO REQUERIMIENTO DEDICACION
01 Ingeniero  ylo Arquitecto | 1 ANO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE 100%
Residente. OBRA (A pariir de la expedicién de la tarjeta profesionai)
01 Profesional o tacnica en | 3 ANO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE 25%
SST OBRA SST (A partir de fa expedicién de la resolucion de
licencia)
a5 Maestros 1 ANO DE EXPERIENCIA EN OBRA HOSPITALARIA 100%
(1 en cada Und Intermedia) | {Res. 3100 de 2019)
05 Auxiliares 1 ANO DE EXPERIENCIA EN OBRA HOSPITALARIA 100%
{1 en cada Und Intermedia} i (Res. 3100 de 201 9

5. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD - DEFINICION TECNICA Y
ECONOMICA / PRESUPUESTO OFICIAL. -

Debido a que el presente contrato es a monto agotable, los componentes o [tems de la necesidad
brindados en el concepto técnico profesional del apoyo a la supervision a que se refiere el numeral 1
del presente andlisis, se tomaran por precios unitarios a todo costo que debe suplir el contratista del

servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Ia Infraestructura Hospitalaria y muebles son los
siguientes:
MEM| - ake ACTIVIDAD UND VR/UNITARIO | VR / TOTAL
L , L . s ) DIRECTO. | CONA.LU25%"
1,00° |PRELMINARES | = F. N wt R
O 1,01 | CAMPAMENTO 18 M2 UND $ 2.482.634 $3.103.292
i 1,02 | CAMPAMENTO 9 M2 UND $1.031.409 $ 1,289,262
1,03 | CERCA EN ALAMBRE DE PUA 3 HILOS CAL. 14 ML $36.109 $45.137
1,04 | CERCAENTABLAH=230M ML $ 148.004 $ 185.005
1,05 | CERCAENTELAVERDEH=210M ML $14.385 $17.981
1,06 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND $27.684 34,605
1,07 | DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA M2 $5.201. $6.501
1,08 | DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO m2 $ 6902 $ B.627
1,09 | DESMONTE MARCO Y PUERTA UND $16.611 $20.763
1,10 | DESMONTE TEJA DE BARRO M2 $ 13,569 $ 16.962
1,11 | DESMONTE TEJA DE ZINC M2 $ 14,620 $ 18,275
1,12 | DESMONTE VENTANAS M2 $19.379 $24.224
1,13 | LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICO M2 $9.979 $12.474
1,14 | LOCALIZACION Y REPLANTEC ARTESANAL M2 $5.230 $ 6.537
1,15 | ROCERIA Y LIMPIEZA M2 $2.215 $2.768
1,16 | CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H=3.00 mts. ML $221.560 $ 276.950
1,17 | CONFIGURACION-NIVELACIGN TERRENO M2 $10.494 $13,118
1,18 | DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO M2 $4.367
2,00 Y DEMOUCIONES %~ & - . 77 R TN AT
O 2,01 | DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS M3 $ 147,620 $184,525
2,02 | DEMOLICION ESTRUCTURA CONCRETO CICLOPEO M3 $ 260.865 $326.081
2,03 DEMOLICION MURO DOBLE E=0.25 M M2 $8.189 $10.236
2,04 | DEMOLICION MURO SENCILLO E=0.15 M M2 $5.677 $7.097
2,05 | DEMOLICION PLACA ALIGERADA E= 0.25M m2 $51.727 5 64.659
2,06 | DEMOLICION PLACA ALIGERADA E= 045 M M2 $70.452 $ 88.065
2,07 DEMOLICION PLACA MACIZA E=0.30 M ENTREPISO M2 584,275 $105.344
208 | DEMOLICION PLACA MACIZA E=0.15 M ENTREPISO M2 $50.367 $ 62,959
2,09 | DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0,10 M - 0.12M M2 $32.556 $40.695
2,10 | DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO) M3 $251.262 $314.078
2,11 | DESMONTE ENCHAPE PARED M2 $6.921 $8.651
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2,12 | DEMOLICION ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0,04 M M2 $7.752 $19.690
2,13 | DEMOLICION DE PARETES M2 45,459 $ 6,824
2,14 | DEMOLICION PISO GRANO PULIDO M2 54.367 $ 5.459
2,15 | DEMOLICION SARDINEL {INCLUYE RETIRO) ML $5.241 $6.551
2,16 | DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE M2 $ 44,990 $56.237
3,00, | EXCAVACIONESY RELLENOS, ™'¥:™ ~ . ¢ 7 - gl s ; LT ey e
301 Egiﬁalf A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA M3/COMP $31.371 $39.213
302 gﬁichsnuss A MAQUINA, RETIRO ¥ DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA M3/COMP $ 42.487 $53.108
3,03 ?m;sua AMAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTEi HASTA M3/COMP $20.093 $25.116
304 KCAI;AP;GUE MANUAL, RETIRQ Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 M3/COMP ¢ 30.963 $38.70¢
3,05 E:nI;GUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 M3/COMP $40.946 $51.183
3,06 E::\AI;GUE MANUAL, RETIRO ¥ DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 M3/COMP $28.622 $35.778
3,07 | DESCAPOTE A MAQUINA E: 0.20 M ) M2 5288 5361
3,08 | DESCAPOTE MANUAL E; 0.20 M M2 $5.459 S 6,824
3,09 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN O A 2 MTS M3 $ 20,763 $25.954
3,20 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0 A ZMTS M3 $ 26.300 $32.875
3,11 ['EXCAVACION EN ROCA 0 A 2 MTS M3 $ 69,634 5 87.043
3,312 | EXCAVACION MANUAL ROCA CON EXPLOSIVO 0 A 2M M3 $116.120 $ 145,150
3,13 | RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL LOCAL COMPACTADO M3 8 14.486 518,107
3,14 | RELLENO GRAVILLA FINA 1/2* M3 $ 181.927 $227.409
3,15 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE M3 $ 54,406 $ 68.008
316 ﬁfééi’fq? c:r?nﬁuigm EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO M3 493,120 £ 116.400
3,17 | RELLENQ ARENA M3 555,116 $ 68.894
{400 " [fCONCRETOSV/MORTEROSIMEZCLADOEN SITIO” =~ &~ L ey -
4,01 | CONCRETO 1500 PSI M3 $434.265 $542.832
4,02 | CONCRETO 2000 PS5t M3 $462.814 $578.518
4,03 | CONCRETO 2500 PSI M3 $502,189 $627.737
4,04 | CONCRETO 3000 PS! m3 $536.011 $670.013
4,05 | CONCRETO 3500 PSI M3 $573.272 $ 716,590
4,06 | MORTERO 1:2 M3 $621.915 §772.394
4,07 | MORTERO 1:3 m3 $525.631 $ 657.039
4,08 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADOD M3 $551.228 5 689,035
4,09 | MORTERO 1:4 M3 $ 471,667 $589.584
4,10 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADD M3 $ 495,046 S 618.808
4,11 | MORTEROD 1:5 M3 $433.579 $541.97a
4,12 | MORTERC 1:6 M3 $ 403,959 $504.948
4,13 | MORTERO 1:10 M3 $341.087 $426.359
4.14 | CONCRETO DE 4000 PSI M3 $ 599,645 $ 749.557
500 |ESTRUGTURASENICONCRETO , .- % . . — & TR . LY
5,10 | ESTRUCTURAS VARIAS ‘ - _
5.11 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M M2 $23.280 $28.225
5.1.2 | CONCRETO CICLOPEQ 2000 PSI, 40% ROCA MEDIA ZONGA M3 $352.262 $ 440,328
5.1.3 | CASETON DE LONA 0.85X 0.35 ML $ 2.450.702 $3.063.378
5.1.4 | CASETON DE LONA 0.85 X 0.70 ML $3.185.741 $3.982.177
ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 2, CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE
315 | REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PSI ' ' M2 $556.593 $695.741
ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM, INCL. MALLA DE
5.1.6 REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PS! M2 $ 667.459 3834.324
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5.1.7 | ENTREPISOS CASETON CON VIGAS, 3000 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO) M2 $ 164,475 $ 205,593

S.1.8 | ENTREPISOS CASETON CON VIGAS, 3000 PSIH=0.35 m (SIN REFUERZD) M2 $ 178,675 $223.344

5.1.9 | ENTREPISOS CASETON CON VIGAS, 3000 PSI H=0.40 m (SIN REFUERZO) M2 4 193,240 $ 241,550

5.1.10 | ENTREPISOS CASETON CON VIGAS, 3000 PSI H=0.45 m [SIN REFUERZO) M2 4 205.692 § 257,115

5.1.11 | ENTREPISOS CASETON CON VIGAS, 2000 PS! H=0.50 m {SIN REFUERZO) M2 $219.418 $274.273

5.1.12 | ESCALERA MACIZA UN TRAMO 3000 PSI {SIN REFUERZO) M3 $1,439.776 $ 1,799,720
MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 M {SIN REFUERZO Y SIN

5.113 | ceouTiNG) M2 4% 100.852 $ 126.065

5.1,14 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E: 0.10 M {SIN REFUERZO) M2 $ 86.947 4 108,634

5.1.15 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 P5! E: 0.12 M (SIN REFUERZD} M2 $100.045 4 125,056

5.1.16 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 P51 E: 0.15 M (SIN REFUERZO) M2 $ 161.040 $ 201,300

5.1.17 | MURO DE CONTENCIGN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M{SIN REFUERZO) M3 $ 860,871 $ 1.076.089
PASDS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETCQ 2500 PSI {ANCHO 1 M)

5.118 | |1 o \IYE REFUERZO UND % 86.825 $ 108,531

5.1,19 | ACERO FIGURADOQ 60000 PSI KG $7.018 $8.773

5.1,20 | ACERO FIGURADO 37000 PSI KG $7.009 $8.761

5.1.21 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG $7.072 $8.340

5.1.22 | TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3000 PS1 (SIN REFUERZO) M3 $2.613,818 $3.267.273

5.1.23 | TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO) M3 $ 890,035 $1.112.544

5.1.24 | PLACA FACIL BLOQUELON m2 $ 414,103 $517.629

5.1.25 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PS! E: 0,10 - 0.12 M (SIN REFUERZO) M2 $ 64,655 $80.819
ACERO ESTRUCTURAL A-572 GR 50 CON ACABADO EN ANTICORROSIVO

5126 | 3n11Ls ¥ ESMALTE SINTETICO GRIS 3 MILS KG $14.363 $17.954

520 | COLUMNAS Y COLUMNETAS CONCRETO 3000 PSI LTt T ‘

5.2.1 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PS1 (SIN REFUERZO) M3 $ 1.150.962 $1.438,703
COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PS) SECCION 0.20 X 0.20 M (SIN

522 | feruERzo) ML $70.180 $87.725
COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0,23 M (SIN

523 | feruERzo) ML $74.662 $93.327
COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PS! SECCION 0.20 X 0.30 M (SIN

524 | CEFUERZO) ML $79.974 499,968
COLUMMAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.35 M (SIN

525 | REFUERZO) ML $ 83300 $ 110,375
COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCION .25 X 0.25 M {SIN

526 | peruERzo) ML $ 81.289 $101.612
COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCION 0,25 X 0.30 M (SIN

527 | perUERZO) ML $91,123 $ 113,904
COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PS1 SECCION 0.25 X 0.35 M (SIN ,

528 | o ErUERZO) ML $102.465 $128.082
COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.40 M (SIN

529 | REFUERZO) ML $111.491 $139.364

5.2.10 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 S| SECCION 0.30 X 0.30 M {SIN ML ¢ 108.535 §120.419
REFUERZO)

5.2.11 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PS| SECCION 0,30 X 0.35 M (SIN ML $113.631 ¢ 142,039
REFUERZO)
COLUMMNAS DE CONCRETO 3000 PSi SECCION 0.30 X 0.40 M (SIN

5212 | perUERZO) ML $175.322 % 156,553

5.2.13 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0,35 M (SIN ML s 128,373 & 160,466
REFUERZO)

6.2.14 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCION 0,35 X 0.40 M (SIN ML $140.027 < 175.033
REFUERZO)

5.2.15 :g:g:aﬂrzqg? DE CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.40 X 0,40 M {SIN ML $148.788 $ 195,985
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COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PS! SECCION 0,10 X 0,15 M {SIN

Alcaldiade

> Ibagué

5.2.16 | CerUERZO) ML $33.397 341.747
COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.10 X 0.20 M (SIN

5.2.07 | peruerzo) ML $37.954 $47.443
COLUMNETAS DE CONCRETC 3000 PSI SECCION 0,12 X 0.15 M (SIN

5.2.18 REFUERZO) ML $35.037 $43.796
COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PS5t SECCION 0.12 X 0.20 M (SIN

5.2.19 REFUERZO) ML $41.705 $52.131
COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIGN 0,15 X 0.15 M {SIN

5.2.20 REFUERZO) ML $41.239 $51.549
COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PS! SECCION 0,15 X 0.20 M (SIN

5221 | peryenzo) ML 548.804 $61.004
COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCION 0,15 X 0,25 M {SIN

5.2.22 REFUERZO) ML $54.430 $68.038

5,30 | VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3600 PSI L .

53.1 | VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO) M3 $ 1.205.685 $ 1.507.106
VIGAS DE 10 ET . . '

532 CIMENTACIGON CONCRETO 3000 PSISECCION 0.20 X 0.15 M {SIN ML S 40,662 $50.828
REFUERZQ)
VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0,20 X 0.20 M (SIN

533 REFUERZO) ML $47.016 $58.770

. |vig i £ . .

53.4 IGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.20 M {SIN ML $53.274 4 66.593
REFUERZO)

535 |VIGAS DECIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.20 M {SIN ML $50.457 74322

, REFUERZ0)

5.3.6 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 P51 SECCION 0.35 X 0.20 M {SIN ML $ 73.606 $ 92,008
REFUERZ0)

537 |VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.25 M (SIN ML § 70,547 588,183
REFUERZO)

c.3g | YIGAS DE CIMENTACION CONCRETC 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.25 M {SIN ML ¢ 83,030 < 103,788
REFUERZO)

5.3.9 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.35 X 0.25 M (SIN ML $93.431 $116.789
REFUERZO)

53,10 | VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PS! SECCION 0,40 X 0,25 M {SIN ML $102.792 $128.489
REFUERZO}

5.3.11 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M (SIN ML $ 96,630 $ 120.787
REFUERZO)

5.3.12 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PS) SECCION 0.35 X 0.30 M (SIN ML 4 109.298 $136.622
REFUERZO)

53.13 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.40 X 0.30 M {SIN ML $119.582 $149.477
REFUERZO)

5.3.14 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PS| SECCION 0.35 X 0.35 M (SIN ML $122.857 $ 153.572
REFUERZ0)

5,40 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 951 . _

5.4.1 | VIGAS AEREAS CONCRETQ 3000 PSI (SIN REFUERZO) M3 $1.237.663 $1.547.079

5.4.2 | VIGAS CINTAS CONCRETO 3000 PS! (SIN REFUERZO) M3 5 927.008 $1.158.760

5.4.3 VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PS! SECCION 0,15 X 0,20 M (SIN ML $82.074 $102.592
REFUERZO)
VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.20 M {5IN

5.4,4 REFUERZO) ' ML $ 80,339 $100.424

545 VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.25 M (SIN ML $ 86,694 4108.367
REFUERZO)

546 VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.30 M (SIN ML $ 93,048 $116.310
REFUERZO)

547 |VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.20 X 0.35 M {SIN ML $101.484 $ 126.355
REFUERZO)
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VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.25 M (SIN
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5.4.8 REFUERZO) ML $94.068 $117.585
VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 P51 SECCION 0.25 X 0.30 M (SIN
5.4.9 REFUERZO) { ML $110.812 $ 138,515
VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.35 M (SIN
5.4,10 REFUERZO) ( ML $121.310 $151,637
5411 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0,25 X 0.40 M (SIN ML $130.766 ¢ 163.457
REFUERZO)
5412 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0,30 M (SIN ML 124412 $155.515
REFUERZO)
5413 VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PS1 SECCION 0.30 X 0.35 M (SIN ML $134.888 $ 168610
REFUERZO) ‘
VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSt SECCION 0.30 X 0.40 M (SIN
5424 | ceciserz0) : ( ML $162.524 5 203.155
5415 VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PS! SECCION 0.35 X 0.35 M (SIN ML $167.709 § 209636
REFUERZO)
5.4.16 | VIGAS AEREAS CON'CRETO 3000 PS! SECCION 0.35 X 0,40 M [SIN ML ¢ 196.365 $ 245.456
REFUERZO}
G417 | VIGAS AEREAS CONCRETOC 3000 PSI SECCION 0.40 X 0.40 M (SIN ML < 208.881 $261.101
REFUERZO)
6,00 | MAMPOSTERIA 1. ) o FLTE - 2
6,01 | ALFAIfAS CONCRETO 2500 PS1 E= D.15 M INCLUYE REFUERZO ML 537.252 $ 46.565
602 | ALFANAS CONCRETO 2500 P5I E= 0.25 M INCLUYE REFUERZO ML $62.005 $77.506
5,03 | ALEAJIA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO ML $50.438 $63.047
6,04 | DINTELES CONCRETO DE 2500 PS1 15X20 INCLUYE REFUERZO ML $58,104 $72.630
6,05 | DINTELES EN BLOGUE 0,12 M INCLUYE REFUERZO ML $36.499 $45.624
6,06 | DINTELES EN VARILLA ML $40.469 $ 50.587
6,07 | ENCHAPES LADRILLO PRENSADO m2 $ 86.659 $108.324
6,08 | INSTALACIGN CARPINTERIA METALICA EN VANOS DE MAMPOSTERIA M2 $28.659 $35.824
509 | MESONES EN CONCRETO 2500 PS5, E=0.2M [INC, REFUERZO) M2 $127.793 $159.741
6,10 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETQ 0.09 M M2 $47.885 $59.857
611 | MUROEN BLOQUE DE CONCRETO 0.09 M [LINEAL) ML $30.127 $37.658
6,12 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.19 M Mz $79.944 $99.930
6,13 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.19 M (LINEAL) ML $49,116 561.395
6,14 | MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4 M2 $ 43,427 $54.284
5,15 | MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4 (LINEAL) ML $25.355 $31.694
6,16 | MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #5 M2 $55,923 § 69.904
617 | MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #5 {LINEAL) ML $31.664 $39,580
6,18 | MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO 12 CM M2 % 95.649 $119.562
6,19 | MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADQ 12 CM {LINEAL) ML $57.403 471,754
6,20 | MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADOQ P-V 15 CM M2 $106.918 $ 133.647
6,21 | MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V 15 CM {LINEAL) ML $ 64.261 $80.326
622 | MURO LADRILLO MACIZO REC. 0.10CM mz2 $93.449 $116.811
6,23 | MURO LADRILLO MACIZO REC. 0.10CM {LINEAL} ML $ 55.083 $ 68.854
6,24 | MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 12 CM M2 $98.324 $122.905
6,25 | MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIAND 12 CM (LINEAL) ML $57.099 . $§71374
6,26 | MURO LADRILLO TOLETE COMUN 12CM M2 $79.758 $ 99,698
627 | MURO LADRILLO TOLETE COMUN 12 CM (LINEAL) ML 548.035 $ 60.044
6,28 | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA M2 $77.866 $97.332
6,29 | MURO LADRILLO RENLLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL) ML § 48,256 460,320
6,30 | REMATES LADRILLO MACIZO PRENSADD ML $30.645 $38.306
6,31 | SOBRECIMIENTOS0.15M ML $ 68.098 $ 85,122
632 | SOBRECIMIENTOS 0.25 M ML $103.020 $128.776
33 | SOPORTE MESON EN BLOQWE DE CONCRETO 60XS0X10 CM UND $ 47.059 458,824
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634 :\:IIAL::TS))DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M {INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS M2 $88.700 $ 110886
635 gl;ics))onvwm. DOBLE CARA 0.10 M {INCLUYE VINILO TIPG 1 A DOS M2 $85.110 $ 106.387
636 EAAUPig)SUPERBOARD DOBLE CARA 0,12 M {INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS M2 $ 156.097 4 196,247
6,37 :\:nAl;ig)SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M {INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS M2 $ 153,308 $ 191747
6,38 | MUROQ LADRILLO TOLETE COMUN 6 CM M2 $53.674 $ 67,092
7.00. | PANETES --* i . . 3 Y D iE
7,01 | FILOS Y DILATACIONES ML $8.229 510.287
7,02 | GOTERA EN MORTERO 1:4 ML $9.899 $12.374
7.03 | MALLA BAIO ENTRAMADO M2 $17.345 $21.681
7,04 | PARETE BAIO ESTERILLA DE GUADUA 1:5, E=2 CM M2 $ 28,097 $35.121
7,05 | PANETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM M2 $31.694 $39.618
7,06 | PANETE BAIO MALLA 1:5, E=2 CM M2 $30.992 $38.739
7,07 | PANETE BAJDO MALLA 1:6, E=2 CM M2 S$30.485 $ 38,106
7,08 | PARIETE CULATAS 1:4, E=2 CM M2 $31.694 $39.618
7,09 | PARETE IMPERMEABILIZADO MURQS 1:3, 22,5 CM M2 $36.526 $ 45,657
7,10 | PANETE LISO MUROS 1:4, E=1,5- 2 CM M2 $28.721 $35.901
7,11 | PARETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 - 2 CM M2 $24.041 $30.052
7,32 | PARETE LISO BAJO PLACA 1:4, E=2 CM M2 $30.310 $37.887
7,13 | PANETE LISO BAIQ PLACA 1:S, E=2 CM M2 529,607 $37.009
7,14 | PANETE RUSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM M2 $28.194 $35,242
7,15 | PARETE RUSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM Mz $ 29,607 $37.009
7,16 | ENTRAMABDC MADERA CIELO RASO ML 4 54.420 $68.025
8,00 |EUBIERTAS . .%. ° ~ ., . _ .~ TR
8,01 | INMUNIZANTE CUBIERTA ML $10.940 $13.675
8,02 | AFINADO CUBIERTA PLANA £=0.03 M2 $31.682 $39.602
8,03 | ENTRAMADO DE MADERA CIELORRASD M2 $69.231 $ 86.529
8,04 | ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO ML $90.696 $113,370
8,05 | ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO ML $64.234 $80.293
8,06 | ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO ML $43,233 $54.041
8,07 | CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO ML S 48.697 $60.871
8,08 | CABALLETE TEJA ETERNIT FIIO ML S 65.489 $ 81,862
8,09 | CABALLETE ARTICULADO TEIA ESPANOLA ML 558116 $72.645
8,10 | CABALLETE TEJA ESPAROLA FIIO ML $44.373 $ 55.467
8,11 | CABALLETE TECHOLINE ML $ 47.889 $59.862
8,12 | CABALLETE TERMOACUSTICA ML $54.636 $68.295
8,13 | FLANCHE METALICO CAL 22 ML $71.740 S 80.676
8,14 | CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7 FIBROCEMENTO M2 $39.320 $49.150
8,15 | CUBIERTA TEJA ESPANOLA ETERNIT M2 $89.617 $112.021
8,16 | CUBIERTA TEJA TECHOLINE M2 5 146.555 $ 183.194
8,27 | CUBIERTA TE!A DE BARROD M2 $ 44,657 $55.821
8,18 | CUBIERTA TEJA P7 PVC TRASLUCIDA M2 $131.303 $164.129
8,19 | CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA M2 $ 68,500 $ 85.625
8,20 | CUBIERTA TRASLUCIDA TRAPEZOIDAL M2 $307.207 $384.008
8,21 | CUBIERTA TEJA STANDING SEAM CAL 26 E:0,46 M2 $76.918 $96.147
8,22 | CUBIERTA TIPO SANDWICH AISL, POLIURETANG M2 5 135,802 $ 169,753
8,23 | CUBIERTA CANALETA 45 FIBROCEMENTO ETERNIT SUMIN E INSTAL M2 $36,447 $45.558
8,24 | CUBIERTA CANALETA 90 FIBROCEMENTO ETERNIT SUMIN £ INSTAL M2 S 86.414 $ 108.017
8,25 | CUBIERTA CANALETA 90 LAMINA GALVANIZADA CAL=24 x 6 MTS ML $194.291 $242.863
8,26 | CUBIERTA TEJA ARQUITECTONICA m2 $ 42,662 $53.327
8,27 | CANAL EN LAMINA GALVANIZA CAL20 DESARROLLO 40 ML $ 61,460 $76.825
8,28 | CANAL PVC AMAZONAS ML $110.754 $138.442
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8,29 | CANAL PVC RAINGO ML $ 51459 $64.324
8,30 | BAJANTA EN PVC BLANCO LISO EXTERNO ML $50.738 $63.423
831 | CORREA LAMINA CAL. 18 {10*4) CMS. SENCILLA ML $42,822 $53,527
8,32 | CORREA LAMINA CAL 20 [8*4) CMS. SENCILLA ML $39.947 $49.933
833 | REMATES Y ACCESORIOS STANDING SEAM ML $54.097 $ 67,622
834 igmlmsmo E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO Mz $63.355 $79.194
835 :‘;UMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERC M2 $53.288 $ 66,610
9,00 | CARPINTERIA METALICA -~ N ¥ . , 7 }
9,01 | CAJA CONTADOR DE AGUA {INCLUYE ANTICORROSIVO) UND $ 109,850 $ 137.313

CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 (INCLUYE

2 02.8

9,02 | ANTICORROSIVO) ML $82.259 $102.824

ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1"

. 01

903 | \|NCLUYE ANTICORROSIVO) ML $123.760 $154.70
9,04 | PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 {INCLUYE ANTICORROSIVO) M2 $ 200,167 $ 250,209
9,05 | VENTANA LAMINA CAL. 18 {INCLUYE ANTICORROSIVO) M2 4178338 $222,922
9,06 | REJLLA PISD 0.30 M (INCLUYE ANTICORROSIVO) ML $82.109 $102.636

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC, ANGULO (PARAL EN TUBD

140. .

207 | ESTRUCTURAL GALVANIZADO 27) m2 $ 140.483 $175.604
9,08 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 0.8M UND $142.794 $178.493
9,09 | PUERTA EN LAMINA CAL. 18 {INCLUYE ANTICORROSIVO) M2 202,965 253,706
9,10 | CERCHA PARA CUBLERTA EN ANGULO {INCLUYE ANTICORROSIVO) KG $4.318 $5,398

REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" (INCLUYE
911 | \NTICORROSIVO) m2 $88.272 $110.340
9,12 | SUMINISTRO E INSTALACION TEMPLETES 3/8" (INCLUYE ANTICORROSIVO) ML $11.806 $14.758

MARCO Y PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL. 18 {INCLUYE
913 | ANTICORROSIVO) M2 $ 466,087 4 582,609

MARCO Y PUERTA METALICA ORNAMENTADA CAL, 18 {INCLUYE
914 | ANTICORROSIVO) m2 $470.521 §588,151

PORTON EN REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE MARCO Y
915 | ANTICORROSIVO) M2 $798.421 $ 998,026
9,16 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 $1362.827 $ 453,534
10.00 | CARPINTERIAENMADERA =~ * ™ ' - i o T
10,01 | COLUMMNA EN MADERA ROLLIZA E: 0.20M ML $38.436 $ 48,045
10,02 | DINTEL MADERA 0.20%0.20M {INCLUYE PLATINA Y TORNILLOS} ML $226,200 $ 282.750
10,03 | DINTEL MADERA 0.15X0,15M {INCLUYE PLATINA Y TORNILLOS) ML $ 200,460 5 250,575
10,04 | PUERTA MADERA 0,65X2.15M {INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3") UND $3521,198 $ 651,498
10,05 | PUERTA MADERA 0.7X2.0M {INCLUYE CERRADLRA Y BISAGRAS 3") UND $ 257,359 $321.699
10,06 | HOJA PUERTA TRIPLEX OKUME O SIMILAR DE 60 X 200 CM UND 3120476 $ 150,595
10,07 | HOJA PUERTA TRIPLEX OKUME O SIMILAR DE 80 X 200 CM UND $126.310 $157.888
10,08 | SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE MARCO EN MADERA UND $305.414 % 381.768
11,00 |/INSTALACIONES HIDROSANITARIAS = [ R N
11,01 | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UND $ 416,613 $ 520,766
11,02 | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M unD $ 433,856 $542.320
11,03 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 439,886 49,858
11,04 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML $53,539 $ 66,923
11,05 | BATANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3" ML $ 48.090 $60,113
11,06 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" ML 560,498 $75.622
11,07 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6" ML $120.390 $ 150,488
11,08 | INSTALACION APARATO SANITARIO UND $ 56,338 $70.422
11,09 | INSTALACIGN BOMBAS AGUA UND $756.448 % 945560
11,10 | INSTALACION EQUIPO HIBRONEUMATICO UND $ 1.428.846 4 1,786,057
11,11 | LLAVE JARDIN PESADA UND $50,259 $62,824

Direccion: Cra.8* No.24-01 B/ Carmen. & 2739595

Email: apoyohospitalario@usiese.gov.co // ah.usi.ese@gmail.com

Tbagué — Tolima

f

G

7

Pag. 12 de 26.




W

=

INOXIDABLE 100 X 50 X 15 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFER(A CROMO)

U S l p  Alcaldiade :
e Zlbagué |-
Nueou$ srvaad of dlmmce & jodik,
11,12 | PUNTO AGUA CALIENTE DUCHA UND $60.571 $75.714
11,13 | PUNTO AGUA CALIENTE LAVADORA UND $75.844 $94.804
11,14 | PUNTO AGUA CALIENTE LAVAMANOS UND $56.054 $70.068
11,15 | PUNTO AGUA CALIENTE LAVAPLATOS UND $56.054 $70.068
11,16 | PUNTO AGUA FRIA DUCHA UND $ 66.587 $83.234
11,17 | PUNTO AGUA FRIA LAVADERD UND $51,171 $63,963
11,18 [ PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS - LAVAMANOS UND $49.385 $61.731
1,19 | PUNTO AGUA FRIA SANITARIO UND $47.783 $59.729
11,20 | SALIDA SANITARIA PVC.S 2" UND $66.134 $82.608
11,21 | SALIDA SANITARIA PVCS 3" UND $79.798 $99.748
11,22 | SALIDA SANITARIA PVC-S 3" - SIFON DE PISO UND $95.604 $119.505
11,23 | SALIDA SANITARIA PVC-S 4" UND $97.122 $121.402
11,24 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2" ML $17.122 $21.402
11,25 | RED SUMINISTRO CPVC 3/2" ML $23.329 $29.162
11,26 | RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML $14.205 $17.756
11,27 | RED SUMINISTRO PVC 3/4" ML $15.572 $19.464
11,28 | RED SUMINISTRO PVC 1" ML $17.783 $22.229
12,29 | RED SUMINISTRO PVC 1.1/2" ML $29.626 $37.033
11,30 | RED SUMINISTRO PVC 2 ML $42.803 $53.503
11,31 | RED SUMINISTRO PVC 2.1/2" ML ; $77.755 $97.193
11,32 | RED SANITARIA PVC-S 2 ML $35.819 $44.774
11,33 | RED SANITARIA PVC-S 37 ML $50.320 $ 63.650
11,34 | RED SANITARIA PVC-5 4" ML $67.177 $83.972
11,35 | RED SANITARIA PVCS 6" ML $129.696 $162.120
11,36 | VALVULA DE REGISTRO 1/2" UND $46.067 $57.584
11,37 | VALVULA DE REGISTRO 3/4" UND $79.742 $99,677
11,38 | VALVULA DE REGISTRO 1" UND $94.879 $118.599
11,39 | REVENTILACION 2° ML $32.381 $40.476
11,40 | REVENTILACION 3" ML $30,09 $37.620
11,41 | TANQUE PLASTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON UND § 359,759 s 449,658
FLOTADOR)
11,42 | TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON UND s 423,156 s 528,005
FLOTADOR)
12.43 | TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON oD s 641,652 s 802,065
FLOTADOR)
12,00 | APARATOSSANITARIQS + ~  ~ ., ~ W R SR D = to
12,01 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIC BLANCO UND $338.970 $423.713
12,02 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO COLOR. UND $297.255 $371.569
c INC
12,03 él;:gél‘;[ggg CE ci?ssc')r;%ast;lou LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE | | s 157566 s 196.958
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR COLOR (INCLUYE
1204 | GRIFERIA Y ACCESORIOS) UND > 161686 3 202.108
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL BLANCO {INCLUYE
1205 | GRIFERIA Y ACCESORIOS) 4 ( UnND »207.933 > 259.816
SUMINISTRO E [NSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL COLOR (INCLUYE
12,06 | CRIFERIAY ACCESORIOS) ( UND $213.083 $266.354
12,07 | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE {INCLUYE GRIFERIA) UND $304.291 $380.364
12,08 atrj?:nLiSj{sETGRgl ,f EIII:IISA'I}'AI.ACION ORINAL DE FLUXOMETRO PUSH EMPOTRADO | S763.422 S 961777
12,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA UND $128.993 $ 161,241
VAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO
12,10 f;gf:gf;f: sEzl;: i;;‘cl:;c(:ggl&::é&sgaé: y gmmm CROMO) UND $254.487 $318.209
12,11 | SUMINISTRO E INSTALACIGN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO - s 276.403 ¢ 345504

Direccién: Cra.8* No.24-01 B/ Carmen. % 2739595
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1
SUMINISTRO E INSTALACIGN LAVADERD 70 X 55 X 22 CM GRANITO
: 375.342 469.17
1232 | b44p0 (INCLUYE BASE EN BLOQUE Y LLAVE TERMINAL METALICA) UND »375.35 $465.78
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE INCRUSTACIONES (INCLUYE:
12,13 | TOALLERO, PORTARROLLO, PERCHA DOBLE, JABONERA BARRA, JABONERA | UND $110.272 $ 137,840
BUCHA) 1
SUMINISTRO E INSTALACIGN BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA 40 CM
180.796 238.495
12,14 (PARA BAROS) UND $190.7 S 9
'13,00 |- DESAGUES g LTy T i e .
13,01 | SIFGN PARA DRENAJE EN PVC DE4" UND $67.333 $ 84,166
13,02 | SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE 6" UND $ 270.438 $ 338,047
CAA INSPECCIGN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM. (INCLUYE
13,03 | 7ApA EN CONCRETO REFORZADO ¥ PARIETE IMPERMEABILIZADO) UND $748.297 $935.371
CAJA TNSPECCION DIMENSIONES INTERNAS= 60X60X60 CM. (INCLUYE
13,04 | A EN CONCRETO REFORZADO Y PANETE IMPERMEABILIZADO) UND $ 365,175 $456.474
CAJA INSPECCION DIMENSIONES INTERNAS= BOX80X80 CM. (INCLUYE
13,05 | 72pA EN CONCRETO REFORZADO Y PANETE IMPERMEABILIZADO} UND 3541529 $ 676912
13,06 | CAJA INSPECCION 40x 40 CM (LADRILLO} UND $151.227 % 189,034
113,07 | CAJA INSPECCION 50x50 CM (LADRILLO) UND $ 187.099 $233.873
14,01 | NIVELACION MANUAL PISO M2 $5.260 $6.575
14,02 | BASE ARENA CEMENTO M3 $152.639 $190.799
14,03 | ALISTADO DE PISO E:4CM M2 $27.79 $34.745
13,04 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04 M2 $38.742 $48.427
14,05 | ALISTADO TERRAZAS E:0.08 M2 $137.752 $172.19
14,06 | CANUELA EN CONCRETO 0.20%0.10 ML $22.751 $28.439
14,07 | PLACA BASE EN CONCRETO E:0.08 2500PS! M2 $71.176 S 88.970
14,08 | PLACA BASE EN CONCRETO E:0.10 2500FSI ™2 $76.128 $95.161
12,00 | PLACA BASE EN CONCRETO £:0.15 2500PSI M2 $109.984 $ 137,480
14,10 | PLACA BASE CONCRETO POBRE E=0.05M 1500 PS! M2 $25.816 $32.270
ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM
14,11 (PRIMERA CALIDAD) M2 $ 110.630 $138.287
ENCHAPE PISO DUROPISO O SIMILAR FORMATO 33,8X33.8 CM TRAFICO 5
1,02 | SR T M2 - s13s0% $168.873
ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 42.5X42.5 CM TRAFICO 5
14,13 | paTELZANTE M2 $ 173.859 $217.324
1424 | ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 45.8 X 45.8 CM EXTERIOR 2 ¢ 180060 s 725,075
TRAFICO'S
14,15 | ENCHAPE PISO BALDOSA PORCELANATO FORMATO 60XG0CM TRAFICOS | M2 $ 200,830 $251.038
14,16 | PISO EN GRANITO M2 $56.632 $70.790
14,17 | PASO ESCALERA EN GRANITO M2 $47.353 $59.102
14,18 | PISO EN GRAVILLA LAVADA M2 $79.513 $99.392
14,19 | GRADAS EN GRAVILLA ML $71.825 489,781
14,20 | PISO EN CONCRETO ESMALTADO E=0,05 M M2 $30.341 37,927
12,21 | PISO EN CONCRETO AFINADO COLOR E=0,05 M Mz | $32.983 $41.229
14,22 | PISO EN DECORPISO M2 % 830,865 $112.332
14,23 | PISO TABLETA DE GRES FORMATO 0.30M X 0.30M INCLUYE ALISTADO M2 $ 130,366 $162.957
14,24 | PISO TABLETA DE GRES FORMATO 0.20M X 0.20M INCLUYE ALISTADO M2 3127791 $159.739
14,25 | PISO EN ADOQUIN CONCRETO 0.20 X 0.10 CM E: 0.06 CM ) $70,518 $83.147
14,26 | PISO EN ADOQUIN CONCRETO 0.20 X 0,10 CM E: 0.08 CM M2 $80.965 $101.206
14,27 | PISO EN ADOQUIN GRES PEATONAL M2 $78.390 $97.987
13,28 | PISO EN ADOQUIN GRES VEHICULAR M2 $ 88.026 $110.033
Direccién: Cra.8* No,24-01 B/ Carmen. & 2739595
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14,29 | PISO VINILICO M2 $ 70.007 $87.500
14,30 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO H= 0.08 M ML $27.731 $34.663
14,31 | GUARDAESCOBA EN DUROPISO O SIMILAR H= 0,10 M ML $24.910 $31.138
14,32 | GUARDAESCOBA EN GRANITO H=0.10 M ML $10.670 $13.338
14,33 ggaggAsscosA MEDIA CARA EN CONCRE 2500PSI ACABADO GRANITO ML $38.969 $48.715
14,34 | GUARDAESCOBAS EN PVC ML 523.746 $ 29,682
14,35 | GUARDAESCOBAS EN GRAVILLA ML $16.187 $20.234
14,36 | BOCA PUERTA EN GRANITO PLILIDO ML $71.194 $88.992
14,37 | BOCA PUERTA EN GRANITO SIN puun ML 545419 556,773
1500 | CIELORASO: * . iovwgs =n L woene S, R B
15,01 | ARMADURA MADERA Y MALLA M2 $74.257 $92, 321
15,02 | CIELO RASO PLANO DRYWALL {INCLUYE PINTURA} M2 5 62.687 §78.359
15,03 | CIELO RASD EN PVC Mz $67.894 $ 84.968
15,04 | CIELO RASO EN ICOPOR M2 $63,957 $79.946
15,05 | MALLA CON VENA M2 $11.849 $14.811
15,06 | CIELO RASOEN SUPERBOARD M2 $ 108. 461 5135577
126,00, FRINTORAS & * o ° y. = =T e T T T T T ol
16,01 IMPERMEABILIZACICJN FACHADA A DOS CAPAS M2 S 33.930 $42.413
16,02 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ML $9.095 $11.369
16,03 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA M2 518,642 $23.302
16,04 | BARNIZ SOBRE MUEBLES M2 $ 65,255 $ 81.568
16,05 | CARBURO SOBRE PANETES M2 $25.71%5 $32,144
16,06 | GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA M2 $ 24.766 $30.957
16,07 | MARMOLINA SOBRE PARETE M2 518584 $23.230
16,08 | DEMARCACION CON MARMOLINA ML $5.553 $6.942
16,09 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML $9.580 $11.974
16,10 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 $20.747 $ 25,934
16,11 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL ML 36,004 5 7.505
16,12 | ESMALTE SOBRE MADERA LLENA M2 $22.926 $ 28.657
16,13 | ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA ML $10.504 $13,131
16,14 | ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA ML $ 10,463 $13.079
16,15 | ESTUCO M2 $8.015 $10.018
16,16 | ESTUCO (LINEAL) ML $4.798 $5.998
16,17 | ESTUCO Y VINILO TIPO 1 A TRES CAPAS M2 $19.039 $23.799
16,18 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL ML $5.813. $7.266
16,19 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA M2 $16.793 $20.992
16,20 | PINTURA EPOXICA M2 $13.548 $ 16,935
16,21 | VINILO TiPO 1 SOBRE PARETE A DOS CAPAS Mz $9.366 $11,708
16,22 | VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE A TRES CAPAS M2 $10.757 $13.446
16,23 | VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS m2 $9,235 $11.544
16,24 | VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS M2 $ 10.670 $13.237
16,25 | VINILO TIPO 2 SOBRE PARETE A DOS CAPAS M2 $9.038 $11.298
16,26 | VINILO TIPO 2 SOBRE PARETE A TRES CAPAS M2 $10.298 $12,872
16,27 | VINILO TIPO 2 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS M2 $8.947 $11.184
16,28 | VINILO TIPO 2 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS M2 $10.237 $12,796
16,29 | VINILO TIPQ 2 SOBRE PARETE DOS MANOS BAIO PLACA . Mz S 16.387 $20.483
"17,00- | DOTAGIONESIDERQRTIVAS . .. R R Y .
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SUMINISTRC JUEGO DE {2) ESTRUCTURAS MULTIPLE MOVIBLE,
{MICROFUTBOL - BALONCESTQ),CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS EN
TUBERIA AGUA NEGRA CON DIAMETRO INTERIOR DE 2% PULGADAS LAS 2
PORTERIAS DE MICROFUTBOL, EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE 1%

CHAPA

1701 | pyLGADAS, TABLEROS EN ACRILICO DE 10 MM. COLOR CRISTAL DE UND $3.015.538 $3.763.923
MEDIDAS 1.20 % 1.80 MTS, DEMARCADOS CON AROS, INCLUYE MALLAS EN
NYLON PARA ARDS. ESTRUCTURA MOVIBLE: CON RUEDAS Y CONTRAPESQ.
NO INCLUYE MALLAS PARA PORTERIAS DE MICROFUTBOL
SUMINISTRO DE MALLAS PARA PORTERIAS DE FUTBOL EN NYLON CAL. 5,
17,02 | piebinAS REGLAMENTARIAS. UND $236.419 $ 295,524
SUMINISTRO DE MALLAS PARA PORTERIAS DE MICROFUTBOL EN NYLON
17,03 | a1, 5, MEDIDAS REGLAMENTARIAS, UND 5121404 $151.755
SUMINISTRO DE MALLAS PARA CANCHA DE TENIS EN NYLON CAL. 4,
17,04 | MEDIDAS REGLAMENTARIAS. INCLUYE GUAYA UND $319.48 $399.356
__ | sUMINISTRO DE MALLAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN NYLON CAL. 5
17,05 | MEDIDAS REGLAMENTARIAS. INCLUYE GUAYA ' UND $ 121404 $151.755
17,06 | TUBO SOPORTE MALLA UND $87.637 $ 109.546
17,07 | TABLERO PARA BALGNCESTO EN ACRILICO 10 MM [INLCUYE INSTALACION) | UND $ 458,869 % 573.587
18.00 | CUBIERTA EN POLICARBONATO Y:ESTRUCTURA EN ALUMINIO ) . ) 0]
18,01 | SUM. E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO M2 $ 72,548 590,684
12,02 | SUM. E INSTALACION DE COLUMNETAS EN ALUMINIO M $33.314 $41.642
18.03 | ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO A MURO 0,3M UND $38.091 $47.613
18.04 | SUM. E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO M2 $72.572 $90,715
SUM. E INSTALACION DE ANGULO FLANCHE PARA CUBIERTA DE
18.05 | boLICARBONATO M $ 142,073 $177.591
18,00, ["ADECUACION ZONAS VERDES., A B s R R
19,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENDEROS DE TROTE M $112,144 $ 140,180
19.02 | CORTE PRADO MANUALY CONTROL MALEZA M2 5491 $614
19.03 | SUM. E INSTALACION DE CERCO GUADUA H=70-B0CM UND $17.140 $21.425
10.04 | SUM, E INSTALACION DE PLANTA ORNAMENTAL PARA JARDIN UND $28,327 $ 35,408
19.05 | SLIM. E INSTALACION DE ARBOL OCOBO H=2M APROX UND $ 25,027 $36.283
10.06 | SUM. E INSTALACION DE ARBOL MIRTO H=1,20M APROX UND $23.542 $29.427
19.07 | SUM. E INSTALACION DE ARBOL ACACIA H=2M APROX UND $223.611 $279.513
19,08 | SUM. E INSTALACION DE TIERRA NEGRA {AGRICOLA) M3 §20.821 $ 26.026
19,09 | SUM. E INSTALACION DE ARBUSTO DURANTA UND $4.203 $5.254
20,00. | OBRAS EXTERIQRES © =~ ' o o ., -
20.01 | LIMPIEZA ALCANTARILLAS D>=18" UND $ 152,855 $ 191,068
20.02 | LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES(MANUAL} ML $2.184 $2.730
20.03 | SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL ML $ 62,645 $78.306
20.04 | ROCERIA Y- IMPIEZA M2 $873 $1.092
20.05 | CUNETA EN TIERRA [MANUAL) ML $2.184 $ 2,730
20,06 | GECTEXTIL- FILTROS; COLCHON DE ARENA -GRAVA TUBERIA- INCLUYE ML ¢118.953 § 148,652
EQUIPO
20,07 | DEMOUICION ANDEN- SARDINEL M2 $7.643 $9,553
20.08 | BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO 4CM M2 $27.061 $33.827
20.09 | BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PIS0 5CM M2 $30,920 $38.650
20.10 | BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO 6CM M2 $34.224 $42.781
20.11 | BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO IMPERM. 4CM M2 % 40,098 $50,122
20.12 | CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILDS ML $8.092 $ 10,115
20,13 | SARDINEL EN CONCRETO 15%15 MAS HIERRD ML $28.737 $35.921
21,00 | CARPINTERIA ENALUMINIO = ) B et T N PRI
2101 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO ' M2 $ 206.141 $ 382,676
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21.02 igi]\\fmlsmo E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO - $335.007 ¢ 418,759
21.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIO M2 $461,333 $ 576,656
21.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ALUMINIO ML $ 89.482 $111.853
2105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN ALUM!NIO M2 $ 272,267 $340.334
22005 PISOS | Fote TR S . o L o L = L TE R I -

22,01 ADOQUIN ARC[LLA $102.469 $ 128, 086
22,02 | ALISTADO PISOS E=0.03M (M2) R-2500 PS| $22.933 $28.674
22,03 | ALISTADO PISOS E=0,05M {M2) R-17MPA $33.816 $42.271
22,04 | ANDENES CONCRETO E=0.08M R-17.SMPA $47.364 $59.205
22,05 | ANDENES CONCRETO E=0.08M R-21MPA $49.523 $ 61.904
22,06 | ANDENES CONCRETQ E=0.10M R-17,5MPA $46.712 $58.390
22,07 | ANDENES CONCRETO E=0.10M R-21MPA $ 63,689 $79.611
22,08 | ANDENES CONCRETO E=0,12M R-17.5MPA $54.056 $ 67,570
22,09 | ANDENES CONCRETO R-21MPA $ 560,701 8 700.877
22,10 | GRANITO LAVADO $ 61 550 $76.938

{ERECIOS HISTORICOSIU;Sili ¥ B - et

123100, | MANMPOSTERIA- : , 5 e v T
23,01 | ALFAGIA SUPERBOARD 10MM {A=0, zzm) $ 11.506 514,383
23,02 | ALFAGIA 0.10%0.20 R-21MPA $30.162 $37.703
23,03 | MESON GRANITO PULIDO $112.190 $ 140,237
23,04 | REGATA DE MUROS $8.076 $ 10,095

su E INSTALACION MNA PORTICO, INCLUYE PINTURA
23,05 Esm\?.:’?s 2NTICSJRROSIV0 o ° o ML $320.236 $400.295
{2800 "] CERRAJERIA; SEIREALIZAESTUDIDIDEIMERCADOPARA LA FUAGIONIDE ESTOSNALORES = vl o oo - Lo it F = FE
24,01 | DUPLICADO LLAVE CON DOMICILIO UND $ 4.635 $ 5.794
CAMBIO DE GUARDAS PARA 2 LLAVES PARA CERRADURAS YALE-INAFER-
24,02 | e s CATO-SCHLAGE UND 442,230 $52,788
24,03 | APERTURA CERRADURA DE POMO UND $46,041 $57.551
24,04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISION CERRADURAS- LUBRICACION UND $38.110 $47.638
24,05 | CAMBIOS DE CLAVE CAJA FUERTE UND 4 83.636 5 104,545
24,06 2:::;?32 g]i?;ssgms SOBREPONER — YALE - GATO =SCHLAGE CON \ND $70.349 $87.936
24,07 | INSTALACION CERRADURA POMO UND $58.710 $73.388
24,08 | INSTALACION CERRADURAS SOBREPONER UND $58.710 $73.388
24,09 | SUMINISTRO CERRADURA POMO UND $48.410 $ 60.513
24,10 | SUMINISTRO CERRADURA SOBREPONER INAFER-VERA UND $ 69.010 $ 86.263
24,11 | SUMINISTRC CERRADURA SOBREPONER YALE UND 4 160.680 $ 200.850
A ARAC A VIDRIOS DE S DAD
24,12 :\éH:;g‘gz‘fggg g;f;; \ON PUERTA VIDR EGURI UND $370.800 $ 463.500
24,13 | DUPLICADO LLAVE DE ESTRELLA Y SEGURIDAD CON DOMICILIO UND $ 22,660 $28.325
24,14 | SUMINISTRO DE CANDADO YALE 870 PARA INTEMPERIE UND 4 149.350 $ 186.688
24,15 | SUMINISTRO E INSTALACIGN CERRADURA DE Escmromo UND 433,747 $42.184
28100 | MOBWIARIO™ ;¢ sy . Ze.. | .. o T . R
SUMINISTRO E iNSTALACIDN DE PERSIANA ENRROLLABLE BLACKOUT
25,01 BLANCO 220X200 CM UND $515.000 $.643.750
25,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE AUXILIAR EN MADERA 60 X 60, UND $412.000 515,000
25,03 g:j:cs)A DE TRABAJO O APOYO EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 2,00 X 0,65 X UND $1.339.000 $1.673.750
25,04 | ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE ARCHIVADORES METALICOS UND $236.900 $ 296,125
25,05 | ARREGLO GENERAL ¥ PINTURA DE ESTANTE METALICO UND $144.200 $ 180,250
ARREGLO GENERALY PINTURA DE TANDEM.,
25,06 | (Noincluye espaldares plasticos, sl el dafio es espaldar NO REALIZAR UND $175.100 $218.875
MMTO)
25,07 | ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE ESCRITORIO METALICO UND $ 236,900 $296.125
Direccidn: Cra.8* No.24-01 B/ Carmen. & 2739595
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25,08 | ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE MESA METALICA, UND $ 103.000 $128,750
25,09 | ARREGLO GENERALY PINTURA DE CAMILLA GINECOLOGICA UND $370.800 $ 463,500
25,10 | ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE VITRINA METALICA. UND $154.500 $193.125
ARREGLO GENERALY PINTURA DE SILLAS PARA ESCRITORIO
25,11 | (Noincluye gato hidraulico, si hay daiio en gate htdraulico, NO REALIZAR UND $115.360 $144.200
MMTO)
25,12 | ARREGLO GENERALY PINTURA DE ESCALERILLA UND $77.250 $ 96,563
25,13 | ARREGLO GENERALY PINTURA DE ATRIL UND $90.640 $113.300
25,14 TAPICERIA GENERJ.AL UNIDAD QDONTOLOGICA UND 4 618.000 $772.500
(Incluye plastico vinllo protector)
25,15 | ESPEID M2 553,306 $66.632
26,00 -] OBRAS COMPLEMENTARIAS - = © 7 Ay W . F T, T .
26,01 | ASEO GENERAL M2 $10.049 $12.562
MANTENIMIENTO DE CANALES, INCLUYE REACOMODACION, COLOCACION
2602 | [ OPORTES, SOLDADURA Y LIMPIEZA ML $9.618 $12023
26,03 | RENLLAS DE VENTILACION 20cm x 20cm UND $55.676 $69.595
26,04 | ROCERIA M2 $31.409 $39.261
26,05 | VIDRIO 3MM VENTANA M2 $75.677 $ 94,597
26,06 | VIDRIO 4MM VENTANA M2 $87.346 $109.183
26,07 | TAPA REGISTRO 20CM X 20CM UND $47.586 $59,483
26,08 | RETIRO DE PEGANTE BOXER EN PISO DE GRANITG PULIDO M2 $40.795 $50,994
26,09 | RETIRO DE REJA PASAMANOS UND $15.864 $ 19,830
cLy
26,10 mﬁ?p‘mﬁ“ﬁ ?E ENCERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYE CAMBIO DE M2 $36.929 446,161
26,11 | INSTALACION DE LETREROS CAMILLAS {INCLUYE TORNILLOS CHAZOS) UND- $8.527 $10.659
2612 SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA POLARIZADO AL 5% PARA M2 $ 20,757 $37.246
VENTANAS
27,00 "] IMPERMEABILIZACION ~ 27 0 "o ) R
27,01 | IMPRIMANTE EN EMULSION ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACIDN M2 $33.189 $41.486
27,02 SALSJII:EII.\':'I{S(;rgg ;‘ t;I:s;tL;Ec:\?ﬁ Ia:s I\:I'\CAJ?ERMEABMZACION EN MANTO M2 $70.084 ¢ 87.605
27,03 | CINTA ASFALTICA MULTISEALSIKA - FLANCHES ML $20.180 $25.225
28,00 PLOMERIA- . . & = LT N L
28,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFER[A PARA SANITARIO UND $48329 $60.411
28,02 CONEXION DE TANQUE ELEVADO UND $216.335 $ 270419
28,03 | RETIRO DE CAJA DE CONTADOR AGUA EXISTENTE. UND $30.698 $38.373
28,04 | ASEO Y LIMPIEZA DE TANQUES {RETIRO DE LODO} UND $29.490 $36.862
28,05 zl:AMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE PLAS:I:ICO PARA LAVAMANOS 40 UND $9.270 $11.588
28,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA TANQUE ELEVADO, 1000LT UND $135,884 $ 169,855
28,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA TANQUE SANITARIC. UND $57.979 $72.473
28,08 | DUCHA 1/2" (INCLUYE GRIFERIA) UND $ 141,659 $177.073
28,09 | DUCHA ELECTRICA UND $121,953 $152.491
28,10 | GRIFERIA DUCHAS UND $82.698 $103.373
28,11 | GRIFERIA LAVAMANOS UND $36.348 $ 45,435
28,12 | GRIFERIA LAVAPLATOS UND $66.218 $82.773
STEMA SE TEG
28,23 (S“:'r:mp:ér::;sc qr:lﬁquei:ﬁ;t?s:gl:ﬂtm anaerobico) $4.746.204 $5.932.755
29,00 | EBANISTERIA,, ..+ = - S TR AEY ples e JORET e
29,01 SR:MINISTRO E INSTALACION DE TOPE CAMIL!.AS EN MADERA EN LAMINA ML 4138.256 $172.820
29,02 | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA M2 §$23.024 $28.779
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE INGRESO, CORREDIZA EN
29,03 | ALUMINIO COLOR NATURAL, PERFILERIA EN ALUMINIO DE 11/2X 11/2, UND $ 670,511 $838,139
CON PISAVIDRIO PLANO.
Direcci6n: Cra.8* No.24-01 B/ Carmen. & 2739595 2
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN SISTEMA DE ACORDEGN EN
29,04 | LAMINA DE ALUMINIO A DOBLE FUNCION ABISAGRADO EN LA PARTE UND 557,404 $ 696.755
SUPERIOR E INFERIOR CON PARALES EN FIJO, 1,20 X 2,00 M
INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CON VENTANA EN VIDRIO
TEMPLADO DE 8 MM, PINTADA EN BLANCO POLIETILENQ, CON LAMINA
2905 | GALVANIZADA ¥ BISAGRAS, CON DOBLE FUNCION DE RETRASO,70¢MpE | UND $808.087 $1.010.108
ANCHO X 2 MTRS DE ALTO.
30.00. | PREFABRICADDS, % & % . &7 & o s e T DT e
su RO E IN
30,01 MINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA PREFABRICADO EN ML $70.269 $87.836
GRANITO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PREFABRICADO PARA MEDIA
30,02 CANA EN GRANITO PULIDO 0,10X0,10%1,00 M UND $36.794 $45.992
3100 | PINTURAS © 5~ 5 517" Tae | T 7w B R LA RSy 7 Foee
31,01 | PINTURA EXTERIORES (3 MANOS) M2 | $25.050 | $31.313
32,00 | CUBIERTAS .7 S¥d ™ Shiue  ao  + . PO R T e e
MANTENIMIENTO DE TECHOS DE A. C:, INCLUYE REACOMODACION BE
32,01 | TESAS, LIMPIEZA, COLOCACION DE AMARRAS Y/O GANCHOS Y/O IGASOL M2 $13,537 $16.921
TECHO Y/O MORTERD
32,02 | RECORRIDO DE CUBIERTA M2 $4.923 $6.154
Notas Aclaratorias:

a. En el evento de no contar con algtin precio unitario al momento de la gjecucion, se realizara en
analisis de precio unitario (APU) realizando un estudio de mercado con por lo menos dos
cotizaciones del mercado y se analizara el rendimiento de mano de obra, para realizar acta de U
incorporacion de precios al contrato y ast poder pagar la actividad.

b. Los mantenimientos que se lleguen a realizar en el &rea rural, tendra un incremento adicional del
5% en el costo de movilizacién y/o transporte, el cual serd revisado en el respectivo APU
presentado por el contratista.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Para la ejecucién adecuada del mantenimiento correctivo, el Contratista debera tener como minimo el
siguiente personal:

TABLA DE PERSONAL MINIMO NECESARIOD
CANT CARGO REQUERIMIENTQ DEDICACION
01 Ingeniero  y/o  Arquitecto | 1 ANO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE 100%
Residents. OBRA (A patir de la expediclén de la tarjeta profesional)
01 Profesional o técnica en | 1 ANO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE 25%
88T ; OBRA SST (A partir de la expedicion de la resoltcién de
licencia)
05 Maestros 1 ANO DE EXPERIENCIA EN OBRA HOSPITALARIA 100%
(1 en cada Und Intermedia) | (Res. 3100 de 2019) O
05 Auxiliares 1 ANO DE EXPERIENCIA EN OBRA HOSPITALARIA 100%
{1 en cada Und Intermedia} | (Res. 3100 de 2019)

Se compromete a desarrollar las siguientes actividades:

1) Realizar mantenimientos correctivos de cada una de las sedes adscritas (Unidades intermedias,
centros de salud y puestos de Salud), de acuerdo con lo solicitado solamente a través de la
plataforma e-ticket del &rea de sistemas, supervisor y/o apoyo a la supervisién

= Direccion: Cra.8* No.24-01 B/ Carmen. & 2739595
-~ Email: apoyohospitalario@usiese.gov.co // ah.usi.ese@gmail.com
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2) Dar asistencia inmediata correctiva 24/7 para la reparacién de las areas y bienes hospitalarios que
asi se soliciten. En el caso de los fines de semana, festivos y horas nocturnas, debera entregar
listado fisico o digital de personal en disponibilidad, con sus respectivos contactos.

3) En el evento de ccurrencias correctivas en centros y puestos de salud, se coordinara entre el
supervisor y el residente de mantenimiento el traslado de personal.

4) Si es posible, realizar visitas previas a los sitios donde se desarrollaran las tareas correctivas, para
no inferir en las labores diarias. N

5) El contratista y/o el personal que realice la labor correctiva, debera concertar con el personal
existente en el servicio o drea de la sede a intervenir, para prever que no se presente traumatismo
en el servicio, por la intervencion en las locaciones.

6) Garantizar la oportunidad y calidad de los materiales a utilizar; los cuales seran suministrados en su
totalidad a cargo del Contratista, sin que ello implique reconocimienio adicional econdmico a favor
del contratista. Para ello los precios unitarios contienen el costo de |os insumos.

7) En labores preventivas, se realizara de acuerdo con el cronograma establecido por el &rea de apoyo
hospitalario, Este se concertara con lasede y areaa intervenir para evitar traumatismos en el servicio.

8) En e} evento que surjan labores de caracter loglstico, estan serén requeridas por medio de la
plataforma OsTicket al supervisor del contrato y esta a su vez lo requerira al contratista para el
desarrollo de la labor. *

9) Ei contratista y/o el personal técnico deben de llevar una bitdcora donde se identifique las labores
por cada sede de las labores diarias realizadas y el supervisor, apoyo a la supervisién yfo personal
asistencial si se requiere, hacer las anotaciones de las visitas de manera opertuna y cronolgica.
Esta sera parte del informe mensual en pdf o imagen por sede. ¢

10)Realizar y entregar informe mensual del contratista (corte 25 a 28 de cada mes), donde plasmara
cada una de las obligaciones del contrato, con sus respectivos soportes, en fisico y digital (pdf y
Word), la cual debe contener: Acta de corte (esta debera establecer las labores y costos realizados
por sede), resumen de las memorias de calculo (con registro fotografico) por sedes e items unitarios,
visto bueno del profesional de apoyo a la supervision y firma del supervisor. El informe debera
ajustarse a los indicadores de! programa MAITE. La memoria de calculo por item unitario se debe
plasmarse por sede, servicio y/o area, en fisico y digital (pdf y Excel), la cual debe contener:
imagenes antes y después de intervencion, medidas por areas intervenidas, visto bueno del
profesional de apoyo a la supervision y firma del supervisor. Esta sera parte del informe mensual. El
formato sera suministrado por la USI-ESE. Y debera venir acompaiiada por la generacion de la
respectiva orden de servicio, la cual debe venir firma del personal asistencial que labore o se
encuentre en el drea a intervenir.

11)Una vez realizada el acta de inicio el contratista tendra 5 dias hébiles, para suministrar y radicar por
escrito ante el supervisor la informacion del equipo de trabajo (residente, profesional y/o técnico SST,
maestro(s), auxiliares y demas personal que participe en el acompafiamiento a la ejecucién
contractual) dicha informacién debera contener nombre, cedula, numero de contacto y cargo dentro
del equipo, asi como las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y cursos de alturas,
para el personal que llegue a realizar dichas intervenciones; esta se deber& actualizar cuando se
realice algln tipo de cambio de personal. Lo anterior para dar autorizacion previa de La Unidad de
Salud de lbagué E.S.E., sobre el personal del contratista para el ingresc a realizar los
mantenimientos que se lleguen a requerir. De no presentarse, esta es causal de incumplimiento y
por ende liquidacion del contrato. :

Direccién: Cra.8® No.24-01 B/ Carmen, & 2739595 o
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12)‘Ent.regar planilla de némina o pagos mensuales firmada por el personal que haga parte directa o
indirecta, comprobantes de pago de aportes parafiscales y seguridad soclal, para verificar su
cumplimiento con el personal operativo.
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13)Mantener las garantias del contrato vigente por todo el tiempo de duracién de los compromisos
contractuales, presentarlos y renovarlos oportunamente en el momento en que ello se requiera.

14)Entenderse con las autoridades o con ctras entidades o personas cuando se requiera, para resolver
los problemas que puedan afectar los trabajos.

15)En el evento que se requiera, formular y suscribir junto con el supervisor designado u otras dreas de
la USI-ESE, todas las actas necesarias en las cuales constaran las deliberaciones, diferencias,
acuerdos, compromisos y soluciones a las que llegaren en desarrollo de los trabajos.

1B)El contratista se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacionai de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, en
concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,

17)Cumplir a cabalidad con lo estipulado en la Resolucién 250 del 21 de noviembre de 2007 por medio
del cual se establecit el cadigo de ética y valores de la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE "U.S.I. -
E.S.E.” el cual en su articulo 6 reza “....Todo contratista o persona vinculada con la UNIDAD DE
SALUD DE IBAGUE “U.8.l. - E.S.E.", independiente del tiempo de vinculacién, debera cumplir en
todos sus aspectos el presente Cédigo de Etica.

18)El contratista suministrara la maquinaria y/o herramienta necesaria, la cual debe estar disponible de
manera permanente en los lugares en donde se requiere hacer intervenciones, para resolver los
eventos que se presenten en todas las sedes (Unidades Intermedias, Centros y Puestos de salud)
adscritas a la USI-ESE. En caso de no poder disponer personal, el contratista, debera informar por
escrito y de manera previa al supervisor designado o apoyo a la supervision.

19)E! contratista, debera contar con sistema de gestion SST, que garantice el cumplimiento de la
normatividad laboral y de seguridad industrial, mediante un profesional y/o técnico SST quien sera
€l encargado de revisar y garantizar el correcto uso de los EPP, sefializacion y encerramiento de las
areas de trabajo, con el fin de evitar todo tipo de accidentes y/o incidentes, tanto de los operarios,
usuarios, transetintes y/o personal que labora en la USI-ESE.

20)Para la realizar trabajos en alturas, estos deben ser coordinados per un “coordinador de trabajos en
alturas”; asl mismo, el contratista debera suministrar todos los equipos necesarios en un lapso no
mayor a 24 horas, para realizar dichas tareas con la mayor seguridad. De igual manera, debera
trabajar o coordinar las tareas con el area SST de la USI-ESE.

21)A la terminacién de los mantenimientos, el contratista removera de los alrededores de las
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan
0 que se hayan usado bajo su direccién. En caso de que no lo haga asi, el supervisor ordenara fa
limpieza por cuenta de la US| y cargara su costo al contratista reflejandolo en el acta de liquidacién
final, para ser cuantificado como reconocimiento a cargo del coniratante, en el tramite de la ultima
cuenta de cobro.

22)En el momento de realizar intervenciones a la infraestructura, el contratista Y sus trabajadores
deberan dejar en perfecto estado todos los equipos, vidrios, pisos y deméas bienes muebles o
inmuebles que lleguen a ser dafiados 0 manchados por trabajos realizados. En caso de que no lo
haga asl, el supervisor ordenaré Ia limpieza por cuenta de la US| y cargara su costo al contratista
reflejandolo en el acta de liquidacion final, para ser cuantificado como reconocimiento a cargo del
contratante, en el tramite de la tltima cuenta de cobro.

< Direccién: Cra.8* No.24-01 B/ Carmen, B 2739595
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23)Pagar de su propia cuenta los impuestos, tasas y contribuciones que demande el perfecclonamiento,
legalizacidn y ejecucion del contrato.

24)Mantener indemne a la U.S.I - E.S.E. frente a reclamaciones de terceros por hechos o actuaciones
que le sean imputables y que deriven de la ejecucion del contrato.

25)Firmar dentro de [os tres (3) dias habiles siguientes a la convocatoria de la suscripcién del contrato,
so pena de adjudicarse al oferente que siga en lista de elegibles en orden descendente.,

26)Acatar las instrucciones que le imparta la USI-ESE en cuanto al cumplimiento del objeto contractual.

27) Debera contener tedos los costos de administracion, en los que incurre la organizacién del
proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad
que pretende recibir por [a ejecucion del proyecto.

28) Dentro de la composicién de los costos de administracion sera obligacién del proponente incluir los
siguientes aspectos: a) Costos de movilizacion, oficinas, almacén, servicios sanitarios, y demas
instalaciones provisionales, vallas, sefializacion de seguridad, celaduria, y demas asuntos afines b)
Costo de transportes no incluidos en los costos directos. c) Pélizas, timbres, publicacién, impuestos,
estampillas, retenciones y demas gastos afines que apliquen a la legalizacion del contrato d)
Ensayos de [aboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y ofras, requeridas
para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y cédigos vigentes (si llegara a ser requeride
por entes de control). e) Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspeccion de Obra,
SST y Secretariales. f) Personal para la administracion, direccion y residencia de la obra. g) Costo
de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley. i) Elaboracion
de actas, memorias, planos finales de obra, manuales, etc.

29) En el evento de requerirse personal adicional por encontrarse copado el minimo necesario, el
contratista debera adicionar personal necesario para resolver el mantenimiento que se llegue a
presentar, sin que ello implique valores adicionales al contrato inicial.

30) Al inicio del contrato, e! contratista deberd adjuntar las hojas de vida del personal, junto con las
respectivas afiliaciones a EPS, ARL (riesgo 5} Y AFP, las cuales deben ser presentadas con una
antelacion de 24 horas antes de iniciar labores, es de resaltar que todos los trabajadores deben
tener curso avanzado en alturas. De no presentarse, esta es causal de incumplimiento y por ende
liquidacién del contrate.

31) En el evento de cambio de personal por la razén que sea, el contratista debera aporiar las
respectivas afiliaciones a EPS, ARL (Riesgo 5} y AFP, en un término de 24 horas antes de iniciar
labores.

32) Finalizado el mes, el contratista presentara los respectivos paz y salvos de pagos ¥ liquidaciones
de trabajadores que hayan dejado de laborar con el contratista.

33) El contratista no podra sobrepasar por ningtin motivo el valor del contrato, salvo previa firma de una
adicion autorizada y sujeta a lo establecido por la ley; para ello, debera antes de realizar la(s)
respectivas cofizaciones y/o valoraciones de las actividades adicionales a realizar

34)Las demés que surjan de la naturaleza del Contrato y necesarias para la correcta ejecucion del objeto
de este.
i

7. OBLIGACIONES DE LA'U.S.I.- E.S.E.

La U.S.l.- E.S.E. Como entidad contratante y el supervisor designado por esta, se comprometen a:

T,
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1) Poner a disposicidon del CONTRATISTA la informacidn gue se requisran para el desarrollo adecuado
de sus compromisos contractuales.

2) Recibir a satisfaccion los mantenimientos que sean ejecutados por el CONTRATISTA, cuando esios
cumplan con las condiciones establecidas en el presente contrato.

3) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales
previstas para el efecto y con sujecion a los recursos de caja de la entidad.

4) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién del
presente contrato,

5} Asignar al contrato un Supervisor, a través de quien mantendré la interlocucién permanente y directa
con el CONTRATISTA.

6) Exigir la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado. N

7) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

8) Adelantar revisiones periodicas de las condiciones en que se esta desarrollando la ejecucion del
contrato, segtin los ofrecimientos hechos por el contratista y promoveran las acciones de
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

9) Exigiran que la calidad de los materiales y actividades de mantenimiento gjecutados por el Q
contratista se ajuste a los requisitos minimos previstos en la oferta y en la minuta del contrato; con
el aval y concepto favorable previo de quien adelanta la funcién de auditora externa contratada por j
la entidad para este fin. ;
10)Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran enf
desarrollo o con ocasidn del contrato celebrado.

11)Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores piblicos, contra el contratista
o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como
consecuencia de la actividad contractual.

12)Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las +
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la oferta.

13)Supervisar el desarrollo y correcta ejecucion del presente contrato y acceder a los documentos e
+ informacion que soportan la labor de] CONTRATISTA. :
14)Solicitar y recibir informacion técnica respecto de los servicios que preste el contratista. ’

15)El supervisor, verificara el cumplimiento de! pago al sistema de seguridad Integral y aportes ~
parafiscales, mediante la presentacion de planillas de autoliquidacion o presentacién de certificacién @
del pago de sus aportes, suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el contador publico
segtin corresponda.

16)Las demas obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratacion de la empresa yenla
suscripcion del contrato.

8. PRESUPUESTO OFICIAL. ¥
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De acuerdo a la determinacion del area de presupuesto, el valor estimado asignado para atender la
necesidad de contratacién asciende a la suma de: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES ($260°C00.
000.00) DE PESOS,; en modalidad agotable. Los pagos que se realicen en virtud del contrato se
realizaran Atendiendo el Acuerdo N° 013 de! 18 de Diciembre de 2023 emitidos por [a junta
directiva de la USI - ESE “se adopta el Presupuesto de ingresos y gastos de la Unidad
de Salud de Ibagué para la vigencia Fiscal 2024, para garantizar la prestacion de
estos servicios, en modalidad de monto agotable.

9. SOPORTE DE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS.

El contratista debera asumir la responsabilidad en la calidad de los servicios prestados a la Empresa,
asl como en el personal que seleccione el contratista; en tados los casos, el riesgo lo debe asumir |2
firma contratista. Igualmente, debera sostener durante la ejecucion del contrato el precio ofertado en la
propuesta, por lo que incrementos de impuestos, moneda extranjera que afecten los insumos y demas,
seran asumidos por el contratista.

a. RIESGOS PREVISIBLES.
Incumplimiento de horarios, inadecuada atencién a los usuarios, incumplimiento de protocolos, falta
de pertinencia en la atencion a los usuarios.

b. RIESGOS DE LA CONTRATACION Y AMPAROS.

Puede darse la circunstancia de que el contratista no cumpla con el objeto en la forma y terminos
pactados, siendo necesario amparar dicho riesgo mediante la garantia de cumplimiento y estabilidad
de obra.

La contratacion por realizar involucra el empleo de personal, generandose el riesgo de que &l contratista
no cancele a dicho personal, los salarios y prestaciones debidos.

#

£

5

10. PLAZO.

De acuerdo con lo manifestado por almacén, el area de presupuesto asigno el plazo
de ejecucion, quedando: a partir de la legalizacion y perfeccionamiento del contrato y
(04) cuatro meses mas y/o hasta agotar presupuesio

11. LUGAR DE EJECUCION.

Este se realizara en el Municipio de Ibagué, en todas las sedes {Unidades Intermedias, centros
y puestos de salud) adscritos a la Unidad de Salud de Ibagué U.S.|.-E.S.E.

{
12. FORMA DE PAGO.
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Este, se cancelara al contratista en pagos parciales por periodos de treinta (30) dias o proporcionales; previa
presentacion de factura corespondiente al periodo, soportada con la certificacion del Supervisor y apoyo a
la supervision del contrato en donde certifica el cumplimiento de las actividades programadas facturadas, el
aporte de la certificacion de paz y salvo con el régimen de seguridad social integral (salud, pensiones y
aportes parafiscales) del respectivo periodo. La verificacion del pago respectivo queda sujeta a la condicién
de que la Unidad de Salud de Ibague E.S.E., cuente con disponibilidad de recursos en caja.

13. SUPERVISION.

Se designara mediante acto administrativo, expedido por parte de la ordenadora del gasto de
la entidad.

14. GARANTIAS.

4

Se deberan constituir las garantias correspondientes, para precaver cualquier tipo de
incumplimiento por parte dei Contratista, respecto del objeto del contrato en Ia forma
y términos pactados.

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCION DEL CONTRATO

La Unidad de Salud de Ibagué USI ESE, solicitara al contratista el pago de todos los
Impuestos Municipales, con el fin de perfeccionar el contrato y poder iniciar la ejecucion de
este, de la siguiente manera:

1 -ESTAMPILLA PROCULTURA: Por el 1.5% del valor total del contrato.

2- ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Por el 2% del Valor del contrato, sin
perjuicio de los demas impuestos que genere el contrato por la naturaleza de este.

3- ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA: Por el 0,5% del Valor del contrato.

NOTA No. 1: El valor a liquidar por estampillas se debe referenciar de la siguiente manera:
1.- Para régimen Comun: Se liquida sobre el valor total del contrato sin IVA. 2.-Para régimen
Simplificado: Se liquida sobre el Valor total dei contrato.

NOTA No. 2: En caso de incremento al valor del contrato, el contratista debera legalizar las
Adiciones con el pago de Estampillas descritas anteriormente.

Asi mismo, la Unidad de Salud de Ibagué USI ESE, descontara al contratista el pago de todos
los Impuestos exigidos por la Ley.

Con arreglo a lo previsto en los articulos 41 de la ley 80 de 1993 y 71 del Decreto 111 de
1986, un Contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de voluntades, el escrito que.lo
contiene y la aprobacion de las partes en la plataforma SECOP Il; no obstante, para su
ejecucion requerird de la expedicion del Registro Presupuestal y la aprobacion de las
garantias y el pago de los derechos tributarios a que tenga aplicabilidad por la naturaleza del
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En consecuencia, ¢l contratista deberd constituir en una Compariia de Seguros autorizada por
la ley, poliza que cobije los siguientes amparos:

1

AMPRARO PORCENTAJE VIGENCIA
CUMPLIMIENTO Minimo 10% del valor El término del contrato y cuatro (4} meses
del contrato mas.
SALARIOS, PRESTACIONES 10% del valor del
SOCIALES E °comram El término del contrato y tres (3) afios mas.
INDEMNIZACIONES
10% del valor del El término del contrato y cuatro (4
CALIDAD DEL SERVICIO ° oy (4)
contrato - — meses mas,
RESPONSABILIDAD CIVIL 10% del valor del El término del contrato y.cuatro (4) meses
EXTRACONTRACTUAL contrato ’ mas. ™
POLIZA DE ESTABILIDAD Y | Minimo 10% delvalor | " ‘2‘;‘3";‘; o :::ﬁr ‘°;:_;:“ff;§’ 2o “'}La:"s a
CALIDAD DE LA OBRA del contrato P a fecha en cual la =ntidad recioe a
satisfaccidn cbra

Art vigésimo Cuarto, Res. 228 del 06 de Junio de 2014.Adopcion Manual Intemo de Contratacién U.S.1. ~E.S.E.

-..._._._—-’/
Para la liquidacion del contrato el contratista extendera o ampliara todos los amparos, en el porcentaje
sefialado anteriormente, y durante el término que solicite €l contratante, cuando asi lo requiera.

Restablecimiento o ampliacién de la garantia: Segtn lo previsto por el Decreto 1082 de 2015 articulo
29 1.2.3.1.18. Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de
la garantia se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la
garantia. i

Cuando el contrato es madificado para incrementar su valor o profrogar su plazo, la Entidad Estatal
debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la
Etapa de! Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decision por escrito a Ia
Entidad Estatal garantizada tres (3) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia, Este aviso no
afecta la garantia de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucion. Si el garante no da el
aviso con la anticipacion mencionada y el contratista no obtiene una nueva garant(a, queda obligado a
garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

Para la liquidacion del contrato el contratista extendera o ampliara todos los amparos, en el porcentaje
sefialado anteriormente, y durante el término que solicite el contratante, cuando asl lo requiera.

E

15. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

El contratista debe manifestar bajo la gravedad del juramento que no estar incurso dentro de las
inhabilidades e incompatibilidades, relacionadas en el Articulo 8 de la ley 80 de 1993 y en las demas
disposiciones.
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Revisado por:

A

Aprcbado por:
Los arriba firmantas, certificamos que, al momento de la elaboracién del presente estudio de'la neceslidad, se agoté todo
el proceso de planeacién; por lo que es viahle técnlca, financlera y jéridicamente adelantar el respectivo tramite de
‘contrataclén para satisfacer la-necesidad descrita. . N e
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