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CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo sefalado en los numerales 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia
con el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo
estudios y documentos previos para los procesos de minima cuantia que deberan contener lo siguiente:

La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.
Las condiciones técnicas exigidas.

El valor estimado del contrato y su justificacion.

El plazo de ejecucion del contrato.

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.

e R N

A su efecto el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Establece que La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis de Riesgo. La Entidad Estatal
debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

1 ANALISIS DEL SECTOR.

PERSPECTIVA [0t 7l
T ECONOMICO:

Para efectos del presente proceso de seleccion no se hace necesario la realizacion
del andlisis financiero de! sector dado que de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1082 de 2015, nc es exigible la capacidad financiera del proponente debido
. a que el pago para este tipo de procesos se realiza contra entrega de actas parciales
i ' o satisfaccion del servicio o bien contratado, el cual seré verificado a través del
. supervisor designado. Por lo tanto, los indicadores financieros que puedan llegar a
ASPECTOS G e ko :

‘ establecerse dentro del analisis financiero del sector no tendran injerencia para
GENERALES : s ) .

. efectos del proceso de evaluacion de idoneidad

ﬁ

‘ 2. ASPECTO TECNICO. Los elementos o servicios que se pretenden adquirir son de |
| caracteristicas técnicas definidas y ofrecidos en el mercado, no requiriéndose
; condiciones técnicas agregadas por innovacion, desarrollo técnico para crear
\

|

|

productos finales, puesto que los productos demandados por la entidad son!
terminados y listos para su uso por parte de la entidad
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De la misma forma se aprecia por el comite técnico que los elementos o servicios |
requeridos ademas de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser de ]
suficiente calidad que permita suplir la necesidad y dada la disponibilidad del mismo
en el mercado es factible su entrega en el plazo establecido en los presentes
estudios.

|
REGULATORIO: Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe |
regulacion que limite su comercializacion, ello toda vez que son de libre |
comercializacion y venta en el mercado local y nacional sin restriccion legal, y todas |
aquellas personas naturales o juridicas que cumplan previamente con los requisitos |
legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad podran ofertar o
contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad.

ESTUDIO DE LA
OFERTA

¢ Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado
regional, nacional y extranjero, en especial en el sector publico educativo con |
capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio,
los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y suministrar a
la entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad
consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que tienen relacion con |
el objeto del presente proceso. ‘

(Dindmica de produccion, distribucion y entrega del bien o servicio? Los }
oferentes identificados tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido |
para cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio. Es |
asi que los costos asociados con el proceso de elaboracion del bien o servicio al igual |
que su distribucion y entrega estan incluidos en el valor establecido en los estudios
de mercado que justifica presupuesto oficial.

ESTUDIO DE LA
DEMANDA

El estudio de la demanda se realizd analizando antecedentes de adquisicion de
bienes con caracteristicas técnicas similares a los que en la actualidad se requieren, |
para ello se analizan procesos de la Entidad y de otras Entidades publicas que han |
realizado compras de los mismos productos entre los cuales se encuentran los
siguientes contratos suscriptos por la entidad:

NUMERO

PROCESO
SPO-MC-018-2020

OBJETO VALCOR

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PARA LA INTERVENCION DE VIVIENDAS AFECTADAS
POR EL INVIERNO Y QUE SE ENCUENTRA
IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS POR EL COMITE DE
GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIODE BURITICA | ,
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | § 15.000.000 :
PARA ATENDER A LAS COMUNIDADES AFECTADAS |
POR FENOMENOS NATURALES O ANTROPICOS NO
INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION
ANTIOQUIA,

23,386,339

20220120CSSG
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‘{ SUMINISTRO DE  MATERIALES  PARA LA | 24.400.000,00
& MINC No.010-2020 RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR
{ INCENDIOS Y OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE
| SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA

7B LA DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios y
documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando
constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo, al Plan de Accion de la Entidad y al Plan Anual de
Adquisiciones”.

El Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastre, tiene el deber de poner en marcha y mantener la
continuidad de los procesos de gestion del riesgo de desastres en el municipio, asi como integrar lo establecido
en el Plan de Desarrollo Nacional a los planes, proyectos y demas instrumentos de planificacion bajo su
responsabilidad, acciones estratégicas prioritarias en materia de gestion del riesgo.

En concordancia con este precepto, la Mision CMGRD- Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastre
va dirigida al disefio y coordinacion de las politicas de planificacion de acciones eficientes y eficaces tendientes
a la asesoria, formacién y apoyo a los integrantes del CMGRD en conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo
y manejo de desastres originados por fenomenos naturales o antropicos no intencionales.

Los proyectos consignados en el Plan de Desarrollo Nacional, en el Plan de Accion de la Entidad y Plan Anual
de Adquisiciones, se orientan a evitar la configuracion de escenarios de riesgo, reducir el existente y minimizar
los impactos asociados a los desastres naturales o antropicos no intencionales, donde se requieren realizar
practicas orientadas al fortalecimiento institucional de los diferentes actores, priorizar actores en los municipios
identificados con problemas de inviabilidad y alto riesgo, crear los sistemas integrales para la atencion de
emergencias, atencion humanitaria y la formulacion de un plan de obra para la adaptacion bajo las variables de
riesgos recurrentes, entre otros.

Los fenémenos hidroclimatologicos, las variaciones en los regimenes normales de lluvias, la influencia del
cambio climatico, los periodos prolongados de sequia que se han presentado en los Ultimos afios y su
influencia en la generacion de fendmenos naturales desastrosos, han ocasionado fuertes afectaciones en la
poblacion del municipio a las cuales constituyen escenarios de atencion para el CMGRD.

Las condiciones antes descritas se reflejan en el incremento en fendmenos como movimientos de masa
(deslizamientos y desgarres superficiales), procesos erosivos como socavacion lateral de orillas en cuencas
hidrograficas de diferente crden, inundaciones por incrementos fuertes en las precipitaciones y aumento en
los caudales de los rios, vendavales ocasionados por la influencia de fuertes vientos, tormentas eléctricas,
incendios forestales y estructurales que finalmente afectan viviendas, infraestructura fisica, educativa,
comunitaria, afectando calamitcsamente la poblacion Unitense

Las estadisticas y los informes de entidades oficiales y especializadas como el IDEAM, muestran el incremento
en intensidad y duracion de los fenémenos Nifia - Nifio. presentandose mas crudas tanto las temporadas de
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lluvias como las temporadas secas que se pronostican mas prolongadas y con mayor temperatura.

El municipio de la Unién tiene un histérico de afectacion durante las temporadas de lluvias, por lo que es de
suma importancia que la administracién cuente con recursos para la ayuda humanitaria al momento que se
presente |a contingencia y se pueda atender de manera inmediata la comunidad damnificada.

La entrega de ayudas humanitarias representadas en materiales de construccion es de vital importancia para
reivindicar la dignidad de las personas, victimas de estos eventos calamitosos, toda vez que muchas de estas
familias, se quedan desprotegidas y a la deriva, por lo que se hace necesario tener a disposicion estos
materiales para la rehabilitacion y reconstruccion después del evento.

Por todo lo anterior, se hace prioritario tener a disposicion materiales de construccion, especificamente tejas,
ganchos, amarres, telas asfalticas, para la atencion de las familias afectadas, las cuales deben cumplir con
especificaciones tecnicas y de calidad, ademés de lo estipulado en las normas técnicas correspondientes y
que a su vez le ofrezca al CMGRD precios competitivos que le permitan la atencién de un mayor nimero de
familias.

La Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, comprometida con el mejoramiento continuo de
la gestion integral del riesgo en el pais y el respeto por la dignidad humana de las personas afectadas por las
situaciones de emergencias y desastres de origen natural o antropico no intencional, de acuerdo con la Ley
1523 del 2012, ha desarrollado el Manual de Estandarizacién de Ayuda Humanitaria en Colombia el cual debe
ser adoptado por todo los CMGRD y aplicados en cada emergencia a la hora de la entrega de ayudas
humanitarias.

RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO

LINEA ESTRATEGICA: 6 POR UN MUNICIPIO SOSTENIBLE Y ARMONICO CON EL MEDIO AMBIENTE
EN BUENAS MANOS

PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS.

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, LEY 1523 DE 2012 DEL
MUNICIPIO DE LA UNION.

CODIGO SECTOR: 45-Gobierno Territorial

CODIGO PROGRAMA: 4503

CODIGO PRODUCTO: 4503023

CODIGO BPIN: 2022054000042

3. OBJETO Y CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER A LAS COMUNIDADES
AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES O ANTROPICOS NO INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO
DE LA UNION ANTIOQUIA.
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CLASIFICACION DE CODIGO UNSPSC
Codigo UNSPSC Descripcion
30151511 Techado de concreto.
30151500 Material para tejados y techos
13102000 | Plasticos termoplasticos
11171500 Aceros Basicos.
31162603 Ganchos en S. =
30151522 Teja ladrillo
123153038 Caballete
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
[TEM | DESCRIPCION ELEMENTO | UNIDAD Cantidad
. N=10 Und ~Apedido
1 Tela | N=8 Ud | _Apeddo |
Fibrocemento N=6 Und A pedido |
N=4 ~ Und ~ Apedido
I'_"_W ‘ “nga N=10 Und Apedfdo
¢ Polipropileno D Und __Apeddo
S B - N=8 Und fr._ s A pedido
3 Rollo plastico MTS A pedido
4 |Amarres Und A pedido
-5 |Ganchos Und A pedido
r 6 |Tejas de barro Ud |  Apedido |
|7 |Caballete de Fibrocemento |  Und | A pedido

NOTA: Los anteriores son los requerimientos y especificaciones de los bienes requeridos por la administracion,
con €l proposito de establecer los precios unitarios de cada uno de los elementos para su requerimiento por
rarte de la entidad hasta agotar el valor del presupuesto oficial a los precios de la oferta ganadora o terminacion
del plazo del contrato

En consideracion ia oferta econdmica debera ser presentada a cantidades unitarios (1) a fin de establecer el
valor de cada producto y se adjudica el contrato a la oferta por el total del presupuesto oficial cuya suma de
precios unitarios sea la mas econdmica, en todo caso de presentarse con cantidades la entidad la valora a
precio unitario.
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Experiencia:

Acreditar las condiciones necesarias para el exitoso desarrollo de las actividades propias del contrato, para lo
cual el oferente debe aportar como experiencia general 1 contrato cuyo objeto sea el suministro de
materiales de construccion o guarde relacion con el objeto del presente proceso de seleccién y que el
valor de este sea superior al 100% del presupuesto oficial, debera aportar certificacion de los contratos,
en el caso de que los contratos hayan sido ejecutados con privados deberan anexar las copias de las facturas
de venta con el cumplimiento de los requisitos de ley exigidos por la Dian, asi mismo deberan presentar los
certificados de retenciones en la fuente realizados a las mismas, en caso de propuestas conjuntas, todos los
integrantes deben cumplir con este requisito. Dichos contratos deberan estar concluidos antes de la fecha de
apertura de esta invitacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES.

Teja Fibrocemento

Requisitos generales: Teja grisacea fabricada con base en cemento, celulosa, caliza y fibras sintéticas de
PVA (Acetato de Polivinilo); libre de asbesto. No debe presentar humedad, desgaste o cualquier tipo de
patologia que la condicione a su rechazo.

Requisitos especificos:

Vida atil: 20 - 25 afos

Garantia: 5 afios

Porcentaje de los materiales: Cemento en un rango de 50 — 80 %, celulosa 1 - 5 %, fibras PVA 1 - 5 %, caliza
10 - 30 %.

Cumplimiento minimo de norma: ISO 9001 - 1SO 14001.

Clasificacion UNSPSC: 30151511 Techado de concreto.

Teja Polipropileno

Requisitos generales: Teja rojiza marron elaborada en polipropileno reforzado y filtro UV, que conforman un
a materia resistente al control climéatico para uso al aire libre, exposicion a la radiacion ultravioleta, la humeda
d, el calor, el frio. No debe presentar humedad, desgaste o cualquier tipo de patologia que la condicione a su
rechazo. '

Requisitos especificos:
Vida util: 15 = 20 afios
Garantia: 3 afios

Cumplimiento minimo de norma: ISO 9001 - 1SO 140(51.
Clasificacion UNSPSC: 30151500 Material para tejados y techos

Rollo plastico
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Requisitos generales: Rollo plastico semi - tubular de cuatro metros de ancho (4.00 m) x calibre 6.
Amarres

Requisitos generales: Amarres de 26 cm de longitud con tapa pléstica para la correcta instalacion de teja de
fibrocemento o polipropileno.

Ganchos

Requisitos generales: Ganchos en ‘S’ para la correcta instalacion de teja de fibrocemento o polipropileno.
Teja de Barro

Requisitos generales:

La teja no debe presentar fisuras grietas, exfoliaciones, laminaciones, desconchados, que tengan una longitud
mayor a la del traslapo. No debe presentar roturas imputables al proceso de fabricacion. Debe ser resistente
a la corrosion, a factores climaticos externos, como lluvia, granizo, nieve, sol extremo y de larga duracion.
Las condiciones de traslapo, espesor y dimensiones establecidas en la NTC 2086

Requisitos Especificos:

Debe cumplir con todos los requisitos de resistencia mecanica, resistencia a la flexion, resistencia al impacto,
absorcion y permeabilidad, eflorescencia, textura y color y demas especificaciones técnicas establecidas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 2086, la cual contiene definiciones y clasificacion, requisitos, textura y color,
recomendaciones, toma de muestra y recepcion del producto, ensayos de las tejas ceramicas esmaltadas o no
para cubiertas, obtenidas por moldeo (prensado) o extrusion de una pasta de arcilla.

Caballete

Requisitos generales:

Resistente al fuego.

No contribuye a la propagacion de llamas, ni emision de humos en caso de una conflagracion.

Inoxidable.

Confort térmico y acustico

Resistentes a la humedad

Baja absorcion

Material: Fibrocemento, no tiene elementos metalicos y presenta buen comportamiento quimico y fisico en
ambientes humedos y/o salinos.

Norma técnica Colombiana - NTC 160
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Municipio de La Unién

[, El contratista se compromete a entregar los KITS, en un término méaximo de seis (06) horas, después de
realizado el pedido por parte de la supervision del contrato, para garantizar una oportuna atencion de las
emergencias ocurridas en el Municipio de La Union Antioquia.

Il. En aras de garantizar la prestacion del suministro de los Kits, ademas de la oportuna respuesta con los
damnificados , el contratista debera contar con los medios para prestar el mismo en un punto fijo, dentro
de la zona urbana del municipio de La Union Antioquia, esto es, el establecimiento de comercio o punto fijo
en caso de ser persona natural o contar con una sede o sucursal en caso de ser persona juridica. (Debe
presentar certificado).

Il Garantizar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas y calidad, los cuales se deben ajustar a
los requerimientos y disposiciones vigentes.

V. No sobrepasar el presupuesto oficial destinado para el presente proceso.

V. Los bienes ofrecidos deben ser de primera calidad, reservandose la supervision del contrato la
posibilidad de rechazar parte o todos los bienes, cuando por razones objetivas, se estime que estos
no cumplen con los estandares de calidad.

VI. Es por cuenta del contratista la obligacion de garantizar la calidad y seguridad de los productos
objeto del presente contrato, hasta la entrega a satisfaccion al CMGRD de La Unién, conforme los
requerimientos del supervisor.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El oferente seleccionado cumplira ademas de las anteriores las siguientes:

1

Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y los demas documentos
precontractuales, contractuales. Igualmente, con las directrices que se den por parte de la Entidad, a través
del supervisor designado.

Contar con capacidad y disponibilidad de inventarios que garantice el cumplimiento total o parcial de
las entregas de los suministros solicitados.

Suministrar por demanda las tejas y demas elementos seguin directriz escrita del supervisor del contrato.
No obstante, la totalidad del presupuesto ser4 susceptible de ejecutarse de acuerdo a las necesidades y
requerimientos del CMGRD

Hacer entrega de los suministros (elementos) requeridos por el supervisor del contrato, durante las 06 horas
siguientes a la recepcién de la solicitud en formato definido por el CMGRD.

Garantizar que los elementos entregados cumplan con los estandares de calidad y cantidad requeridos por
cada producto. En este caso al Coordinador del CMGRD y/o la supervision del contrato podran en cualquier
momento de la ejecucion del mismo, evaluar el cumplimiento de esta obligacion.

Realizar entrega de los suministros solicitados por el supervisor del contrato, durante las 24 horas del dia,
los 7 dias de la semana, de acuerdo al censo realizado por el CMGRD.

Reponer dentro de las 24 horas siguientes las tejas o demas elementos que sean devueltas en caso de
que incumplan con las especificaciones técnicas y de calidad.
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8. Reportar oportunamente y por escrito al supervisor del contrato, las novedades que se presenten durante
la ejecucion del contrato, como también las que en términos de marcas, cantidad, existencias y tiempo de
entrega.

9. Designar un responsable (asesor comercial) que en su representacion atienda los requerimientos, reclamos
y sugerencias por parte de la entidad. En este caso se debe especificar en |la propuesta el nombre completo,
teléfonos y correo electrénico (anexar certificado).

10. El contratista sera el unico responsable ante las autoridades de los actos, omisiones o perjuicios que cause
a entidad o a terceros, durante el desarrollo de este contrato.

11. El contratista debe proveer durante la vigencia del contrato de un espacio fisico, estanterias y demas en
almacén o bodega en el municipio de La Union, que garantice la calidad y seguridad de los productos
conforme a lo exigido en la normatividad vigente. Se obliga a asumir por su cuenta y riesgo todas las
responsabilidades que se deriven del aimacenamiento y transporte de los productos hasta el momento de
su recibo a satisfaccion por el supervisor del contrato.

Mumclplo de La Umon

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a
satisfaccion.

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.

3. Proporcionar oportunamente la informacion que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones
contractuales

4. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.
4.1, ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DE COTIZACION:

El valor estimado del contratc fue calculado y establecido de conformidad con los estudios de mercado
adelantado por la entidad consultado comerciantes de la zona asi.

Al respecto la entidad adelanto el respectivo estudio econdmico consultado a comerciantes de la zona que
estuvieran en capacidad de ofertar el servicio, con el fin de realizar un anélisis de precios y costos de los
elementos y servicios requeridos, para lo cual presentaron cotizaciones con las que soportaron los analisis de
precios del mercado

‘ DESCRIPCION MEDIA PRECIOS DE
ITEM ELEMENTO UNIDAD| COTIZACION 1 COTIZACION 2 MERCADO

N=10 . Und $ 78.200,00 | $ 76.848,00 $ 77.524.00

; Teja N=8 Und 9 63.250,00 | $ 63.672,00 $ 63.461,00

Fibrocemento| N=6 Und $ 47.150,00 | $ 47.571,00 $ 47.360 50

N=4 Und $ 34.500,00 | $ 31.714,00 $ 33.107,00
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N=10 Und $ 47.150,00 | § 60.745,00 $ 53.947 50

Teja w
2 Polipropileno N=6 Und $ 3335000 |$ 36.472,00 $ 34.911.00
N=8 Und $ 38.550,00 | $ 48.669,00 $ 43.609,50
3 |Rollo plastico mts $ 747500 | $ 7.351,00 | 7.413.00
4 | Amarres Und $ 250,00 | $ 244,00 $ 24700
5 |Ganchos Und $ 950,00 | $ 975,00 $ 962,50
6 |Tejas de barro Und $ 2.100,00 | $ 1.952,00 $ 2.026,00
Caballete de

7 EiboEarmants Und $ 48.300,00 | $ 51.057,00 s 49.678.50
TOTAL $ 401.225,00| $ 427.270,00| $ 414.247,50

NOTA: Los anteriores son los requerimientos y especificaciones de los bienes requeridos por la administracion, con el
proposito de establecer los precios unitarios de cada uno de los elementos para su requerimiento por parte de la entidad
hasta agotar el valor del presupuesto oficial a los precios de |a oferta ganadora o terminacion del plazo del
contrato, en consideracion el contrato se adjudicara por la totalidad del presupuesto oficial.

Nota: estos valores incluyen VA

4.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M.L ($15.000.000) con cargo a la
disponibilidad presupuestal nimero N° 302, rubro 21014.2.3.2.02.02.009.09.02.13 denominado ECB 2022 PLAN DE
GESTION DEL RIESGO Y EMRE, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal para la adquisicion de los siguientes

bienes y servicios a los precios del estudio de mercado.

(TEM DESCRIPCION ELEMENTO UNDAD | canTipap | MEPRPRECIOS DE
N=10 Und A pedido $ 77.524,00
N=8 Und A pedido $ 63.461,00
1 Teja Fibrocemento N=6 Und A pedido $ 47.360,50
N=4 Und A pedido $ 33.107,00
N=10 Und A pedido $ 53.947 50
2 Teja Polipropileno N=6 Und A pedido $ 34.911,00
N=8 Und A pedido $ 43.609,50
3 Rollo plastico mts A pedido $ 7.413.00
4 Amarres Und A pedido $ 247,00
5 Ganchos Und A pedido $ 962,50
6 Tejas de barro Und A pedido 3 2.026,00
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7 Caballete Und A pedido $ 49.678,50
TOTAL $ 414.247,50

Las cantidades varian de acuerdo la necesidad y valoracion de dafio efectuada por el CMGRD

5: LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Conferme al articulo 2 de la ley 1150 de 2007, las entidades pUblicas seleccionaran a los contratistas a traves de las
modaiidades de Licitacion Publica, Seleccion Abreviada, Concurso de Méritos, Contratacion Directa y Minima Cuantia.

Segun el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, la modalidad de seleccion de minima cuantia procede para la
contratacion cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad contratante. En virtud de lo
anterior, y considerando que la menor cuantia para el Municipio para el presente afio asciende a TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MIL ($364.00.000), conforme al literal B, numeral 2do del articulo 2 de la
ley 1150 de 2007, siendo el valor de la minima cuantia TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
MIL ($36.400.000), el contratista se seleccionara mediante un proceso de minima cuantia.

De acuerdo con lo anterior y en los términos del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, debera adelantarse un
PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA, en atencién a las caracteristicas y naturaleza del servicio, al
obieto que se pretende contratar y a la cuantia con que se cuenta como presupuesto oficial para adquirir el servicio con
el que se puede satisfacer la necesidad descrita.

Una vez adelantado el proceso de minima cuantia, se seleccionara la propuesta con el menor precio, siempre y cuando
cumpla con las condiciones exigidas en la invitacion publica, conforme al literal C del ariculo 94 de la ley 1474 de 2011,
y a lo establecido en el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015.

6. EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion del contrato sera desde la suscripcion del acta de inicio y/o hasta agotar presupuesto; lo que
suceda primero, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024. '

7. . FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.

El municipio de LA UNION pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: Se efectuaran pagos
parciales conforme a la cantidaa de suministros entregados por el contratista y requerides por la entidad en e! periodo de
cobro, de conformidad a los valores presentados en la propuesta; ademas presentando la correspondiente factura y/o
cuenta de cobro y se cuente con el recibo a satisfaccion por parte del supervisor, acreditacion de aportes al sistema de
sequridad social y el informe de supervision que acredite la ejecucion a satisfaccion del contrato. De cada pago se
deduciran los impuestos Nacionales y Locales correspondientes.

En todo caso el municipio de La Union Antioquia no se vera obligado a ejecutar la totalidad del
presupuesto asignado.
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8. ESTAMPILLAS: Las estampillas establecidas en el municipio de La Unién son las siguientes:

Estampilla pro Hospital 1%
Estampilla pro Cultura 2%
Estampilla pro Adulto Mayor 4%
Industria y Comercio 1%

Tasa Prodeporte 1%

Pro Justicia 2%

Gy on e Gal Tk =

El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por ley deban realizarse.

9. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME.

Conforme a |o establecido en el articulo 5 del Decreto 1860 del 24 de diciembre 2021. "Por el cual se modifica y adiciona
el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin reglamentar
los articulos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras
disposiciones” a continuacion, se indica a los interesados a participar en el presente proceso, los requisitos que se deben
tener en cuenta para limitar la convocatoria a Mipymes colombianas:

"...Articulo 5. Modificacion de la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,, 2.2.1.2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subseccion 2 de la
Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarén asi:
"Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme
colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por
lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo
con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar
el contrato relacionado con el proceso contractual.

Paragrafo. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas

deben acreditar que tiene el tamario empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:
Administraciéon Municipal La Unién Antioquia
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1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador pablico. adjuntando copia del registro

mercantil

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley
590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que fo modifiquen, sustituyan o complementen.

Paragrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberéa encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Paragrafo ?. Para efectos de ia limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del
certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las
reglas precedentes. con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del
Proceso e Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Paragrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion,
los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo
deberéan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados tnicamente por Mipyme.

Paragrafo 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen fa aplicacion
de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas...

El nico criterio de evaluacion en el proceso de seleccion de minima cuantia, es el precio, de acuerdo a la Ley 2069 de
2020 y Decreto 1860 de 2021, por lo tanto, se aceptara la oferta del proponente que presente la oferta econémica mas
baja, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en la invitacion. La oferta econémica, por ser unico criterio de
evaluacion no podra subsanarse

La propuesta tendra una validez de 30 dias. La propuesta economica debera presentarse con la descripcion detallada de
los bienes que se ofertan, debe garantizarse Ia oferta, por valor de diez por ciento del valor del presupuesto oficial y una
vigencia de noventa dias. '

El proponente debera verificar la presente invitacion junto con los estudios previos, toda vez que estos documentos se
complementan entre si. Con la presentacion de la propuesta se entendera que dicho proponente conocio, estudio y acepta
las condiciones descritas en estos documentos.

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015
unicamente se verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que ofertd el precio mas bajo, al cual se
le aplicaran las reglas de subsanabilidad contenidas en el decreto 1082 de 2015.

En caso de que éste no cumpla se verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado el
segundo menor valor y asi en lo sucesivo. Asi las cosas, se informa que la adjudicacion recaera en el
proponente que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos
en la invitacion publica.
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11. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:

En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, el Municipio no advierte causales
que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendran los valores pactados en el contrato durante todo el
término de su vigencia.

a. Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:

El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratacion (Articulo 4
Ley 1150 de 2007), las implicaciones econdmicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.

En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, el Municipio no advierte causales
que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendran los valores pactados en el contrato durante todo el
término de su vigencia.

En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar sometido el
contrato a realizar:

Monitor
eoy
revision

Impacto
después del

i

&

in

Tratamiento/Controles a ser
implementados

Persona responsable por

Fecha estimada en que se

Periodicidad

Probabilidad

Calificacion total
Fecha estimada en que se inicia el

¢ Afecta el equilibrio economico del

:Como se realiza

Aclarar los requisitos,
requerimientos, especificaciones y
productos del contrato.

Revisar procesos.

Establecer sistemas de
aseguramiento de calidad en los
contratos.

Especificar estandares de los
servicios.

Supervisién de la ejecucion del
contrato,

Comunicacién permanente con el
contratista, a fin de recordar sus
obligaciones.

Arliculado del contrato donde se ‘
establecen clausulas sancionatorias L |
y de terminacion del acuerdo de \ {
voluntades. :

Eijecucion
Contratista
1
2
3
3
No
Supervisor

Externo
Riesao cogond
Resopasodadod anmpimenibdd aortan
NosgisEnaindelanecesdad delaenicd
1
2
3

Fecha Acta de terminacion

Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento
Fecha de suscripcidn Acta de inicio
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12. LAS GARANT!AS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

En los términos del Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 que establece la entidad es libre de exigir o no
garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y en adquisicion de Grandes Superficies, el Municipio se
abstendra de exigir amparo alguno; lo anterior atendiendo las condiciones de entrega y pago de los bienes requeridos, el
cual es a contra entrega y previa recepcion a satisfaccion por parte de la entidad

Restablecimiento o ampliacién de la garantia

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla su
obligacion de obtenerla, ampliarla o adicionarla debera restablecerla a mas tardar dentro de los cinco dias habiles al
requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administracion se
reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantia Unica establecida, aspecto
que debera ser previamente consignado en el contrato.

El contratista debera mantener indemne al MUNICIPIO DE LA UNION, de cualquier reclamacion proveniente de terceros
que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de |a celebracion, ejecucion
y liquidacion del contrato.

EI CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta clausula y seran de su
cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de
su monto. cada vez que se disminuya o agote por razén de |as sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora a peticion del MUNICIPIO DE
LA UNION y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al
MUNICIPIO DE LA UNION, para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que
por eilo se entienda que el MUNICIPIO DE LA UNION", asume |a responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago

de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.
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En la Garantia debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas
y de la penal pecuniaria convenidas. Asi mismo debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusion.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MUNICIPIO DE LA UNION, teniendo en cuenta que el objeto de
las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del
contratista frente a la administracion y /o terceros, por razon de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Adicionalmente en la péliza debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusidn, asi mismo que ampara
las multas y clausula penal convenida.

Las vigencias de todos los amparos deberan iniciar desde la fecha de constitucion de la garantia. El hecho de la
constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o
modificado sin la autorizacion expresa del MUNICIPIO DE LA UNION.

13. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA:

Esta Contratacion Sl () NO (X) esta cobijada por Acuerdos Internacionales o TLC vigentes para el estado colombiano.
De acuerdo al manual explicativo de los capitulos de contratacion publica de los acuerdos comerciales negociados por
Colombia para entidades contratantes, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, teniendo presente las
exclusiones de aplicabilidad y excepciones y los umbrales existentes para cada acuerdo comercial vigente esta
contratacion NO SE ENCUENTRA sujeta a compromisos en materia de contratacion publica. Lo anterior por cuanto se
procedera a dar aplicabilidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, en lo que
atarie a las convocatorias limitadas a Mipyme numeral 1°.

Pais con que se Entidad El presupuesto oficial del | Excepcién aplicable El proceso esta |
tiene el acuerdo | estatal fue proceso es superior al al proceso de cubierto por el
esta incluida del acuerdo contratacion acuerdo comercial
Canada Si No No No it
Chile Si No No No |
Estados unidos | Si No No No LI
Salvador Si No No No
Guatemala Si No No | No w
Honduras Si No No No ]
Dinamarca Si No No No i
Noruega Si No No | No |
Suiza Si No No No E
México Si No No No _u 1
Union europea Si No | No o No i ‘
Comunidad Si ‘No No No |
andina =

14. SUPERVISION DEL CONTRATO. El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato producto de la presente Contratacion de Minima Cuantia, sera adelantada
directamente por la Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos o por quien este delegue, en términos de la
Ley 1474 de 2011 y decreto 1082/2015.
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15.LOCALIZACION Y LUGAR DE EJECUCION: La ejecucion del contrato se realizara en el Municipio de La Unién
Antioquia

ioquia- el 08 de marzo de 2024.

, ervicios Administrativos
Proye ohana Garcia Ossa/ Técnica Operativa de Gestion del Riesgo de Desastre

Reviso: Fardy Alexis Echeverri Rios / Abogado de Conlratacion
Aprobd Johan Echeverri Ocampo / Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
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