

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.6577844

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

29/07/2024 9:28:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.6577844

Objeto del contrato

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Tipo de Contrato

Interventoría

¿Asociado a otro contrato?

☐ Sí ☒ No

Duración del contrato

380 Días

Fecha de inicio de contrato

4 horas de tiempo transcurrido (27/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

10/02/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐ Sí ☒ No *

Obligaciones Ambientales

☐ Sí ☒ No *

Obligaciones pos consumo

☐ Sí ☒ No *

Reversión

☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900605096

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

Juan David Vásquez Ramírez

Fecha de aprobación:

29/08/2024 10:04:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

JORGE HERNANDO COTE ANTE

Fecha de aprobación:

29/08/2024 1:47:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_6577844_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Sí ☐ No
Garantías por lotes, grupos o ☐ Sí ☒ No

etapas

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

☒% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒% del anticipo

100,00

Fecha de vigencia (desde)

30/08/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

13/01/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

30/08/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

13/05/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

30/08/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

13/09/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

30/08/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

13/09/2030 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☐Sí☒No

Fecha límite para entrega de garantías:

30/08/2024 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 1/09/2024 9:14:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15077801	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	1.633.314.641,60 COP	Seguros del Estado	13/09/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle
CO1.WRT.14837905	Seriedad de la oferta	-	204.160.500,00 COP	-	20/08/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6577844
Proveedor TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
☐ CDP 1622 VIAS TERCARIAS (2).pdf	CDP 1622 VIAS TERCARIAS (2).pdf	Descargar Detalle
☐ CONVENIENCIA No 1602 VIAS TERCARIAS INTEVENTORIA (1).pdf	CONVENIENCIA No 1602 VIAS TERCARIAS INTEVENTORIA (1).pdf	Descargar Detalle
☐ CONV VEEDURIAS VIAS TERCARIAS INTERVENTORIA (1).pdf	CONV VEEDURIAS VIAS TERCARIAS INTERVENTORIA (1).pdf	Descargar Detalle
☐ Pliego base SI-CM-01-2024 - Definitivo.pdf	Pliego base SI-CM-01-2024 - Definitivo.pdf	Descargar Detalle
☐ AJUSTE ESTUDIO PREVIO SI-CM-001-2024 (1).pdf	AJUSTE ESTUDIO PREVIO SI-CM-001-2024 (1).pdf	Descargar Detalle
☐ resolucion apertura SI-CM-001-2024.pdf	resolucion apertura SI-CM-001-2024.pdf	Descargar Detalle
☐ Certificado de cumplimiento de Requisitos 2022003660008 SGR.pdf	Certificado de cumplimiento de Requisitos 2022003660008 SGR.pdf	Descargar Detalle
☐ Analisis del Sector - SI-CM-01-2024.pdf	Analisis del Sector - SI-CM-01-2024.pdf	Descargar Detalle
☐ Analisis del Riesgo - SI-CM-01-2024.pdf	Analisis del Riesgo - SI-CM-01-2024.pdf	Descargar Detalle
☐ Matriz 3 - Riesgos SI-CM-01-2024_.pdf	Matriz 3 - Riesgos SI-CM-01-2024_.pdf	Descargar Detalle
☐ ACTA DE COMITE DE CONTRATACIÓN MAYO 8 DE 2024 CM 01.pdf	ACTA DE COMITE DE CONTRATACIÓN MAYO 8 DE 2024 CM 01.pdf	Descargar Detalle
☐ RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN CM 01 (2) (1)_compressed (1).pdf	RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN CM 01 (2) (1)_compressed (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA

Departamento

Risaralda

Municipio

Pereira

Dirección

CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA

Código postal

66001

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SANTA ROSA DE CABAL	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal

1	CO1.PCONTR6577844								
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado 2.041.643.304,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 2.041.643.302,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	80101500	OFERTA ECONOMICA - Formulario 1 - Ppto Oficial + cuadro propuesta SI-CM01-2024	1,00	UN	2.041.643.304,00	2.041.643.302,00	2.041.643.304,00	2.041.643.302,00	

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 23/07/2024 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 29/08/2024 10:04:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ok ok Anexo 5- Minuta CM 01_ 2024.pdf	ok ok Anexo 5- Minuta CM 01_ 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO CO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18590565	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Agregar usuario				

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE ANTE	29/08/2024 1:47:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JORGE HERNANDO COTE ANTE

Información presupuestal

Proyecto del Plan

Marco para la

Implementación del

Acuerdo de Paz o

asociado al Acuerdo

☐ Sí ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

de Paz

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☒ Sí ☐ No *

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

2.041.643.302

Total

2.041.643.302

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2022003660008	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
☐ 524	2022003660008	CDP	Generado	2.041.643.304 COP	2.041.643.304 COP	2.041.643.302 COP	Consulta Exitosa	- Editar

Entidad Estatal

registrada en el SIIF

☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
--------	------	--------	-------	------------------	-----------------------------------	--------

☐	1622	CDP	No se ha iniciado	2.041.643.302 COP	23-24-02-060-01494	-	Editar
			Saldo de CDP	0 COP			
			Saldo de vigencias futuras	0 COP			
			Saldo total a comprometer	0 COP			
			Última consulta a SIIF				
			Fecha de consulta SIIF	-			

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 8015	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.041.643.302 COP	2.041.643.302 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP		2.041.643.302 COP						
Saldo de compromisos AVF		0 COP						
Saldo total comprometido		2.041.643.302 COP						
Última consulta a SIIF								
Fecha de consulta SIIF		-						