

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.674506
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/12/2018 7:58:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	1383 de 2018
Objeto del contrato	CONTRATO ESTATAL PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL PAISAJISTICA DEL ACCESO AL MUELLE LA GAITANA- MALECON DEL RIO MAGDALENA - MUNICIPIO DE NEIVA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Fecha de inicio de contrato	4/12/2018 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	11/07/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No
Reversión	☐ Si ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



MUNICIPIO DE NEIVA

COLOMBIA, Neiva
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



CV INTEGRAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9005583162

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CV INTEGRAL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	Davivienda	Ahorros	007300749277

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CV INTEGRAL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
Fecha de aprobación: 11/02/2019 6:30:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: fernando.iglesias
Fecha de aprobación: 30/04/2019 5:18:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD ASESORA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MNSTCCMCO-170-2018
Título de la oferta	MNSTCCMCO-170-2018
Cuantía del contrato	32.227.666,22 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	28/12/2018 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de ejecución (estimada)	11/07/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El contrato puede ser prorrogado	☒ Si ☐ No
Fecha de notificación de prorrogación	8/05/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☐No

Seriedad de la oferta

☐Sí☒No

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

4/12/2018 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

12/01/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

4/12/2018 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

12/07/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Estabilidad y calidad de la obra

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

4/12/2018 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

4/12/2018 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

12/07/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

☒No. de SMLV

200

Fecha límite para entrega de garantías:

6/12/2018 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:-

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Errisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.674506
Proveedor CV INTEGRAL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 9-74
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 9-74
Código postal 410010

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
----	-----------	-----------

Bienes y servicios

1	CO1.PCONTR.674506
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 49.581.025,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 32.227.666,22
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77111600	Localización y replanteo con equipo de topografía. VER ESTUDIO PREVIO	917,18	M2	2.455,00	1.585,75	2.251.676,90	1.463.589,99
2	77111600	Demolición y retiro de sardinel en existente. Incl. transporte y retiro de escombros a sitio autorizado por el municipio. VER ESTUDIO PREVIO	8,10	ML	20.374,91	13.243,69	165.036,77	107.273,89
3	77111600	Retiro y disposición final de Llantas en sitios autorizados por el municipio. VER ESTUDIO PREVIO	60,00	UN	6.571,00	4.271,15	394.260,00	256.269,00
4	77111600	Retiro de losetas en mal estado de zonas duras. Incl. Retiro de escombros a sitio autorizado por el municipio. VER ESTUDIO PREVIO	77,79	M2	8.343,00	5.422,95	649.001,97	421.851,28
5	77111600	Suministro e instalación de contenedor de raíces. VER ESTUDIO PREVIO	3,00	UN	429.154,00	278.950,10	1.287.462,00	836.850,30
6	77111600	OBRAS DE URBANISMO: Reposición de losetas y reconstrucción de zonas duras en loseta prefabricada en concreto de 40x40 cms y e=6cms. VER ESTUDIO PREVIO	77,79	M2	90.960,00	59.124,00	7.075.778,40	4.599.255,96
7	77111600	OBRAS DE URBANISMO: Construcción de sardinel en concreto 3000 psi fundido en sitio de 20 cms de espesor y altura variable según niveles de rampa. VER ESTUDIO PREVIO	2,82	M3	502.030,00	326.319,50	1.415.724,60	920.220,99
8	77111600	EMBARCADERO: Excavación y perfilada manual del terreno. Incluye retiro y transporte. VER ESTUDIO PREVIO	14,28	M3	54.996,00	35.747,40	785.342,88	510.472,87
9	77111600	EMBARCADERO: Construcción de escaleras en concreto de 3000 PSI impermeabilizado (Según diseño). VER ESTUDIO PREVIO	10,22	M3	625.470,00	406.555,50	6.392.303,40	4.154.997,21
10	77111600	EMBARCADERO: Acero de refuerzo de 60000 psi, suministro, figurado y amarre.. VER ESTUDIO PREVIO	1.204,51	KG	3.832,00	2.490,80	4.615.682,32	3.000.193,51
11	77111600	EMBARCADERO: Construcción de cimentación tipo Pilote. VER ESTUDIO PREVIO	12,00	ML	641.351,00	416.878,15	7.696.212,00	5.002.537,80
12	77111600	EMBARCADERO: Relleno en reabo compactado mecánicamente en capas de 0,10m, incluye material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. VER ESTUDIO PREVIO	14,88	M3	102.119,00	66.377,35	1.519.530,72	987.694,97
13	77111600	EMBARCADERO: Suministro e instalación de anclaje para lanchas en guaya de 3/4. Incluye materiales y mano de obra. VER ESTUDIO PREVIO	10,00	UN	54.518,00	35.436,70	545.180,00	354.367,00
14	77111600	EMBARCADERO: Hincada de pilotes prefabricados en concreto reforzado de diámetro 6 pulg. y longitud de 3 mts. VER ESTUDIO PREVIO	12,00	ML	99.719,00	64.817,35	1.196.628,00	777.808,20
15	77111600	EMBARCADERO: Suministro e instalación baranda metálica según especificaciones. VER ESTUDIO PREVIO	15,00	ML	245.000,00	159.250,00	3.675.000,00	2.388.750,00
16	77111600	ADMINISTRACION 18%. VER ESTUDIO PREVIOS	1,00	UN	7.139.667,63	4.640.783,94	7.139.667,63	4.640.783,94
17	77111600	IMPREVISTO 2,0% VER ESTUDIO PREVIO	1,00	UN	793.296,40	515.642,66	793.296,40	515.642,66
18	77111600	UTILIDAD: 5,0% VER ESTUDIO PREVIO	1,00	UN	1.983.241,01	1.289.106,65	1.983.241,01	1.289.106,65

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
VIABILIDAD DE INVERSION ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	VIABILIDAD DE INVERSION ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	(detalle)
RP ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	RP ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	(detalle)
POLIZAS ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	POLIZAS ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	(detalle)
OTROSI ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	OTROSI ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	(detalle)
MINUTA ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	MINUTA ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	(detalle)
ESTAMPILLA ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	ESTAMPILLA ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	(detalle)
CDP ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	CDP ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	(detalle)
BANCO DE PROYECTOS ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	BANCO DE PROYECTOS ACEPTACION DE OFERTA 1383 -2018 CV INTEGRAL DISEÑOS.pdf	(detalle)
ACTA DE INICIO 1383-2018.pdf	ACTA DE INICIO 1383-2018.pdf	(detalle)
PRORROGAS Y POLIZAS 1 (1).pdf	PRORROGAS Y POLIZAS 1 (1).pdf	(detalle)
ACTA DE INICIO 1383-2018.pdf	ACTA DE INICIO 1383-2018.pdf	(detalle)
PRORROGAS Y POLIZAS 1 (1).pdf	PRORROGAS Y POLIZAS 1 (1).pdf	(detalle)
PRORROGA 2 cto 1383.pdf	PRORROGA 2 cto 1383.pdf	(detalle)
PRORROGA N° 3 1383 de 2018.pdf	PRORROGA N° 3 1383 de 2018.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	fernando.iglesias	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 7732841	Guardar y notificar
Supervisor	YAMILE AMANDA RICO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 52791992	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	fernando.iglesias	30/04/2019 5:18:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	fernando.iglesias
Supervisor	YAMILE AMANDA RICO TORRES	30/04/2019 5:18:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	fernando.iglesias

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Si ☒ No

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos

Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐ 4351	CDP	No validado	54.230.554 COP	49.581.025 COP	00-00-00-00

Saldo de CDP

54.230.554 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

49.581.025 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐								

5369	Presupuestal (CDP)	-	No validado	32.227.666,22 COP	32.227.666,22 COP	Sin documento	-	SIIF Detalle Editar
	Saldo de compromisos CDP			32.227.666,22 COP				
	Saldo de compromisos AVF		0 COP					
	Saldo total comprometido		32.227.666,22 COP					
	Última consulta a SIIF							
	Fecha de consulta SIIF		-					