
Ref. Artículo Descripción Cantidad Unidad
Precio unitario 

estimado
valor estimado

Precio unitario 

ofertado
valor ofertado

1
Localización y replanteo con equipo de topografía. VER 

ESTUDIO PREVIO
917,18 M2

 2.455,00  $                2.251.677 1.719$                        1.576.632,42$     

2

Demolición y retiro de sardinel en existente. Incl transporte 

y retiro de escombros a sitio autorizado por el municipio. 

VER ESTUDIO PREVIO

8,10 ML
 20.374,91  $                   165.037 14.262$                      115.522,20$        

3
Retiro y disposición final de Llantas en sitios autorizados por 

el municipio. VER ESTUDIO PREVIO
60,00 UN

 6.571,00  $                   394.260 4.600$                        276.000,00$        

4

Retiro de losetas en mal estado de zonas duras. Incl. Retiro 

de escombros a sitio autorizado por el municipio. VER 

ESTUDIO PREVIO

77,79 M2
 8.343,00  $                   649.002 5.840$                        454.293,60$        

5
Suministro e instalación de contenedor de raíces. VER 

ESTUDIO PREVIO
3,00 UN

 429.154,00  $                1.287.462 300.408$                    901.224,00$        

6

OBRAS DE URBANISMO: Reposición de losetas y 

reconstrucción de zonas duras en loseta prefabricada en 

concreto de 40x40 cms y e=6cms. VER ESTUDIO PREVIO

77,79 M2

 90.960,00  $                7.075.778 63.672$                      4.953.044,88$     

7

OBRAS DE URBANISMO: Construcción de sardinel en 

concreto 3000 psi fundido en sitio de 20 cms de espesor y 

altura variable según niveles de rampa. VER ESTUDIO 

PREVIO

2,82 M3

 502.030,00  $                1.415.725 351.421$                    991.007,22$        

8
EMBARCADERO: Excavación y perfilada manual del terreno. 

Incluye retiro y transporte. VER ESTUDIO PREVIO
14,28 M3

 54.996,00  $                   785.343 38.497$                      549.737,16$        

9

EMBARCADERO: Construcción de escaleras en concreto de 

3000 PSI impermeabilizado (Según diseño). VER ESTUDIO 

PREVIO

10,22 M3
 625.470,00  $                6.392.303 437.829$                    4.474.612,38$     

10
EMBARCADERO: Acero de refuerzo de 60000 psi, 

suministro, figurado y amarre.. VER ESTUDIO PREVIO
1.204,51 KG

 3.832,00  $                4.615.682 2.682$                        3.230.495,82$     

11
EMBARCADERO: Construcción de cimentación tipo Pilote. 

VER ESTUDIO PREVIO
12,00 ML

 641.351,00  $                7.696.212 448.946$                    5.387.352,00$     

12

EMBARCADERO: Relleno en recebo compactado 

mecánicamente en capas de 0,10m, incluye material, 

maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

VER ESTUDIO PREVIO

14,88 M3

 102.119,00  $                1.519.531 71.483$                      1.063.667,04$     

13

EMBARCADERO: Suministro e instalación de anclaje para 

lanchas en guaya de 3/4. Incluye materiales y mano de 

obra. VER ESTUDIO PREVIO

10,00 UN
 54.518,00  $                   545.180 38.163$                      381.630,00$        

14

EMBARCADERO: Hincada de pilotes prefabricados en 

concreto reforzado de diámetro 6 pulg. y longitud de 3 mts. 

VER ESTUDIO PREVIO

12,00 ML
 99.719,00  $                1.196.628 69.803$                      837.636,00$        

15
EMBARCADERO: Suministro e instalación baranda metálica 

según especificaciones. VER ESTUDIO PREVIO
15,00 ML

 245.000,00  $                3.675.000 171.500$                    2.572.500,00$     

39.664.820$               27.765.354,72$   

16 ADMINISTRACION 18%. VER ESTUDIO PREVIO5 1,00 UN  7.139.667,63  $                7.139.668 4.997.763,85$     

17 IMPREVISTO 2,0%: VER ESTUDIO PREVIO 1,00 UN  793.296,40  $                   793.296 555.307,09$        

18 UTILIDAD: 5,0%: VER ESTUDIO PREVIO 1,00 UN  1.983.241,01  $                1.983.241 1.388.267,74$     

 $              49.581.025 34.706.693,40$   

SUBTOTAL

VALOR TOTAL

ING JULIAN ERNESTO ALONSO GARCIA C.C 10.008.788  




