Ref. Articulo

Descripcion

Cantidad|

Unidad

Precio unitario

valor estimado

Precio unitario

valor ofertado

estimado ofertado
1 Localizacién y replanteo con equipo de topografia. VER 917 18|M2
ESTUDIO PREVIO ! 2.455,00 $ 2.251.677 1.719 $ 1.576.632,42
Demolicidn y retiro de sardinel en existente. Incl transporte
2 y retiro de escombros a sitio autorizado por el municipio. 8,10|{ML
VER ESTUDIO PREVIO 20.374,91 $ 165.037 14.262 $ 115.522,20
3 Retiro y disposicion final de Llantas en sitios autorizados por 60.00lun
el municipio. VER ESTUDIO PREVIO ! 6.571,00 $ 394.260 4.600 $ 276.000,00
Retiro de losetas en mal estado de zonas duras. Incl. Retiro
4 de escombros a sitio autorizado por el municipio. VER 77,79(M2
ESTUDIO PREVIO 8.343,00 $ 649.002 5.840 $ 454.293,60
5 Suministro e instalacion de contenedor de raices. VER 3 00|UN
ESTUDIO PREVIO ' 429.154,00 $ 1.287.462 300.408 $  901.224,00
OBRAS DE URBANISMO: Reposicion de losetas y
6 reconstruccion de zonas duras en loseta prefabricada en 77,79(M2
concreto de 40x40 cms y e=6cms. VER ESTUDIO PREVIO 90.960,00 $ 7.075.778 63.672 $  4.953.044,88
OBRAS DE URBANISMO: Construccion de sardinel en
7 concreto 3000 psi fundido en sitio de 20 cms de espesor y > 82|m3
altura variable segln niveles de rampa. VER ESTUDIO !
PREVIO 502.030,00 $ 1.415.725 351.421 $ 991.007,22
8 EMBARCADERO: Excavacion y perfilada manual del terreno. 14.28|m3
Incluye retiro y transporte. VER ESTUDIO PREVIO ! 54.996,00 $ 785.343 38.497 $ 549.737.16
EMBARCADERO: Construccion de escaleras en concreto de
9 3000 PSI impermeabilizado (Segln disefio). VER ESTUDIO 10,22(M3
PREVIO 625.470,00 $ 6.392.303 437.829 $ 4.474.612,38
10 EMBARCADERO: Acero de refuerzo de 60000 psi, 1.204.51|KG
suministro, figurado y amarre.. VER ESTUDIO PREVIO ) ! 3.832,00 $ 4.615.682 2.682 $ 3.230.495,82
11 EMBARCADERO: Construccidén de cimentacion tipo Pilote. 12.00lmL
VER ESTUDIO PREVIO ! 641.351,00 $ 7.696.212 448.946 $ 5.387.352,00
EMBARCADERO: Relleno en recebo compactado
mecanicamente en capas de 0,10m, incluye material,
12 L ) . ” 14,88|M3
magquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
VER ESTUDIO PREVIO 102.119,00 $ 1.519.531 71.483 $ 1.063.667,04
EMBARCADERO: Suministro e instalacion de anclaje para
13 lanchas en guaya de 3/4. Incluye materiales y mano de 10,00|{UN
obra. VER ESTUDIO PREVIO 54.518,00 $ 545.180 38.163 $ 381.630,00
EMBARCADERO: Hincada de pilotes prefabricados en
14 concreto reforzado de didmetro 6 pulg. y longitud de 3 mts. 12,00(ML
VER ESTUDIO PREVIO 99.719,00 $ 1.196.628 69.803 $ 837.636,00
15 EMBARCADERO: Suministro e instalacion baranda metalica 15.00|ML
sequn especificaciones. VER ESTUDIO PREVIO ! 245.000,00 $ 3.675.000 171.500 $ 2.572.500,00
SUBTOTAL $ 39.664.820 $ 27.765.354,72
16 ADMINISTRACION 18%. VER ESTUDIO PREVIOS 1,00|UN 7.139.667,63 $ 7.139.668 $ 4.997.763,85
17 IMPREVISTO 2,0%: VER ESTUDIO PREVIO 1,00|UN 793.296,40 $ 793.296 $ 555.307,09
18 UTILIDAD: 5,0%: VER ESTUDIO PREVIO 1,00|UN 1.983.241,01 $ 1.983.241 $ 1.388.267,74
VALOR TOTAL $ 49.581.025 $ 34.706.693,40
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