
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6553033  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 10 días de tiempo transcurrido (22/07/2024 9:33:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2701-2024  

Objeto del contrato Interventoría para obras de mantenimiento carretera Ondina - Llano Grande - Convención
(PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), ruta 70NS01  

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

3 Meses  
5 horas de tiempo transcurrido (1/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/10/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

25/10/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
24/04/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

1570 INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Ocaña 
Número de documento 901380870

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

1570 INGENIERIA SAS DAVIVIENDA Ahorros 226000778200

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

ALVARO ERNESTO
CASTRO PEÑARANDA

Fecha de
aprobación:

26/07/2024 10:51:24 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

ELIAS JAIMES
FERNANDEZ

Fecha de
aprobación:

26/07/2024 3:42:15 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6553033_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Infraestructura de transporte  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a
la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 carretera Ondina - Llano Grande - Convención (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-
PR06+0140), ruta 70NS01

COLOMBIA > Norte de Santander
> Ocaña

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (22/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/04/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (22/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/10/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 22/10/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/10/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

9 días de tiempo transcurrido (23/07/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 6 horas de tiempo transcurrido (1/08/2024 11:00:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.14864995 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

31.038.369,00 COP SEGUROS DEL ESTADO S.A. 26/10/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.14854000 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Garantía bancaria 31.038.369,00 COP INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INVIAS

26/10/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Rechazada Detalle

CO1.WRT.14847354 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Garantía bancaria 31.038.369,00 COP INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INVIAS

26/10/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Rechazada Detalle

CO1.WRT.14789401 Seriedad de la oferta - 7.561.259,90 COP - 5/11/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6553033
1570 INGENIERIA SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 7 No. 29-259 Avenida Francisco Fernandez de Contreras  
CO-NSA-54498 - Ocaña  
COLOMBIA  
Norte de Santander  
Ocaña  
Calle 7 No. 29-259 Avenida Francisco Fernandez de Contreras  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6553033

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
75.612.599,00 51.730.615,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 81101500 IP-DT-OCA-002-2024 1,00 UN 75.612.599,00 51.730.615,00 75.612.599,00 51.730.615,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

13. Resolucion Nº 29 del 22 de Julio de adjudicacion IP-DT-OCA-002-2024 22-07-2024.pdf 13. Resolucion Nº 29 del 22 de Julio de adjudicacion IP-DT-OCA-002-2024 22-07-2024.pdf (detalle)
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2018011000869 2024 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

76824 CDP Generado 75.612.600 COP 75.612.599 COP 24-02-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

692324 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

51.730.615
COP

51.730.615
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

14. PORPUESTA ECONOMICA SELECCIONADA.pdf 14. PORPUESTA ECONOMICA SELECCIONADA.pdf (detalle)
15. CTO_2701_DE_2024.pdf 15. CTO_2701_DE_2024.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ELIAS JAIMES FERNANDEZ Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 13.507.742  

Supervisor ELIAS JAIMES FERNANDEZ Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 13.507.742  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto ELIAS JAIMES FERNANDEZ 6 días de tiempo transcurrido (26/07/2024 3:42:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Supervisor ELIAS JAIMES FERNANDEZ 6 días de tiempo transcurrido (26/07/2024 3:42:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 51.730.615

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

51.730.615

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

24-02-00  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

75.612.600 COP  
0 COP  
75.612.599 COP  
Exito  
25/06/2024 12:53 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

51.730.615 COP  
0 COP  
51.730.615 COP  

 
-  

Agregar usuario
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