
 

 

 

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A 

CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN 

TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 6204 PUENTE AURRA - 

MEDELLÍN, PR16+0000 - PR71+0000. 

VALOR: DOS MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL 

SETENTA Y TRES PESOS ($2.403.112.073) MONEDA 

CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 

PLAZO: VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER 
EL 31 DE JULIO DE 2026. 

  
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE 

con NIT 819.003.525-1. 

 

CONTRATO NÚMERO 3 7 52   DE 2024. Entre los suscritos, MARIA VICTORIA 

ARBELAEZ GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.097.393.050 

expedida en Calarcá, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE 

SELECCIÓN CONTRACTUALES nombrada mediante Resolución No. 4334 del 30 de 

noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 0001 del 03 de enero del 2024, 

obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, 

Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 

por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 

el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la 

Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada 

por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 

2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas 

por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO 

por una parte y por la otra, HENEL FANUEL BARRIOS VILLAMIZAR, identificado con 

cédula de ciudadanía número 5.123.210 expedida en Tenerife obrando en nombre y 

representación legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE 

GRANDE, en su calidad de Gerente, según Certificado de Existencia y Representación 

Legal del 12 de septiembre del 2024 expedido por la Cámara de Comercio de  

Santa Marta para el Magdalena (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento 

que ni él, ni la cooperativa que representa, se encuentran incursos en causal alguna de 

inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente 

documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el  CONTRATO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado 

por Resolución No. 4132 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024, previa Selección Abreviada 

de Menor Cuantía Número SA-MC-DEO-SGI-017-2024, contrato que se regirá por las 

Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley 

No. 019 del 2012, Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las 

demás normas legales aplicables a la materia y las siguientes 
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CLÁUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL 

INSTITUTO, el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA. 

SECTOR 6204 PUENTE AURRA - MEDELLÍN, PR16+0000 - PR71+0000 de acuerdo con 

el Pliego de Condiciones de la respectiva Selección Abreviada de Menor Cuantía, la 

propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y las especificaciones 

señaladas en el pliego de condiciones y en la ficha técnica que hace parte del mismo.    

CLÁUSULA SEGUNDA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El Contratista y EL 

INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados 

en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos y aceptados en su propuesta con la 

presentación de la misma.   

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato se fija 
en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL 
SETENTA Y TRES PESOS ($2.403.112.073) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye 
el IVA, equivalente a 1.848,547748461538 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
para el año de suscripción del presente contrato.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. – El contrato de obra no se encuentra sujeto a 

ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 

1 de la Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que 

en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 

peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 

anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  

CLÁUSULA CUARTA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 

reservar para el presente contrato la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TRES 

MILLONES CIENTO DOCE MIL SETENTA Y TRES PESOS ($2.403.112.073) MONEDA 

CORRIENTE, discriminada así:  

AÑO 2024 

a). VALOR BASICO: TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($380.154.292) MONEDA 

CORRIENTE.  

b). VALOR IVA: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

UN PESOS ($6.566.301) MONEDA CORRIENTE. 

Que, para el año 2024 será un valor total de: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 

($386.720.593) MONEDA CORRIENTE. 
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AÑO 2025 

a). VALOR BASICO: MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 

Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($1.220.382.168) MONEDA 

CORRIENTE.  

b). VALOR IVA: VEINTIUN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS ($21.079.328) MONEDA CORRIENTE.  

Que, para el año 2025 será un valor total de: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS PESOS ($1.241.461.496) MONEDA CORRIENTE. 

AÑO 2026 

a). VALOR BASICO: SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS ($761.772.102) MONEDA CORRIENTE.  

b). VALOR IVA: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($13.157.882) MONEDA CORRIENTE. 

Que, para el año 2026 será un valor total de: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PESOS ($774.929.984) MONEDA CORRIENTE. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 

vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales 

según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, 

suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se reservarán las siguientes sumas 

correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0103 denominado 

CONSERVACIÓN  DE   VÍAS   A   TRAVÉS   DE   MANTENIMIENTO RUTINARIO Y 

ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL, recursos propios con número de autorización SIIF 

Nación 77723 del 26 de octubre del 2023, así: vigencia 2024: $386.720.593,00, vigencia 

2025: $1.241.461.496,00y vigencia 2026: $774.929.984,00. Lo anterior, de conformidad 

con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. 2024I-VBOG-065386 del 

11 de septiembre del 2024. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con el Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2024-

012281 de fecha 13 de marzo del 2024, suscrito por el Director General del Presupuesto 

Público Nacional (E) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expresó lo siguiente:  “(…) 

De acuerdo con la normatividad citada y lo indicado por ese Instituto en la justificación que 

acompaña la solicitud, se tiene que no existe competencia legal alguna para que el Consejo 

Superior de Política Fiscal –CONFIS y/o su delegado ratifique la autorización de los cupos 

de vigencias futuras autorizadas mediante oficio  No.  2-2023-056551  del  26  de  octubre  

de  2023  de  la  Dirección  General  del  Presupuesto  Público Nacional para los años 2025 
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y 2026, toda vez que no se realiza ningún ajuste a estos y el compromiso que se va a 

registrar es inferior al cupo inicialmente autorizado (…)”. 

PARÁGRAFO TERCERO: De acuerdo con la Ley 2342 del 2023 y Decreto 2295 del 2023 

en el Articulo. 32 establecen lo siguiente: “Los cupos anuales autorizados para asumir 

compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se 

concede la autorización caducan, salvo en los casos previstos en el inciso 2o del artículo 

8º. de la Ley 819 de 2003. Cuando no fuere posible adelantar en la vigencia fiscal 

correspondiente los ajustes presupuestales, a que se refiere el inciso 2 del Artículo 8 de la 

Ley 819 del 2003, se requerirá de la reprogramación de los cupos anuales autorizados por 

parte de la autoridad que expidió la autorización inicial, con el fin de dar continuidad al 

proceso de selección del contratista. De no ser necesario efectuar algún ajuste, no se 

requerirá de una nueva autorización de vigencia futura. Los registros en el Sistema 

Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación deberán corresponder a los cupos 

efectivamente utilizados”. 

PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con el Memorando Individual No. Radicado: 2024I-

VBOG-022892 de fecha 23 de abril del 2024, por parte de la SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 

expresó lo siguiente: “(…) Al tenor de la citada norma de la Ley anual de Presupuesto 

vigente y del contenido del oficio de la Dirección General de Presupuesto (Referencia 

2.2024-012281 del 13 de marzo de 2024), se concluye que la Autorización de Vigencia 

Futura Excepcional No. 77723 SIIF NACION continua vigente, toda vez que ampara 

procesos de selección aperturados en el año anterior y que en la presente vigencia fiscal 

no demanda ajustes ni reprogramaciones que viabilicen el trámite de una ratificación o de 

una nueva autorización de Vigencia Futuras. Por su parte, la opción 2 hace referencia a la 

afectación tradicional de Autorizaciones de Vigencias Futuras Excepcionales, las cuales no 

parten de Certificados de Disponibilidad Presupuestal de la vigencia fiscal en curso y sus 

afectaciones se plantean para los años 2024, 2025 y 2026, como corresponde a la 

Autorización de Vigencias Futuras bajo examen. En principio la opción 2 planteada por ese 

despacho, acorde a la norma presupuestal pluricitada en el presente escrito y la asesoría 

de funcionarios del SIIF NACIÓN consultados; es la más indicada para aplicar a los 

respectivos textos contractuales, ya que atiende a las particularidades presupuestales y 

contractuales en cuestión (…)”. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será de 

VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 

2026, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del 

INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será 

cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA, el 
valor del presente contrato contra presentación de la factura mensual. Las facturas 
deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de prestación 
del servicio y el INVÍAS las pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a 
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la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que 
formule. En caso de mora en el pago, el INVÍAS reconocerá al CONTRATISTA un interés 
moratorio que se liquidará siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 
Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de 
apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). Para realizar los pagos correspondientes se requiere previa presentación de la 
factura, y el acta de recibo a satisfacción mediante certificación expedida por el supervisor 
del contrato para cada uno de ellos.  Adicionalmente el contratista deberá presentar 
certificación de Paz y Salvo de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, la acreditación 
de estos aportes se requerirá para la realización del pago derivado del presente contrato 
al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.  El pago se efectuará 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la correcta presentación de los documentos 
requeridos para tal fin ante el Área de Cuentas por pagar de la Subdirección Financiera.  
Se entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente, cuando 
cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por EL INSTITUTO o hayan sido subsanadas 
las glosas formuladas por el área de Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera. Se 
establece como fecha de pago, la fecha de consignación de los recursos en la respectiva 
cuenta bancaria de la entidad financiera, informada con anterioridad por EL 
CONTRATISTA. En el evento en que EL INSTITUTO no efectúe el pago de la factura de 
cobro respectiva, pasados los sesenta (60) días para el pago, siempre y cuando se hayan 
presentado correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores 
requisitos, deberá cancelar al CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, 
según el Artículo, según el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 Decreto No. 1082 del 2015,  por 
configurarse mora en el pago,  salvo que se trate la citada mora por circunstancias de PAC, 
caso en el cual el contratista no podrá cobrar los intereses aludidos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los documentos descritos para el pago deberán ser radicados 

ante en el Grupo de Contabilidad de la Subdirección Financiera. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo 
parcial de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 13 de septiembre del 2024 
expedida por Banco BBVA con la siguiente información bancaria: Cuenta de Ahorros No. 
0719001596, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los 
pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 

electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 

DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 

conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 

en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y 

demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser 

controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 

PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 

del 2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los 
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términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el 

porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   

PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 

presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 

por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 

condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá 

al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones 

al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la 

Entidad. 

CLÁUSULA SEPTIMA: ANTICIPO. –   Para el presente contrato por su naturaleza en ser 

de servicio la entidad no entregará al contratista anticipo.   

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. – OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA se compromete para con el INSTITUTO a: 1). 
Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una 
adecuada ejecución del contrato.2). Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con su 
propuesta revisada y aprobada por el INSTITUTO.3). Permanecer en la vía, con dedicación 
exclusiva de todo el personal propuesto. Estar disponibles durante los 7 días de la semana, 
las 24 horas para estar atentos en caso que se presente cualquier situación no prevista. 
4). Utilizar las señales temporales durante el tiempo de duración de los trabajos en la vía, 
conforme a las instrucciones que sobre cantidad necesaria, orden y ubicación le imparta el 
Director Territorial en cumplimiento de la Resolución No. 1219 del 04 de Mayo del 2015, 
proferida por el Ministerio de Transporte, por la cual se adopta el Manual de señalización 
vial. Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteas y ciclorutas 
en Colombia. Su incumplimiento acarreará las sanciones a las que haya lugar de acuerdo 
con la Resolución No. 03602 del 13 de agosto del 2007.5). Disponer de un medio de 
comunicación permanente como celular o radioteléfono. 6). Usar durante la jornada de 
trabajo, los overoles insignia determinados por el INSTITUTO. Cada uniforme consta de 
una camisa, un pantalón y una cachucha y son de uso obligatorio para los empleados o 
asociados. 7). Suscribir mensualmente un acta refrendada por el Representante Legal de 
El CONTRATISTA y el Administrador de Mantenimiento Vial, donde conste el cumplimiento 
de los Indicadores de Mantenimiento requeridos. 8). Afiliar a sus empleados o asociados, 
según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones y 
a constituir un seguro de vida de acuerdo a las normas y leyes vigentes. 9). Cumplir con la 
normatividad vigente relacionada con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, incluyendo la relacionada con el desarrollo y operación del Sistema de 
Emergencias Médicas (Resolución 926 del 2017 o la que se encuentre vigente). 10). Los 
empleados o asociados del CONTRATISTA, que determine el INSTITUTO están obligados 
a participar en los programas de capacitación que sean programados. 11). Informar por 
escrito a la Dirección Territorial el reemplazo temporal de un trabajador o asociado o la 
suplencia temporal con el visto bueno del Administrador de Mantenimiento Vial; en el caso 
de Cooperativas de Trabajo Asociado en ningún caso podrá haber más de dos (2) no 
asociados, los cuales no podrán permanecer con vinculación temporal por más de diez (10) 
días, el DirectorTerritorial deberá autorizar por escrito el reemplazo o la suplencia. El 
contratista se compromete a mantener durante el plazo de ejecución, el personal ofrecido 



 

 

 

CONTINUACIÓN CONTRATO No.  3752  Del 2024, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 6204 

PUENTE AURRA - MEDELLÍN, PR16+0000 - PR71+0000”. 

en la propuesta para el desarrollo del contrato, el cambio de personal debe ser justificado 
y aprobado por el administrador vial y la Direccion Territorial del INVIAS. 12). El contratista 
como responsable del mantenimiento rutinario deberá proporcionar a los trabajadores todo 
el equipo y herramientas necesarias, así como los elementos de seguridad industrial 
requeridos para realizar las actividades de mantenimiento rutinario, garantizando el 
transporte de los trabajadores y de las herramientas a los diferentes frentes de actividad 
con la respectiva seguridad industrial y cumpliendo con la normatividad vigente que haya 
al respecto.  13). EL CONTRATISTA con calidad de COOPERATIVA O PRECOPERATIVA 
DE TRABAJO ASOCIADO, que incumpla las obligaciones derivadas de la vinculación del 
personal de acuerdo con lo ofrecido en los formatos 6 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN 
y/o Formato 6B– CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN, se aplicarán las multas en las 
cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). EL CONTRATISTA que incumpla las 
obligaciones derivadas del ofrecimiento de FACTOR DE CALIDAD, formato 7 
COMPROMISO PARA OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 
del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen. 
 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA  deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 

680 del 2021 y la Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato 

que haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 8A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 8B – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Análisis del 

Sector del Pliego de condiciones y la respectiva Resolución de Adjudicación de la Selección 

Abreviada de menor cuantía situación que deberá verificar el supervisor del contrato.   

CLAUSULA NOVENA: ACTIVIDADES E INDICADORES DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO VIAL. - En el desarrollo del contrato el contratista se obliga a realizar 
las actividades que se relacionan a continuación y se medirá de acuerdo con los 
indicadores de mantenimiento vial y las actividades descritas. El desempeño de las 
actividades se medirá de acuerdo con los siguientes indicadores de mantenimiento vial: 
 

Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 

Servicio de mano de obra para 

realizar Bacheo (carreteras 

pavimentadas) realizado con mano 

de obra directa: Reparación 

localizada en la estructura de la 

calzada, tapando los huecos por 

medio de reconstrucción de las 

capas inferiores con material 

granular compactado, sin incluir la 

 

 
Informará al Administrador de 

Mantenimiento Vial de la existencia de 

huecos. Colocará la mano de obra 

necesaria para el bacheo. Tapará todos 

los huecos de forma inmediata con 

material suelto, hasta que se realice el 

bacheo. 

 
 

 
No se permitirá que 

haya huecos, siempre y 

cuando se le suministre el 

material 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 

capa de rodadura. 

Servicio de mano de obra para 

realizar Parcheo realizado con 

mano de obra directa: Arreglo 

localizado de la capa de rodadura 

mediante la colocación de mezcla 

asfáltica (concreto asfáltico, mezcla 

con asfalto líquido o mezcla con 

emulsión) incluyendo la 

compactación. 

Informará al Administrador de 

Mantenimiento Vial de la existencia de 

huecos. Colocará la mano de obra 

necesaria para el parcheo. Tapará todos 

los huecos de forma inmediata con 

material suelto, hasta que se realice el 

parcheo. 

 
No se permitirá que 

haya huecos, siempre y 

cuando se le suministre el 

material. 

Servicio de mano de obra para 

realizar Sello de fisuras abiertas 

(ancho mayor de 3 mm) realizado 

con mano de obra directa. Relleno de 

fisuras abiertas (grietas) con una 

mezcla de emulsión y arena 

 

 
Colocará la mano de obra y la 

herramienta mínima exigida para sellar 

fisuras. 

 

 
Disponibilidad para 

la actividad. 

Servicio de mano de obra para 

realizar Sello de fisuras abiertas 

(ancho menor de 3 mm) realizado 

con mano de obra directa. Relleno de 

fisuras abiertas (grietas) con 

emulsión asfáltica. 

 

 
Colocará la mano de obra y la 

herramienta mínima exigida para sellar 

fisuras 

 

 
Disponibilidad para 

la actividad. 

Servicio de mano de obra para 

realizar Bacheo (en carreteras 

destapadas) realizado con mano de 

obra directa: Relleno de los huecos 

de la banca, con materiales de igual 

o superior calidad a los existentes 

en la calzada, incluyendo la 

compactación. 

 
Informará al Administrador de 

Mantenimiento Vial de la existencia de 

huecos. Colocará la mano de obra 

necesaria para el bacheo. Tapará todos 

los huecos de forma inmediata con 

material suelto, hasta que se realice el 

Bacheo 

 

 
No se permitirá que 

haya huecos, siempre y 

cuando se le suministre el 

material. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 

Servicio de mano de obra para 

realizar Bacheo (en la berma 

pavimentada) realizado con mano de 

obra directa. Relleno de los huecos 

de la banca, con materiales de igual 

o superior calidad a los existentes 

en la calzada, incluyendo la 

compactación. 

 
Informará al Administrador de 

Mantenimiento Vial de la existencia de 

huecos. Colocará la mano de obra 

necesaria para el bacheo. Tapará todos 

los huecos de forma inmediata con 

material suelto, hasta que se realice el 

parcheo 

 

 
No se permitirá que 

haya huecos, siempre y 

cuando se le suministre el 

material. 

Servicio de mano de obra para 

realizar Parcheo (en la berma 

pavimentada) realizado con mano 

de obra directa: Arreglo localizado de 

la capa de rodadura mediante la 

colocación de mezcla asfáltica 

(concreto asfáltico, mezcla con 

asfalto líquido o mezcla con emulsión) 

incluyendo la compactación. 

 
Informará al Administrador de 

Mantenimiento vial de la existencia de 

huecos. Colocará la mano de obra 

necesaria para el parcheo. Tapará todos 

los huecos de forma inmediata con 

material suelto, hasta que se realice el 

parcheo. 

 
 

No se permitirá que 

haya huecos, siempre y 

cuando se le suministre el 

material. 

Servicio de mano de obra para 

realizar Sello de fisuras abiertas 

(ancho mayor de 3 mm) realizado 

con mano de obra directa. Relleno de 

fisuras abiertas (grietas) con una 

mezcla de emulsión y arena 

 

 
Colocará la mano de obra y la 

herramienta mínima exigida para sellar 

fisuras 

 

 
Disponibilidad para 

la actividad. 

Servicio de mano de obra para 

realizar Sello de fisuras abiertas 

(ancho menor de 3 mm) realizado 

con mano de obra directa. Relleno de 

fisuras abiertas (grietas) con 

emulsión asfáltica 

 

 
Colocará la mano de obra y la 

herramienta mínima exigida para sellar 

fisuras 

 

 
Disponibilidad para 

la actividad. 

Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza de bermas 

pavimentadas realizado con mano 

de obra directa: eliminación de 

tierra, basura y otros obstáculos 

encontrados en las bermas que 

pueden restringir su utilización. 

Debe incluir el cargue y transporte 

eventual a un sitio adecuado (el 

Limpiará las bermas y botará los desechos 

en un sitio adecuado que no tenga 

restricción. 

Las bermas 

permanecerán siempre 

limpias. En casos 

extremos se permite 

como máximo 10% del 

área de las bermas 

cubiertas por obstáculos 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 

cual no tenga restricción). 

Servicio de mano de obra para 

realizar bacheo (en la berma 

afirmada) realizado con mano de obra 

directa. Relleno de los huecos de la 

berma, con material de igual o 

superior calidad a los existentes en 

la calzada, incluyendo la 

compactación. 

 
Informará al Administrador de 

Mantenimiento Vial de la existencia de 

huecos. Colocará la mano de obra 

necesaria para el bacheo. Tapará todos 

los huecos de forma inmediata con 

material suelto, hasta que se realice el 

bacheo. 

 

 
No se permitirá que 

haya huecos, siempre y 

cuando se le suministre el 

material. 

Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza de bermas 

realizado con mano de obra directa. 

Eliminación de tierra, basura y otros 

obstáculos encontrados en las 

bermas que puedan restringir su 

utilización. Debe incluirse el cargue y 

transporte eventual a un sitio 

adecuado (el cual no tenga 

restricción). 

 
 
 

Limpiará las bermas y botará los desechos 

en un sitio adecuado que no tenga 

restricción. 

 
Las bermas 

permanecerán siempre 

limpias. En casos 

extremos se permite 

como máximo 10% del 

área de las bermas 

cubiertas por 

obstáculos. 

Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza manual de las 

cunetas revestidas y en Tierra 

 
Mantendrá limpias las cunetas. 

Las cunetas 

permanecerán limpias. 

No se permite 

obstrucción. 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza manual de las 

zanjas de coronación revestidas y en 

tierra 

 

 
Mantendrá limpias las zanjas de 
coronación 

Las zanjas de 

coronación 

permanecerán

 sie

mpre limpias. No se 

permite obstrucción. 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza manual de 

encoles y/o descoles revestidos y 

en tierra 

 

 
Limpiará encoles y descoles 

Los encoles y descoles 

permanecerán

 sie

mpre limpios. No se 

permite obstrucción 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 

Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza manual de obras de 

más de 0.60 m2 de sección (de f 24”, f 

36” y box coulverts) 

 
Mantendrá las obras limpias 

Las obras 

permanecerán siempre 

limpias. No se permite 

obstrucción. 

Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza manual de 

pequeñas obras hidráulicas 

(zanjas colectoras, canales, 

cámaras) 

 

 
Mantendrá las obras limpias 

 
Las obras 

permanecerán siempre 

limpias. No se permite 

obstrucción. 

Servicio de mano de obra para 

realizar mantenimiento rutinario de 

puentes realizado con mano de obra 

directa, incluye obras de limpieza 

(trabajos que puedan realizarse 

manualmente y que no impliquen 

equipo especializado) 

 
Las obras deben estar siempre libres 

de obstrucciones que impidan el flujo del 

agua y su correcto funcionamiento. Las 

estructuras deben estar siempre libres de 

vegetación y basura para que todos sus 

elementos funcionen para lo que fueron 

diseñados (drenes, juntas, apoyos, 

aletas, muros, etc). 

 
 

Los puentes 

permanecerán siempre 

limpios. 

Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza manual del lecho 

del río (si las condiciones del 

caudal del río lo permiten) limpieza 

(trabajos que puedan realizarse 

manualmente y que no impliquen 

equipo especializado) 

 

 
Colocará la mano de obra cuando sea 

posible hacerlo manualmente 

 
 
 

Disponibilidad para la 
actividad 

Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza manual de 

cursos de agua. Limpieza (trabajos 

que puedan realizarse 

manualmente y que no impliquen 

equipo especializado). 

 

 
Limpiará cursos de agua 

 
Los cursos de agua 

permanecerán

 sie

mpre limpios. No se 

permite obstrucción. 

Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza manual y pintura de 

barandas 

 
Limpiará y pintará barandas 

Las barandas 

permanecerán siempre 

pintadas y limpios 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar despeje de derrumbes 

(No incluye maquinaria ni 

Removerá los derrumbes pequeños en 

forma inmediata. Tendrá disponibilidad 

permanente, informará al 

Administrador vial de la ocurrencia de 

 
No se permite obstrucción 

de la carretera. 

Disponibilidad 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 

señalización temporal) derrumbes y colaborará en su 

evacuación 

permanente. 

Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza de la calzada. 

(No se incluye maquinaria) 

 
Remover piedras, árboles o cualquier 

obstáculo en forma inmediata 

 
La calzada

 permanecerá 

siempre limpia. 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar rocería y desmonte manual 

Controlar vegetación en zonas 

laterales y el separador para mejorar la 

visibilidad. (Incluye el retiro de los 

residuos vegetales hacia los sitios que 

no tengan restricción). 

 
Debe permanecer por 

debajo de 30 cms. 

Servicio de mano de obra para realizar 

poda, corte y/o retiro de árboles 

Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario podar, cortar o retirar árboles. 

 
Disponibilidad para la 
actividad 

Servicio de mano de obra para 

realizar empradización con semillas 

Colocar la mano de obra cuando requiera 

hacer empradización con semillas 

 
Disponibilidad para la 
actividad 

Servicio de mano de obra para 

realizar empradización con 

cespedones 

Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario hacer empradización con 

cespedones 

 
Disponibilidad para la 
actividad 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar jardinería (De acuerdo con 

las instrucciones del Administrador 

Vial o del Ingeniero de la Territorial) 

En donde sea posible sembrar y 

mantener cultivos de plantas 

ornamentales de acuerdo con 

instrucciones del Administrador de 

Mantenimiento Vial o del Ingeniero 

de la Territorial 

 

 
Jardines bien cultivados 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar reposición de la lámina de 

las señales (No incluye suministro). 

Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario reponer una lámina de señal, 

(de acuerdo con las instrucciones del 

Administrador de Mantenimiento vial 

o del Ingeniero de la Territorial) 

 

 
Disponibilidad para la 
actividad 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar reposición del poste de la 

señal (No incluye suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario reponer un poste de señal de 

acuerdo con las instrucciones del 

Administrador de Mantenimiento vial 

o del Ingeniero de la Territorial). 

 
 

Disponibilidad para la 
actividad 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar reposición de la señal 

completa (No incluye suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario reponer una señal completa, 

de acuerdo con las instrucciones del 

Administrador de Mantenimiento Vial 

o del Ingeniero de la Territorial 

 

 
Disponibilidad para 

la actividad. 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar reposición de las señales 

de referencia (No incluye 

suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario reponer una señal de 

referencia, de acuerdo con las 

instrucciones del Administrador de 

Mantenimiento Vial o del Ingeniero 

de la Territorial 

 

 
Disponibilidad para 

la actividad. 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar pintura. Renovación de las 

indicaciones en el mojón (No incluye 

suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario pintar un mojón, de 

acuerdo con las instrucciones del 

Administrador de Mantenimiento vial 

o del Ingeniero de la Territorial 

 

 
Disponibilidad para 

la actividad. 

Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza manual de señales 

 
Limpiará señales 

Las señales 

permanecerán siempre 

limpios. 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar instalación de defensas 

metálicas de correa simple (No 

incluye suministro). 

Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario colocar defensas metálicas, de 

acuerdo con las instrucciones del 

Administrador de Mantenimiento vial 

o del Ingeniero de la territorial. 

 

 
Disponibilidad para 

la actividad. 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar instalación de defensas 

metálicas de correa doble (No incluye 

suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario colocar defensas metálicas, de 

acuerdo con las instrucciones del 

Administrador vial o del Ingeniero de 

la Territorial 

 
Disponibilidad para 

la actividad. 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar reposición de las partes 

dañadas de una defensa metálica 

(No incluye suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario reponer defensas metálicas, 

de acuerdo con las instrucciones del 

Administrador de Mantenimiento Vial o 

del Ingeniero Territorial 

 
Disponibilidad para 

la actividad. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 

 
Servicio de mano de obra para 

realizar limpieza manual de defensas 

metálicas 

 

Limpiará las defensas metálicas 

 
Las defensas

 metálicas 

permanecerán siempre 

limpias 

 
 
 
 
 

Vigilancia 

Apoyará la gestión para el control de: 

a. Botaderos de basuras y 

desechos en la zona de 

carretera 

b. Invasiones 

c. Ejecución de obras no 

autorizadas tales como: 

acueducto, redes de 

servicio, etc. Informando 

oportunamente al 

Administrador de 

Mantenimiento Vial o al 

Ingeniero de la Territorial 

 
 
 

Colaborar con la 

vigilancia informando 

oportunamente al 

Administrador 

de Mantenimiento Vial o 

al Ingeniero Territorial 

Servicio de mano de obra para 

realizar obras menores preventivas 

y de mantenimiento rutinario, 

coordinadas por el Administrador 

Vial, previa aprobación de la 

Dirección Territorial, quien 

suministrará los recursos 

necesarios y disponibles 

 
Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario realizar obras menores 

preventivas y de mantenimiento 

rutinario, de acuerdo con las 

instrucciones del Administrador vial o 

del Ingeniero de la Territorial 

 
 

Disponibilidad para 

la actividad. 

Servicio de mano de obra para la 

atención de emergencias. Tareas 

necesarias para intervenciones 

que aseguren un restablecimiento 

rápido del tránsito (No incluye 

maquinaria ni señalización temporal). 

 
Colaborará en todas las acciones 

requeridas e informará de inmediato al 

Administrador de Mantenimiento Vial. 

Colocará la mano de obra cuando sea 

necesario 

 

 
Disponibilidad para 

la actividad. 

OTROS REQUERIMIENTOS Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 

 
PERSONAL 

El personal presentado en la propuesta 

deberá ser el que ejecute directamente 

el contrato durante el plazo estipulado en 

Su incumplimiento 

acarrea un descuento 

del 10% del valor del 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 

el mismo acta del mes respectivo 

 
 
 

 
HERRAMIENTAS 

El contratista deberá contar en forma 

permanente con un celular o radio 

teléfono para comunicarse con el 

Administrador de Mantenimiento Vial 

y/o con la Dirección Territorial y 

deberán disponer de la herramienta 

mínima en condiciones óptimas de 

funcionamiento, exigidas en el 

presente documento 

 
 

 
Su incumplimiento 

acarrea un descuento del 

5% del valor del acta del 

mes respectivo. 

 
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS 
– EL INSTITUTO se compromete a: 1). Cancelar el valor del presente contrato como 
contraprestación de los servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato. 2). Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las 
obligaciones del presente contrato. 3). Facilitar todos los medios necesarios para el buen 
desarrollo del contrato. 4). Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato 
y que surjan del desarrollo del mismo.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.  El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas 

las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de 

manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya 

que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia 

sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del 

Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal 

naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad 

alguna. El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral y legales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - 

SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las 

sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al 

supervisor durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el 

control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en los 

Artículos 50 de la Ley 789 del 2002 y Articulo 65 Ley 1819 del 2016. La acreditación de 

estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, 

al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es 

responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
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responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 

Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o 

contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 

o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 

fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. – De conformidad con los 

Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones 

indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas 

del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la selección abreviada de 

menor cuantía, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y 

contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 

derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las 

actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 

correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir 

cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a 

constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 

Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 

contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 

Bancaria, que ampare lo siguiente:  

a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  

b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 

personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la 

ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más. 

c). Calidad del servicio, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 

contrato, con una vigencia contada a partir del acta de recibo definitivo y seis (06) meses 

más.  

PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento 

general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 

impongan; Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 

personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución 

del contrato y calidad del servicio del presente contrato deberá contar con las siguientes 

NOTAS EXPRESAS que indique lo siguiente:  

“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
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Que la calidad del servicio, con una vigencia contada a partir del acta de recibo definitivo y 

seis (06) meses más”. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y 

requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar 

la garantía única de cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en 

la plataforma transaccional SECOP II. 

PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 

perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá 

ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando 

las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  

PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener 

indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 

como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  

PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. 

– EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar 

las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión y/o modificación del 

contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición 

o prórroga o suspensión o modificación según el caso, constituye causal de incumplimiento 

del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  

PARÁGRAFO SEXTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO.  En relación con el 

amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta 

que el CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 

contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato y que se 

compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis: (i). Mala calidad o precariedad de los 

productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii). Mala 

calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 

contratista. 

PARÁGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con 

respecto a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El 

tomador debe ser el contratista. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión 

Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer 

clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del 

Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 

garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • 

Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir claramente 

el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el 
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seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista. • La fecha de inicio de 

la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No 

obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de prestación de 

servicios, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la 

fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los 

valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar 

el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil 

extracontractual.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 

Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual 

al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el 

asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 

afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los 

valores estipulados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  

PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 

tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 

puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación 

del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 

cumplimiento.  

PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 

estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 

serán admisibles.  

PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 

como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

No. 1082 del 2015.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 

obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por 

las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 

2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición 

de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 

través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 

que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 

cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las 

obligaciones derivadas de la vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en 

su propuesta a través del Formato 8A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
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Nacional o el Formato 8B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 

Extranjeros, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 

del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o 

complementen. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las 

obligaciones derivadas de mano de obra no calificada, se aplicarán las multas en las 

cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la 

reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 

incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 

estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 

del contrato y de forma proporcional al avance del contrato. El pago del valor aquí 

estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial 

y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL 

INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados 

con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo 

y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se 

inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. 

Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL 

INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer 

efectiva la garantía de cumplimiento.  

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de 

cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento 

(10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible 

con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código 

Civil.  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la 

caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual 

lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con 

ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el supervisor hará una relación 

detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 

declare, las cuales se consignarán en un Acta que deberá ser suscrita y aprobada por el 

Gestor Administrativo del Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor 

a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la 

ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL 

INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 

intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 

contrato.  
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PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad 

se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 

excepcionales a que se refieren los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  

PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o 

por decisión unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo 

técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación anticipada del contrato.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA 

es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 

representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE 

LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato 

con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 

vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 

todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL 

CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo 

laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por 

el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 

contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir 

con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 

pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 

cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA 

no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 

previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 

negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 

893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 

sobre la materia. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que 

requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa del 

INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las 

responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 

obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna 

con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 

cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación 

del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 

obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) 

con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 

configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que 

imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión 

de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 

Contratación vigentes.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SUPERVISIÓN.  La coordinación, supervisión y 

vigilancia de la ejecución del presente Contrato, estará a cargo del ADMINISTRADOR 

VIAL o quien haga sus veces, para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, 

ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, tendrá a su cargo coordinar lo 

atinente a la ejecución de este. Será responsable de verificar el cumplimiento del objeto y 

de las obligaciones del contrato y autorizar los pagos en los términos establecidos en el 

presente contrato. Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán 

supervisadas por el INVIAS, a través del supervisor del contrato. El contratista deberá 

respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. El 

supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre 

asuntos de su responsabilidad, relacionados con las actividades y éste estará obligado a 

cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor al Contratista serán 

expedidas o ratificadas por escrito. La máxima obligación del contratista será ejecutar las 

actividades de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, 

especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 

Serán funciones del supervisor asegurar para el INVIAS, que el Contratista cumpla con las 

obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las actividades en los 

aspectos técnicos y administrativos del mismo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DIVERGENCIAS:  Las divergencias que ocurran entre 
el supervisor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de 
los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso 
de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al DIRECTOR OPERATIVO, cuya decisión será 
definitiva. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: TERMINACIÓN O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, 
POR ENTRADA EN VIGOR DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN O DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O LA TRANSFERENCIA O ENTREGA DE LA VÍA A 
OTRA ENTIDAD: En caso de que se suscriban contratos de concesión o de mantenimiento 
integral, que afecten en forma total el Contrato para efectuar el servicio de mantenimiento 
rutinario que se derive de este proceso, el mismo se dará por terminado tan pronto se 
produzca este hecho. En el caso de que se suscriban contratos o se expida cualquier otro 
documento que implique transferencia o entrega de la vía a otra entidad que afecte en 
forma total o parcial el sector entregado para la ejecución del contrato, el contratista acepta 
con la presentación de la propuesta y con la firma del Contrato, que el Contrato para el 
mantenimiento rutinario terminará, o se modificará automáticamente cuando este hecho se 
produzca. La terminación del contrato por estas causas, de ninguna manera representa 
para el proponente la posibilidad de reconocimiento de valor alguno a título de 
indemnización o desequilibrio financiero del Contrato, como tampoco, obligación del 
INVIAS por el pago de estos Conceptos, por cuanto se trata de una situación conocida, 
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prevista y aceptada por el contratista desde el momento mismo de la apertura del proceso 
y tenida en cuenta y evaluada por él, desde la presentación de la propuesta. Para el efecto 
de la terminación automática del Contrato, bastará con la ocurrencia del hecho y la 
notificación que haga el INVIAS al contratista, sobre esta situación. Conocida la 
adjudicación del contrato de concesión o de mantenimiento integral, o la transferencia o 
entrega de la vía, el INVIAS notificará al contratista, quien tendrá como fecha de 
terminación de su Contrato la fecha fijada por INVIAS para la entrega de la carretera al 
Concesionario o al contratista o a la entidad correspondiente. Una vez notificada la 
terminación del Contrato por parte de INVIAS se procederá a la liquidación del mismo por 
mutuo acuerdo entre las partes o unilateralmente si es del caso, en el estado en que se 
encuentre. En el evento de que el Contrato de Concesión o de mantenimiento integral o 
contrato que incluya estas actividades o suscripción de contrato o documento de 
transferencia de la vía o entrega de la misma a otra entidad otorgado por INVIAS afecte en 
forma parcial los sectores de carretera que se encuentran en mantenimiento rutinario el 
contratista acepta que estos se reduzca del alcance de su contrato; con el compromiso que 
ello no afecta el equilibrio financiero del contrato ni causa indemnización alguna a su favor, 
pues conoce esta situación y la ha considerado y evaluado para la interpretación de la 
propuesta. En el caso de modificación, el INVIAS notificará al contratista sobre el hecho, 
indicando los sectores que se afectan con la concesión o con el mantenimiento integral o 
la suscripción de contrato o documento de transferencia de la vía o entrega de la misma a 
otra entidad. Con esta notificación se entenderá formalizada la modificación. Las anteriores 
situaciones, no darán derecho a reclamación administrativa o judicial alguna por parte del 
contratista que atiende el mantenimiento rutinario de las vías. En el caso de entrega de 
sectores viales al INVIAS por parte de otra Entidad se evaluará de acuerdo a la necesidad 
y conveniencia del servicio y previo análisis de la unidad ejecutora la modificación del 
contrato con el fin de incluirlos, acorde con los procedimientos de la Entidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de 

liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 

2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis 

(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 

acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 

contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo, la cual debe ser suscrita una 

vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las 

causales previstas en la Ley. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación 

de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 

posterioridad a la extinción del presente contrato.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 

liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 

procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 

reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 

del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 

INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación 
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con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 

pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 

respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  

PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 

previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo 

Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – 
Una vez vencidas las garantías según el caso, cada Dirección Territorial expedirá la 
constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la 
dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se 

obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 

el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. – 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares 

determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso 

de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se 

suscriba el contrato.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 

continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales 

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 

producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 

documentos previos, análisis del sector y documentos técnicos.  • Pliego de condiciones 

con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios y todos los 

documentos publicados y referenciados en el desarrollo del proceso, incluido las Actas de 

Audiencia y el informe de Evaluación de las Propuestas y Resolución de Adjudicación. • 

Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • 

Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en las cuales EL 

INSTITUTO efectuará los pagos.  • Los contratos que se suscriban para la obtención de las 

garantías y seguros exigidos. • Registro presupuestal expedido por el Área de Presupuesto 

del Instituto Nacional de Vías y Formulario para aplicación de Retención en la Fuente, 

Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). • Toda la 

correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 

de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 

II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 

integral del mismo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 

presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 

plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
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Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 

Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL 

CONTRATISTA. 

 
 
 
 


