Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-DEO-SGI-074-2023 (Presentacion de oferta)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS
Descripcion del proceso VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION
TERRITORIAL ANTIOQUIA MODULO 1 AL 6

De: INVIAS

Usuario: Myriam Janneth Cadena Cruz

2 minutos de tiempo transcurrido (24/06/2024 1:54:45
PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

CONSORCIO SIN FRONTERAS; CONSORCIO ZONAFRO-ANT;
CONSORCIO PALMITAS; CONSORCIO EL JARDIN; COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO BRISAS; cooperativa de trabajo asociado la
nueva iquirefia; COOPERATIVA VIAL DE TRABAJO ASOCIADO
PIENDAMO MORALES; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
UNION Y PROGRESQO; j&f ingenieria y topografia sas, GUBO
CONSTRUCTORES S.A.S; CONSORCIO GBG 10; COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS VIALES MAGANGUE BOLIVAR;, GM
GLOBAL CONSTRUCCIONES S.A.S; SUPERORGANIZACIONES S.A.S,;
INGENIERIA RYD SAS; JURADO Y ASOCIADOS; COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO SANTIAGO [; VIAS DE ORIENTE SAS; VIAS DEL
ALTO S.A'S.; PRESTAVIAS MUTATA S.A.S.; COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VIA; CONSTRUCCIONES CIVILES Y
PAVIMENTOS S.A.S; COOPERATIVA DEE TRABAJADORES
ASOCIADOS VIALES DE MAGANGUE; cooperativa de trabajo asociados
hispania; FJSB CONSTRUCCIONES SAS; PRESTASER NORDESTE
SAS; COORIZON; GRUPO ARQUICIVIL SAS; BYR CONSTRUCCIONES
SAS; ZONAFRO LA DEPRESION S.A.S.; VEEDURIA NACIONAL
VEERJURIDICA; CAIPRO; ESPAVI S.A.E.S.P.; RODRIGO RUIZ POLO;
UNION TEMPORAL COCON 2023; Mastaba10; BELZCON SAS;
INCITECO S.A.S.; CONSTRUCCIONES AP SAS; BUILDING INGENIERIA
& ARQUITECTURA ; CONSTRUCTORA COINAR SAS; P&H INGENIERIA
SAS; IES INGENIEROS SAS; INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN
PROCESO DE REORGANIZACION; Amulfo Molina Polo; SAFRID
INGENIERIA SAS; ITM INGENIEROS SAS; LEONARDORTEGA;
CONSORCIO SOGRAL VIAL; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
LA INDEPENDENCIA; WRUSSY INGENIEROS S.A.S; AJGE INGS.AS;;
PAVIMENTAR S.A.; PROVIAS SA.S;

Referencia del mensaje CO1.MSG.6384211
Tipo de mensaje: General
CONSTANCIA DE FIRMEZA Y EJECUTORIA DE LA

Fecha:

Para:

Asunto: BESOLUCION No. 1205 DEL 16 DE ABRIL DE 2024
1. CONSTANCIA EJECUTORIA 1. CONSTANCIA EJECUTORIA Detalle
DESIERTO.pdf DESIERTO.pdf
2. RESOLUCION DE ADJUDICACION LP- 2. RESOLUCION DE ADJUDICACION LP- Detalle
Anexos DEO-SGI-074-2023-F (1).pdf DEO-SGI-074-2023-F (1).pdf
20241-VBOG-036919.pdf 20241-VBOG-036919.pdf Detalle
20241-VBOG-037963.pdf 20241-VBOG-037963.pdf Detalle
Constancia Secop. proceso LP-074-2023.pdf Constancia Secop. proceso LP-074-2023.pdf Detalle
publicacion Secop 2-.pdf publicacion Secop 2-.pdf Detalle

Texto de mensaje

SE PUBLICA LA CONSTANCIA DE FIRMEZA Y EJECUTORIA DE LA RESOLUCION NO. 1205 DEL 16 DE ABRIL DE 2024 POR MEDIO DE LA
CUAL SE ECLARA DESIERTO EL LOTE 2 DENTRO DEL PROCESO LICITACION PUBLICA NO. LP-DEO-SGI074-2023 CUYO OBJETO ES: S
ERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIO
QUIA MODULO 1 AL 6.
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