SENA - DIRECCION GENERAL SE?\IA

DIRECCION ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA 7A<
GRUPO DE CONSTRUCCIONES Mas Trabajo
CONCEPTO VIABILIDAD TECNICA DE OBRAS

INFORMACION DEL SOLICITANTE

CENTRO O DEPENDENCIA CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE
CENTRO O DEPENDENCIA MAR Y SERVICIOS"
SEDE / MUNICIPIO
REGIONAL SAN ANDRES
NOMBRE DEL SOLICITANTE ARNE BRITTON GONZALEZ
CARGO DIRECTOR REGIONAL (E)
RADICADO No. 88-9-2024-002149-NIS:270205 25-jun-24
VALOR FINAL DEL PROYECTO SEGUN PRESUPUESTO $ 18.582.500,00

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA
DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN
ANDRES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS.

1-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2023

SE encuentran en el # 3.del archivo de los estudios previo

Codigo 72151514 :

88_9539 428 Contratar el mantenimiento preventivo de la planta generadora de energia del Centro de Formacion
Turistica, Gentede Mar y servicios del SENA Regional San Andrés, incluyendo suministro de repuestos e insumos
$ 20.000.000

Firmadas:ARNE BRITTON GONZALEZ

Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (e).
Componente Juridico: Mary Ines Gutierrez Benitez, abogada Contratacion
Reviso: Ezeca Brant Francis— Coordinador Apoyo Administrativo Mixto.
Componente Técnico: Jemgelbert Silgado Fox, Arg. Regional San Andrés
Boris Schoonewolff M, Profesional Gr 02 GAMM

CUMPLE

2.CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:3624

Fecha Registro: 2024-05-29

Unidad/Subunidad Ejecutora: 36-02-00-088-000000 SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL
$20.000.000 CUMPLE




3.ESTUDIOS PREVIOS

Firmadas:ARNE BRITTON GONZALEZ

Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (e).

Componente Juridico: Mary Ines Gutierrez Benitez, abogada Contratacion

Revis6: Ezeca Brant Francis— Coordinador Apoyo Administrativo Mixto.

Componente Técnico: Jemgelbert Silgado Fox, Arg. Regional San Andrés

Boris Schoonewolff M, Profesional Gr 02 GAMM

CUMPLE

4.ANALISIS DEL SECTOR -

FEirmadas:ARNE BRITTON GONZALEZ

Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (e).

Componente Juridico: Mary Ines Gutierrez Benitez, abogada Contratacion

Revis6: Ezeca Brant Francis— Coordinador Apoyo Administrativo Mixto.

Componente Técnico: Jemgelbert Silgado Fox, Arg. Regional San Andrés

Boris Schoonewolff M, Profesional Gr 02 GAMM

CUMPLE

5.ESTUDIO DE MERCADO:

Se presentan dos archivos con precotizaciones

Se adjuntan DOS (2) cotizaciones:

SERENGEL SAS $ 20.000.000

WILLIAM CARDENAS TURIZOS $19.065.000

Vr Estudio de Mercado $ 19.532.500

El presupuesto total del contrato sera hasta por la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y

DOS MIL QUINIENTOS PESOS PESOS ($ 18.582.500) M/CTE. pesos, incluido impuestos, tasas,

CUMPLE

6.DESCRIPCION DE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

A-Las ESPECIFICACIONES TECNICAS : En el Anexo No 3 se presenta el archivo de la ficha técnica de la

Planta Generadora de Energia- Referencia TP313-En el numeral 6 del Archivo de estudios Previos se relcionan las

Especificaciones Tecnicas.

CUMPLE
DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

B-Para la determinacién del valor del presupuesto oficial estimado para el pre3sente proceso se tomd en cuenta el

presupuestose establece como presupuesto oficial del

proceso de contratacion la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS PESOS PESOS ($ 18.582.500) M/CTE Exento del Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) conforme

a lo establecido en el Decreto 920 de 2017. El presupuesto asignado para esta contrataciéon comprende todos

los costos que pueda generar la misma (Administrativos, operativos, financieros, tributarios, etc.), por lo tanto,

el proponente debera proyectar todos los costos en gue llegare a incurrir en la ejecuciéon del contrato.

i:irmadaS:ARNE BRITTON GONZALEZ

Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (e).

Componente Juridico: Mary Ines Gutierrez Benitez, abogada Contratacion

Revisd: Ezeca Brant Francis— Coordinador Apoyo Administrativo Mixto.

Componente Técnico: Jemgelbert Silgado Fox, Arg. Regional San Andrés

Boris Schoonewolff M, Profesional Gr 02 GAMM

CUMPLE




7.SITUACION DE TENENCIA DEL INMUEBLE: Comodato a 99 afios
Firmadas:ARNE BRITTON GONZALEZ

Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (€).
Componente Juridico: Mary Ines Gutierrez Benitez, abogada Contratacion
Revisd: Ezeca Brant Francis— Coordinador Apoyo Administrativo Mixto.
Componente Técnico: Jemgelbert Silgado Fox, Arg. Regional San Andrés
Boris Schoonewolff M, Profesional Gr 02 GAMM

CUMPLE

8.DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se anexa la justificacion de la necesidad de hacer este proyecto en el archivo de ANALISIS DEL SECTOR-
numeral 2,3

CUMPLE

9.AREA A INTERVENIR EN M2:
N/A

10.VALOR POR M2 DE LA OBRA; N/A
N/A

11.LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEBIDAMENTE ACOTADO: N/A

N/A

12.Matriz de Documentos para la emision de Concepto Técnico y Financiero par obras de Mantenimiento
(GIL-F-055)

Firmadas:ARNE BRITTON GONZALEZ

Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (e).

Componente Juridico: Mary Ines Gutierrez Benitez, abogada Contratacion

Reviso: Ezeca Brant Francis— Coordinador Apoyo Administrativo Mixto.

Componente Técnico: Jemgelbert Silgado Fox, Arg. Regional San Andrés

Boris Schoonewolff M, Profesional Gr 02 GAMM

-CUMPLE

13.LICENCIA DE CONSTRUCCION: N/A

INFORMACION DEL PROYECTO

TIPO INTERVENCION Mantenimiento de equipos instalados AREA MEJORADA (m2)

ANALISIS DE DOCUMENTOS OBSERVACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presupuesto aprobado por el grupo de construcciones es inmodificable y se recomienda que se publique y ejecute de acuerdo al documento anexo en el
presente archivo.

El Grupo de Construcciones no revisa el presupuesto ya que es responsabilidad del ordenador del gasto del proceso como se evidencia en la circular
El Plazo de ejecucion del contrato no puede exceder en ningun caso del treinta y uno (31) de diciembre de 2023 ni generar reservas presupuestales.

Es necesario que el centro verifique y asegure que el tipo de intervencion se ajusta a las necesidades del centro y particularmente a las actividades a
desarrollar en esos espacios.




Para la seleccion del contratista y ejecucion del contrato se deben observar todas las normas aplicables en términos de contratacion estatal.

Es responsabilidad del ordenador del gasto asegurar que los estudios y documentos previos para iniciar el proceso de seleccion se ajusten estrictamente
a lo reglamentado en las normas de contratacion estatal vigentes, asi como a la normatividad interna del SENA.

Una vez terminado el mantenimiento se debe verificar que las actividades realizadas queden recibidas a satisfaccion.

Se debe verificar el estricto cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud ocupacional, asi como el pago de aportes parafiscales del contratista a
los sistemas de seguridad social integral, sena, icbf y cajas de compensacion (en caso de aplicar para este caso).

Se deben cumplir todas las normas aplicables en tratamiento de aguas residuales, tales como la Resolucion 1256 de 2021 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo (que reglamenta el uso de aguas residuales en el territorio colombiano) asi como la norma de vertimientos, Resolucién 0631 de 2015
reglamenta el articulo 28 del Decreto 3930 de 2010 y actualiza el Decreto 1594 de 1984. Es muy importante que el ordenador del gasto estudie si las obras
a desarrollar requieren licencia de construccion u otras normas y sera responsabilidad de éste dar estricto cumplimiento.

Las actividades de mantenimiento deben garantizar la calidad final de las obras. Los materiales a utilizar para la obra deben responder adecuadamente a
Jlas condiciones ambientales del sitio y de durabilidad propia. Se deben implementar materiales de facil mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento deberan tener en cuenta la satisfaccion de las necesidades de confort térmico, luminico, auditivo y visual para asegurar
el 6ptimo desarrollo de las actividades que motivaron la intervencién.

El valor estimado del contrato debe incluir el pago de todos los impuestos de ley aplicables por parte del contratista y ademas en el valor del presupuesto
oficial se debe tener en cuenta la prevision del 4 x 1000.

La elaboracién del presupuesto, es responsabilidad del ordenador del gasto y su equipo. La revision que realiza el Grupo de Construcciones es de caracter
general y por lo tanto no exime de responsabilidad al mencionado ordenador en caso de que los precios contenidos en un proceso difieran sustancialmente
de lo que indica el mercado.

Las actividades de mantenimiento deben realizarse respetando el principio de anualidad presupuestal, esto significa que la obra debe contratarse,
ejecutarse y ser cancelada durante la vigencia 2024 antes del 31 de diciembre del afio en curso.

De acuerdo con el Procedimiento de Solicitud de Concepto Técnico y Financiero de Obras Civiles (Codigo: GIL-P-021), numeral 5 del diagrama de flujo
sobre el concepto favorable, para este caso en particular en el cual fueron adjuntados los documentos; se procede a emitir concepto técnico FAVORABLE,
y segun consta en el mismo procedimiento el concepto FAVORABLE da el aval para continuar con el proceso de contratacion.

CONCEPTO FINAL

FAVORABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA FAVORABLE

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE ELABORA EL CONCEPTO FECHA

o
6/ 'é 28 DE JUNIO DE 2024
INGENIERO :OSCAR FERNANDO MORENO DIAZ




