
Mas Trabajo

CENTRO O DEPENDENCIA

SEDE / MUNICIPIO 

REGIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE

CARGO

RADICADO No. FECHA 25-jun-24

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA

DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN

ANDRÉS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS.

1-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2023

SE encuentran en el # 3.del archivo de los estudios previo

Código 72151514 :

88_9539_428 Contratar el mantenimiento preventivo de la planta generadora de energía del Centro de Formación 

Turística, Gentede Mar y servicios del SENA Regional San Andrés, incluyendo suministro de repuestos e insumos

$ 20.000.000

Firmadas:ARNE BRITTON GONZALEZ

 Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (e).

Componente Jurídico: Mary Ines Gutierrez Benítez, abogada Contratación

Revisó: Ezeca Brant Francis– Coordinador Apoyo Administrativo Mixto.

Componente Técnico: Jemgelbert Silgado Fox, Arq. Regional San Andrés

 Boris Schoonewolff M, Profesional Gr 02 GAMM 

CUMPLE 

88-9-2024-002149-NIS:270205

VALOR FINAL DEL PROYECTO SEGÚN PRESUPUESTO  $  18.582.500,00 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN : CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA

DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN

2.CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:3624

Fecha Registro: 2024-05-29

Unidad/Subunidad Ejecutora: 36-02-00-088-000000 SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL

$ 20.000.000    CUMPLE

DIRECTOR REGIONAL ( E )

SENA - DIRECCION GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE CONSTRUCCIONES

CONCEPTO VIABILIDAD TECNICA DE OBRAS

INFORMACION DEL SOLICITANTE

SAN ANDRES

ARNE BRITTON GONZALEZ

CENTRO O DEPENDENCIA CENTRO DE FORMACIÓN TURISTICA, GENTE DE 

MAR Y SERVICIOS"   



3.ESTUDIOS PREVIOS

Firmadas:ARNE BRITTON GONZALEZ

 Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (e).

Componente Jurídico: Mary Ines Gutierrez Benítez, abogada Contratación

Revisó: Ezeca Brant Francis– Coordinador Apoyo Administrativo Mixto.

Componente Técnico: Jemgelbert Silgado Fox, Arq. Regional San Andrés

 Boris Schoonewolff M, Profesional Gr 02 GAMM

  CUMPLE  

4.ANALISIS DEL SECTOR -

FFirmadas:ARNE BRITTON GONZALEZ

 Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (e).

Componente Jurídico: Mary Ines Gutierrez Benítez, abogada Contratación

Revisó: Ezeca Brant Francis– Coordinador Apoyo Administrativo Mixto.

Componente Técnico: Jemgelbert Silgado Fox, Arq. Regional San Andrés

 Boris Schoonewolff M, Profesional Gr 02 GAMM

CUMPLE

5.ESTUDIO DE MERCADO:

Se presentan dos archivos con precotizaciones

Se adjuntan DOS (2) cotizaciones:

SERENGEL SAS   $   20.000.000                       

WILLIAM CARDENAS TURIZOS $19.065.000

Vr Estudio de Mercado $ 19.532.500

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 

DOS MIL QUINIENTOS PESOS PESOS ($ 18.582.500) M/CTE. pesos, incluido impuestos, tasas,

 CUMPLE

6.DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 A-Las  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS : En el Anexo No 3 se presenta el archivo de la ficha técnica de la 

Planta Generadora de Energia- Referencia TP313-En el numeral 6 del Archivo de estudios Previos se relcionan las 

Especificaciones Tecnicas.

CUMPLE

DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO

 B-Para la determinación del valor del presupuesto oficial estimado para el pre3sente proceso se tomó en cuenta el 

presupuestose establece como presupuesto oficial del

proceso de contratación la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS PESOS PESOS ($ 18.582.500) M/CTE Exento del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) conforme

a lo establecido en el Decreto 920 de 2017. El presupuesto asignado para esta contratación comprende todos

los costos que pueda generar la misma (Administrativos, operativos, financieros, tributarios, etc.), por lo tanto,

el proponente deberá proyectar todos los costos en que llegare a incurrir en la ejecución del contrato.

.

Firmadas:ARNE BRITTON GONZALEZ

 Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (e).

Componente Jurídico: Mary Ines Gutierrez Benítez, abogada Contratación

Revisó: Ezeca Brant Francis– Coordinador Apoyo Administrativo Mixto.

Componente Técnico: Jemgelbert Silgado Fox, Arq. Regional San Andrés

 Boris Schoonewolff M, Profesional Gr 02 GAMM

CUMPLE



TIPO INTERVENCION AREA MEJORADA (m2) N/A

11.LEVANTAMIENTO  ARQUITECTÓNICO DEBIDAMENTE ACOTADO: N/A

 

 N/A

13.LICENCIA DE CONSTRUCCION: N/A

Es necesario que el centro verifique y asegure que el tipo de intervención se ajusta a las necesidades del centro y particularmente a las actividades a 

desarrollar en esos espacios.

ANALISIS DE DOCUMENTOS OBSERVACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presupuesto aprobado por el grupo de construcciones es inmodificable y se recomienda que se publique y ejecute de acuerdo al documento anexo en el 

presente archivo.  

El Grupo de Construcciones no revisa el presupuesto ya que es responsabilidad del ordenador del gasto del proceso como se evidencia en la circular 

El Plazo de ejecución del contrato no puede exceder en ningún caso del treinta y uno (31) de diciembre de 2023 ni generar reservas presupuestales. 

el ordenador del gasto es responsable de posibles afectaciones estructurales o espaciales arquitectónicas que puedan generar un detrimento a la 

INFORMACION DEL PROYECTO

7.SITUACION DE TENENCIA DEL INMUEBLE: Comodato a 99 años

Firmadas:ARNE BRITTON GONZALEZ

 Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (e).
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 Boris Schoonewolff M, Profesional Gr 02 GAMM 

CUMPLE 

8.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se anexa la  justificación de la necesidad de hacer este proyecto en el archivo de ANALISIS DEL SECTOR- 

numeral 2,3 

CUMPLE 

9.AREA A INTERVENIR EN M2: 

  N/A

10.VALOR POR M2 DE LA OBRA;  N/A

N/A

Mantenimiento de equipos instalados 

12.Matriz de Documentos para la emisión de Concepto Técnico y Financiero par obras de Mantenimiento 

(GIL-F-055)
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-CUMPLE



FAVORABLE 

Las actividades de mantenimiento deben garantizar la calidad final de las obras. Los materiales a utilizar para la obra deben responder adecuadamente a 

las condiciones ambientales del sitio y de durabilidad propia. Se deben implementar materiales de fácil mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento deberán tener en cuenta la satisfacción de las necesidades de confort térmico, lumínico, auditivo y visual para asegurar 

el óptimo desarrollo de las actividades que motivaron la intervención.

El valor estimado del contrato debe incluir el pago de todos los impuestos de ley aplicables por parte del contratista y además en el valor del presupuesto 

oficial se debe tener en cuenta la previsión del 4 x 1000.

Para la selección del contratista y ejecución del contrato se deben observar todas las normas aplicables en términos de contratación estatal.

Es responsabilidad del ordenador del gasto asegurar  que los estudios y documentos previos para iniciar el proceso de selección se ajusten estrictamente 

a lo reglamentado en las normas de contratación estatal vigentes, así como a la normatividad interna del SENA.

Una vez terminado el mantenimiento se debe verificar que las actividades realizadas queden recibidas a satisfacción.

Se debe verificar el estricto cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud ocupacional, así como el pago de aportes parafiscales del contratista a 

los sistemas de seguridad social integral, sena, icbf y cajas de compensación (en caso de aplicar para este caso).

Se deben cumplir todas las normas aplicables en tratamiento de aguas residuales, tales como la Resolucion 1256 de 2021 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo (que reglamenta el uso de aguas residuales en el territorio colombiano) asi como la norma de vertimientos, Resolución 0631 de 2015 

reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010 y actualiza el Decreto 1594 de 1984. Es muy importante que el ordenador del gasto estudie si las obras 

a desarrollar requieren licencia de construcción u otras normas y será responsabilidad de éste dar estricto cumplimiento.

FECHA

INGENIERO :OSCAR FERNANDO MORENO DIAZ
28 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE ELABORA EL CONCEPTO

De acuerdo con el Procedimiento de Solicitud de Concepto Técnico y Financiero de Obras Civiles (Código: GIL-P-021), numeral 5 del diagrama de flujo 

sobre el concepto favorable, para este caso en particular en el cual fueron adjuntados los documentos; se procede a emitir concepto técnico FAVORABLE, 

y según consta en el mismo procedimiento el concepto FAVORABLE da el aval para continuar con el proceso de contratación.

La elaboración del presupuesto, es responsabilidad del ordenador del gasto y su equipo. La revisión que realiza el Grupo de Construcciones es de caracter 

general y por lo tanto no exime de responsabilidad al mencionado ordenador en caso de que los precios contenidos en un proceso difieran sustancialmente 

de lo que indica el mercado. 

Las actividades de mantenimiento deben realizarse respetando el principio de anualidad presupuestal, esto significa que la obra debe contratarse, 

ejecutarse y ser cancelada durante la vigencia 2024  antes del 31 de diciembre del año en curso.

CONCEPTO FINAL

FAVORABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA


