
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6806199  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido (23/09/2024 12:05:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

SUC-MC-008-2024  

Objeto del contrato
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO
COSTO (REPUESTOS - INSUMOS Y MANO DE OBRA) DE LOS SISTEMAS HVAC DE AIRE
ACONDICIONADO, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA (MULTI V DE LG) DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA SUCRE - CGR

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

99 Días  
22 horas de tiempo transcurrido (24/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

CGR-GERENCIA DEPARTAMENTAL SUCRE

COLOMBIA, Sincelejo 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

INGESERVIP

COLOMBIA, Sincelejo 
Número de documento 900463589

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

INGESERVIP

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

FELIX ANDRES
PATERNINA

Fecha de
aprobación:

24/09/2024 9:57:12 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

SANTIAGO JOSÉ
MORENO ARRIETA

Fecha de
aprobación:

24/09/2024 10:01:34 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6806199_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CRA 20 25-72 CALLE CASTAÑEDA COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 hora para terminar (25/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 1 hora para terminar (25/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/09/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 hora para terminar (25/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

26 minutos de tiempo transcurrido (25/09/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 18 horas de tiempo transcurrido (24/09/2024 4:22:59 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.15249518 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de seguro 260.000.000,00 COP SURAMERICANA 31/12/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.15249064 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 11.499.632,00 COP SURAMERICANA 31/12/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.15237013 Seriedad de la oferta - 4.599.853,00 COP - 20/11/1900 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Vencida Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6806199
INGESERVIP

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CRA 20 25-72 CALLE CASTAÑEDA  
CO-SUC-70001 - Sincelejo  
COLOMBIA  
Sucre  
Sincelejo  
CRA 20 25-72 CALLE CASTAÑEDA  
70001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6806199

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
48.483.728,00 45.998.528,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72101511

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO A TODO COSTO (REPUESTOS
- INSUMOS Y MANO DE OBRA) DE LOS
SISTEMAS HVAC DE AIRE
ACONDICIONADO, VENTILACIÓN Y
EXTRACCIÓN MECÁNICA (MULTI V DE LG)
DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
COLEGIADA SUCRE - CGR

1,00 UN 48.483.728,00 45.998.528,00 48.483.728,00 45.998.528,00

Documentos del contrato

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

107024 CDP No se ha iniciado 45.998.528 COP 26-01-01 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

336224 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

45.998.528
COP

45.998.528
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Descripción Nombre del documento Detalle

1. cdp 107024 adicionado sucre.pdf 1. cdp 107024 adicionado sucre.pdf (detalle)

Comunicacion Aceptacion Oferta.pdf Comunicacion Aceptacion Oferta.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto SANTIAGO JOSÉ MORENO ARRIETATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1102840010  

Supervisor SANTIAGO JOSÉ MORENO ARRIETATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1102840010  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto SANTIAGO JOSÉ MORENO ARRIETA 1 día de tiempo transcurrido (24/09/2024 10:01:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) SANTIAGO JOSÉ MORENO ARRIETA

Supervisor SANTIAGO JOSÉ MORENO ARRIETA 1 día de tiempo transcurrido (24/09/2024 10:01:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) SANTIAGO JOSÉ MORENO ARRIETA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No * 45.998.528

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

45.998.528

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

45.998.528 COP  
0 COP  
45.998.528 COP  

 
-  

Agregar usuario

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

	Identificación del contrato
	Información de la Entidad Estatal contratante
	Información del Proveedor contratista
	Cuenta bancaria del proveedor
	Aprobación del contrato
	Documentos Tipo
	Decreto 248 de 2021
	Sentencia T-302 de 2017
	Condiciones ejecución y entrega
	Configuración financiera - Configuraciones generales
	Configuración financiera - Garantías
	Configuración financiera - Pago de anticipos
	Condiciones de facturación y pago
	Comentarios
	Anexos del contrato
	Dirección de notificaciones
	Municipio de ejecución del contrato
	Documentos del contrato
	Asignaciones para el seguimiento
	Asignaciones Ordenador del pago
	Histórico de asignaciones
	Información presupuestal
	Compromiso presupuestal de gastos

