ANEXO NO. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS -REQUERIMIENTOS TECNICOS

TIPO CONTRACTUAL PRESTACION DE SERVICIOS

Mantenimiento equipos de bombeo agua de la
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de
Yopal

PLAZO DE EJECUCION: Hasta el 30 de noviembre de 2024.

DENOMINACION DEL
SERVICIO

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1.1.

El proyecto consistente en contratar el mantenimiento preventivo y correctivo (con
inclusion de repuestos) de los sistemas hidraulicos y electromecanicos ubicados e
instalados en el Sector del tanque subterraneo de 7000 Litros del Edificio Nacional de la
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, el cual se ejecutara segun las
especificaciones y recomendaciones técnicas consignadas en este capitulo.

1.2.

Las especificaciones que se entregan al contratista tienen por objeto explicar las
condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales.
Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, pero que debe formar parte
del mantenimiento, no exime al Contratista de su ejecucién ni podra tomarse como base
para reclamaciones o demandas posteriores.

1.3.

Cualquier cambio que proponga el contratista, debera ser consultado por escrito al
supervisor del contrato y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de este.
En caso contrario cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del Contratista.

1.4.

Con el propdsito de unificar los conceptos y criterios técnicos sobre las diferentes
actividades que se realizan para la implementacién de los programas de mantenimiento y
en especial para que el personal que interviene en una u otra forma en el sistema, maneje
el mismo vocabulario, es pertinente definir los términos de mayor uso en las actividades
de mantenimiento.

la base de datos es necesario informar al supervisor del contrato al respecto.
* Estado actual de cada item.
» Fallas, irregularidades o anomalias de funcionamiento encontradas.
* Siserequiere, informar actividades de tipo correctivo a realizar.
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2.3.

Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos, transporte, control de calidad y demds elementos y gastos
inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato.

2.4.

Los equipos, partes, accesorios, repuestos, insumos, consumibles y demas items a
utilizar para ejecucién de las actividades del objeto a contratar deben ser nuevos; la
Entidad no aceptara el suministro, uso, o instalacién de {tems Remanufacturados o
de segunda. De igual forma, el contratista debe dar como minimo un afio de garantia
de los equipos, repuestos, accesorios y demas items nuevos suministrados o
instalados, y minimo dos afios de garantia por trabajos realizados, tales como
cambios de tuberia, flautas, acoples y demas intervenciones a los sistemas de
distribucidn e impulsién de agua.

2.5.

Una vez realizados los mantenimientos tanto de tipo preventivo como correctivo el
contratista debera entregar un informe técnico del mantenimiento” el cual debe ser
firmado por el técnico encargado y por el supervisor del contrato.

2.6.

Una vez realizadas las actividades, tanto de tipo correctivo como preventivo, se debe
expedir un cumplido el cual debe ser debidamente diligenciado, explicando las
actividades realizadas, por el supervisor del contrato que recibe dichos trabajos.
Para adelantar el proceso de pago correspondiente a los servicios prestados.

2.7.

El supervisor del contrato no elaborara el cumplido, si el informe técnico de
mantenimiento tanto preventivo como correctivo no ha sido presentado por el
contratista.

2.8.

Para realizar trabajos de tipo preventivo y correctivo que toman mas de un dia, y que
el suministro de agua o evacuacién de aguas lluvias se vea afectado, el contratista
debe coordinar con el supervisor del contrato, para que estos trabajos se lleven a
cabo preferiblemente los fines de semana o fines de semana con puentes festivos fin
de garantizar el suministro de agua en los horarios ordinarios de trabajo.

Cuando se vaya a llevar a cabo los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo,
el contratista debera garantizar el stock suficiente de repuestos, de tal manera que
los trabajos no se tengan que interrumpir por la falta de estos, al dificultarse la
consecucion de estos por falta de servicio en el comercio de la ciudad.

Cuando la ejecucion de los trabajos de mantenimiento correctivo se haga dentro de
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las jornadas ordinarias de trabajo e implique el desmonte y el traslado de equipos a
los talleres del contratista o de algun proveedor de servicios; el contratista debe
Suministrar e Instalar en forma temporal equipos de la misma capacidad de los
equipos que deben ser intervenidos, para garantizar que el sistema siga funcionando
mientras se realizan las reparaciones del caso.

Cuando como producto de la realizacién de las tareas de mantenimiento preventivo
o correctivo en horarios fuera de las jornadas laborales, por ejemplo, fines de semana
o jornadas nocturnas, se llegue a necesitar el traslado de equipos a los talleres del
contratista o de algin proveedor de servicios y afecte el funcionamiento del sistema
en la jornada laboral ordinaria; el contratista debe Suministrar e Instalar en forma
temporal equipos de la misma capacidad de los equipos que deben ser intervenidos,
para garantizar que el sistema siga funcionando mientras se realizan las reparaciones
del caso.

2.9.

En el evento que se requiera realizar alguna actividad de tipo correctivo, ya sea a los
equipos electromecanicos o a los sistemas de distribucién de agua relacionados en el
numeral 5 del presente anexo, el contratista debe presentar una propuesta, la cual
debe ser autorizada por el supervisor del contrato antes de iniciar dicha actividad.
En la propuesta se debe presentar:

* Descripcion detallada de los trabajos a realizar con su correspondiente APU
desglosando: costos de mano de obra, listado de insumos y repuestos a usar
especificando cantidades, precios unitarios y precios totales de cada item, al
igual que el subtotal y total de la propuesta antes y después de impuestos.

Si en la propuesta se relacionan repuestos, accesorios, insumos o materiales que no
se encuentren en la lista de repuestos presentada en la oferta econdémica de los
estudios previos, adicional a la propuesta el contratista debe presentar:

* Minimo dos (2) cotizaciones, efectuadas por dos (2) diferentes proveedores
o empresas que comercialicen dichos items; estas empresas o proveedores
deben encontrarse debida y legalmente posicionados en el mercado. En las
cotizaciones se deben especificar: marcas, referencias, una breve descripcion
de cada item, unidad de medida, cantidad, precio unitario, precio total por
item, subtotal y valor total de la propuesta antes y después de impuestos.

2.10.

Cuando por descuido, imprevisién, negligencia, o causas imputables al Contratista
ocurriesen dafios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.
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2.11.

Seran por cuenta del Contratista, el uso obligatorio y el suministro de elementos de
seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y
cualquier otro elemento necesario que la supervision exija.

Cumplira todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la Ley
Colombiana.

Los riesgos inherentes al desarrollo de las actividades propias del contrato que
generan peligro son:

Trabajos seguros en alturas, trabajos con energias peligrosas, trabajos con sustancias
oleosas.

2.12.

Una vez terminadas las actividades contratadas, tanto mantenimientos preventivos
como correctivos, el lugar donde se realizaron las tareas debe quedar libre de
escombros, partes o accesorios cambiados, limpio, seco y sin humedad. El supervisor
del contrato antes de firmar el cumplido por recibo a satisfaccion o el informe de
mantenimientos realizados, debe inspeccionar estas areas y dar visto bueno que lo
mencionado haya sido ejecutado.

3. BASES DE PAGO

3.1.

El pago se hard conforme a los respectivos precios unitarios ofertados por el
contratista. Estos valores incluirdn la totalidad de los costos de materiales,
transporte, equipo y mano de obra en que incurra el Contratista y de acuerdo con las
especificaciones e instrucciones del supervisor. Se recibira el mantenimiento de las
cantidades existentes establecidas por el supervisor del contrato.

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO
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4.1.

Mantenimiento Preventivo; Se define como la accién técnica administrativa que se lleva
a efecto para el cuidado e inspeccidon sistematico de un equipo o elemento. Con el
propoésito de mantenerlos en buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas
menores antes de que estas se conviertan en defectos mayores.

La aplicaciéon del mantenimiento preventivo permite que los equipos funcionen a plena
capacidad técnica y elimina los posibles riesgos de quedar fuera de servicio,
ocasionando paradas largas por averias graves, lo cual genera grandes costos operativos
y econdémicos.

El programa de mantenimiento preventivo se basa en rutinas bimestrales para prevenir
que pueda presentarse la falla del equipo por desgaste de una pieza, mala calibracién o
programacion del sistema.

Dentro del reporte de mantenimientos realizados, se debe incluir un cuadro de
observaciones el cual el personal técnico debe diligenciar relacionando las fallas,
anomalias o acciones de tipo correctivo a realizar, que los equipos puedan presentar.

4.2.

Componentes de los equipos hidraulicos

1. Equipo motriz de tipo sumergible

2. Valvula electromecanica de control de llenado

3. Instalacion eléctrica, tablero de control y fuerza.

4. Instalacién hidraulica suministro, presiéon y conduccion.

5. 5. Instalacion hidraulica de almacenamiento y recoleccién.
6. Fijaciones y anclajes del sistema.

43.

Equipo motriz: electrobombas partes Mecanicas:

Carcazas, impulsor, rotor estator, inductor, embobinados, ejes, ventilador, rodamientos,
sellos mecanicos, empaques, retenedores, bridas, Tornillos de ensamble, Cufias, caja de
conexiones.

4.4,

Instalacion eléctrica, tablero de control y Maniobra

Acometida, salidas de aparatos eléctricos, Contactores, relés Térmicos, Lamparas
pilotos, Selectores, Fusibles, Terminales eléctricos, arrancadores, Accesorios de amarre,
organizacién y conduccidon de los cableados.
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4.5. Instalacion hidraulica de suministro, presiéon y conduccion
Acometida de acueducto, sensor de nivel boya flotadora, valvula flotadora de bola,
Valvula cheque, Valvula de paso directo, Valvula electromecanica, presos tatos,
Manémetros de presion, valvula de descarga del sistema, Tapén de cebado, precargador
de aire, Soportes, Flotador de mercurio, juntas de dilatacién, red de tuberia de succién y
descarga, accesorios de tuberia.

4.6. ACTIVIDADES MINIMAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS

4.6.1 Calibracién
La calibracién consiste en realizar los correctivos de funcionamiento y poner a los
equipos en las condiciones iniciales de operacion, mediante el analisis de sus partes o
componentes, actividad que se hace a través de equipos, instrumentos, patrones o
estandares.

4.6.2 Inspecciéon
Consiste en hacer un examen minucioso en forma visual y mediante elementos de
medicion de cada una de las partes y componentes del equipo, con el fin de comprobar
que el estado de funcionamiento es el 6ptimo y que estd de acuerdo con las
caracteristicas y condiciones de construccién y operaciéon dadas por los fabricantes de
los equipos.

4.6.3 Evaluacion
Cada uno de los equipos debe ser evaluado en su estado fisico y funcional por el servicio
de mantenimiento, antes de ser sometido a cualquier acciéon de
mantenimiento.

4.6.4 Apariencia

Los equipos con rasguios menores, hendiduras, decoloracion, o cualquier otro defecto
que no afecte el funcionamiento, no puede ser considerado como inservible. Sin
embargo, tales defectos deberan ser programados para la debida correccidn,
dependiendo de la disponibilidad de este.
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4.6.5 Integridad
Se considera un equipo completo cuando posee todos los elementos eléctricos,
mecanicos y demds accesorios originales ensamblados en fabrica y que son
indispensables para el perfecto funcionamiento del mismo.
La placa de identificacién del equipo es un componente especial de este y debera
permanecer adherida al mismo. Todo equipo contiene accesorios que son
indispensables para su funcionamiento, los cuales deben relacionarse como parte del
equipo.

4.6.6. Prueba de Aceptacion
Las pruebas de aceptacién consisten en efectuar inspecciones visuales y de
funcionamiento, siguiendo los estandares de calidad y funcionamiento dados por los
mismos fabricantes o por empresas dedicadas a dar los lineamientos sobre la calidad
uso y seguridad de los equipos hidraulicos, en especial sobre la seguridad eléctrica y el
mismo equipo.

4.6.7. Limpieza
Consiste en la remocidn de elementos extrafios o nocivos a la estructura de los equipos.

4.6.8. Lubricacion
Es la accion por medio de la cual se aplica un elemento viscoso entre cuerpos rigidos y
moviles, con el fin de reducir la friccion y el desgaste de las partes.

4.6.9 Pruebas de Funcionamiento

Son pruebas que se efectian a cada equipo, para determinar si el funcionamiento de este
esta de acuerdo con las caracteristicas de rendimiento y seguridad establecidas en el
diseno y fabricacion de estos. Los equipos que no retinen estas exigencias se consideran
no aptos para la prestacion del servicio. Las pruebas debe realizarlas el personal técnico
capacitado en cada uno de los diferentes equipos.
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4.6.10. Deteccién de Fallas
LA DIAN considera para la presente especificacion, que los equipos Electromecanicos
entran en estado de falla cuando:
Cambie las condiciones de programaciéon, control y funcionamiento; y no este
suministrando adecuadamente la fuerza para la presién indicada o variando sus
condiciones de voltaje, corriente, frecuencia, tiempo o los mecanismos automaticos no
estén realizando adecuadamente su labor.
4.6.11 Identificacién y Nimero de Parte
* Identificacion del nimero de Protocolo, correspondiente con el nimero de
inspeccion realizado a cada equipo.
* Identificacién lo mas amplia posible sobre la identidad del equipo (marca,
modelo, tipo, nimero de serie, localizacion, etc.).
4.6.12 Puntos de Inspeccién y Mantenimiento
El protocolo de mantenimiento debe cumplir cada uno de los items especificos del test
de inspecciéon y de mantenimiento preventivo, que determinardn la seguridad y
efectividad del equipo para su correcto funcionamiento los cuales quedaran
consignados en El reporte técnico de mantenimiento.
4.6.13 Frecuencia, Fecha y Niumero de Revisiones

* Se debe especificar la frecuencia con que se debe llevar a cabo dicha inspeccion
y mantenimiento.

* Seindicara la fecha en que se realiza la inspeccion, asi como la persona que lo
realiza.

* Seindicara la fecha en que se realiz6 la Gltima inspeccidn o revision de la actual.

* Seindicara la fecha de la préxima inspeccidon programada.
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4.6.14

Valoracién y Estado del equipo

Emitir un concepto técnico de evaluacion o valoracién del estado del equipo, el
cual debe incluir: la calificacién del funcionamiento del equipo(pasa -no pasa,
apto -no apto) ,la descripcion de los ajustes o calibraciones realizadas, las
recomendaciones de intervenciéon para el mejoramiento de los equipos, las
recomendaciones para cambio o retiro del servicio por obsolescencia y las
alertas para intervenciones prioritarias de mantenimiento correctivo que
permitan prevenir salidas de funcionamiento de los equipos por dafios. -«
Comentarios y Observaciones

Anotar cualquier deficiencia que se haya podido encontrar a causa de a un mal
uso o a un inadecuado mantenimiento.

Sila inspeccidn revela la necesidad de un mantenimiento correctivo, anotar

Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva

que partes han sido afectadas y los repuestos e insumos que se requieren para la
misma.

4.6.15

Identificacion de Equipos Asociados

En este apartado se quieren identificar aquellos equipos que estadn anexos al equipo al
cual se hace la inspeccién, y que en conjunto todos ellos constituyen una unidad de
trabajo.
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4.6.16

Consideraciones

Antes de llevar a cabo una inspeccién o mantenimiento preventivo el encargado de ello
debe ser consciente de saber utilizar el equipo.

Cuando se diligencia el reporte técnico de mantenimiento preventivo. En el apartado
correspondiente a puntos de inspeccién y mantenimiento, se debe calificar:

* Pasd cuando la prueba haya resultado correcta o
» Fall6 cuando la prueba no haya sido superada;

Se procedera a la revision y reparacién correspondiente, anotando la accién realizada
en el apartado de comentarios. Se volvera a evaluar ese punto de inspeccién y si ahora
la prueba resulta correcta se calificara Paso.

Si existen puntos de la hoja de protocolos que no proceden a ser rellenadas sus casillas
por ser pruebas no realizadas al equipo, a estas se le trazara una raya indicativa.

Un protocolo no ha de ser algo restrictivo para la persona que lo realiza; el seguimiento
de los pasos establecidos en el mismo puede ejecutarse segin el orden indicado o
adoptar la secuencia mas conveniente de acuerdo con la experiencia y la metodologia de
trabajo del técnico que lo realiza.

5. DESCRIPCION DE LOS MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS HIDRAULICOS Y

ELECTROMECANICOS
5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5.1.1. SISTEMA HIDRAULICO, TUBERIA DE SUCCION Y DE DESCARGA

Revision de la Instalacion hidraulica de suministro, presiéon y conduccion:

Revision de Acometida de acueducto, sensor de nivel boya flotadora, valvula flotadora
de bola, Valvula cheque, Valvula de paso directo, Valvula electromecanica, presostatos,
Manémetros de presion, valvula de descarga del sistema, , Flotador de mercurio, juntas
de dilatacion, red de tuberia de succion y descarga revisar el estado de la tuberia, ajustes
y nivelaciones, accesorios de tuberia, Verificar fugas en las juntas roscadas de las
tuberias instaladas en PVC, efectuar las correcciones y reemplazos que se requieran.
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5.1.2.

TABLERO ELECTRICO DE CONTROL Y FUERZZA:

Verificar acometida eléctrica hasta el tablero de control, y salidas a los aparatos

eléctricos, verificar estado de los Breaker de fuerza y control, Breaker tripolar tipo
industrial, verificar fuente de alimentadores, medicion de voltajes y amperajes,
medicion de puestas a tierra y neutro.

Operacidn de los controles, switch de nivel, operacion de tablero eléctrico, Selectores de
posicion, arrancadores, circuito eléctrico, corriente eléctrica de voltaje y Amperajes,
evaluaciéon de estado de Contactores, relés Térmicos, Lamparas pilotos, Selectores,
Fusibles, Terminales eléctricos, arrancadores, Accesorios de amarre, organizacion y
conduccion de los cableados.

5.1.3

EQUIPO SUMERGIBLE DE BOMBEO DEL AGUA DEL TANQUE SUBTERRANEO A
TANQUES ELEVADOS.

Revision de motor sumergible, verificacién de aceite, lubricacién continua de los
cojinetes, rotor, sellos mecanicos y arrancadores, cojinetes, bobinado del motor, rotor,
sellos mecanicos y arrancadores.

Verificar que el equipo seleccionado preste su servicio perfectamente, Identificar
vibraciones extrafas, efectuar las comprobaciones requeridas, para que el equipo
funcione perfectamente, desmontar las piezas y limpiar los surcos como las juntas,
engrasar las piezas que requieran lubricante hasta alcanzar el apriete indicado,
verifique si hay piezas desgastadas o deterioradas, instalar nuevas unidades de sellado
para evitar que al agua llegue al motor. Verificar conexiones eléctricas, revisar y ajustar
los conectores a los bornes del tablero, verificar, tomar y revisar capacitor de arranque,
efectuar revision al electrodo o flotador de nivel y realizar las correcciones del caso,
Verificar mediante instrumentos de medida el voltaje y el amperaje del motor. Efectuar
los ajustes pertinentes, Retirada y desarme del equipo de bombeo, revisar y cambiar
piezas y rodamientos, arme e instalada del equipo nuevamente, observar
funcionamiento.
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51.4

EQUIPO SUMERGIBLE DE BOMBEO DE AGUA TIPO CAMPANA SERIE BEST PARA EL
DESAGUE DE AGUAS DEL SOTANO.

Revision del motor sumergible tipo BEST 2M de 0,75HP, VOL 110,115, verificacion de
aceite, lubricacion continua de los cojinetes, bobinado del motor, rotor, sellos mecanicos
y arrancadores, cojinetes, bobinado del motor, rotor, sellos mecanicos y arrancadores.

Verificar que el equipo seleccionado preste su servicio perfectamente, Identificar
vibraciones extrafias, efectuar las comprobaciones requeridas, para que el equipo
funcione perfectamente, desmontar las piezas y limpiar los surcos como las juntas,
engrasar las piezas que requieran lubricante hasta alcanzar el apriete indicado,
verifique si hay piezas desgastadas o deterioradas, instalar nuevas unidades de sellado
para evitar que al agua llegue al motor. Verificar conexiones eléctricas, revisar y ajustar
los conectores a los bornes del tablero, verificar, tomar y revisar capacitor de arranque,
efectuar revision al electrodo o flotador de nivel y realizar las correcciones

del caso, Verificar mediante instrumentos de medida el voltaje y el amperaje del motor.
Efectuar los ajustes pertinentes, Retirada y desarme del equipo de bombeo, revisar y
cambiar piezas y rodamientos, arme e instalada del equipo nuevamente, observar
funcionamiento.
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5.15

REEMPLAZO A TODOS COSTO DE LA RED HIDRAULICA DE SUCCION CON

SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 MTS DE TUBERIA DE PVC DE ALTA PRESION,
CUMPLIENDO CONDICIONES DE CONSTRUCCION Y ENSAMBLAJE EN ALGUNOS
TRAMOS, TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:

La Actividad comprende la inclusién de todos aquellos elementos y actividades
accesorias que se requieran para disefar y empalmar la red hidraulica (tubos de la alta
presion en PVC, pegante, abrazaderas, cortes, codos, uniones, cheques, valvulas de paso,
materiales de construccién necesarios, etc. Y todos los demas costos directos), incluye
aquellos costos indirectos asociados (transporte, mano de obra, herramientas, equipos
y demas impuestos, etc.) que se requieran.

La labor a todo costo comprende la instalacion de tuberia PVC de alta presion de 1 %" a
una distancia de 30 metros aproximadamente, cumpliendo las siguientes condiciones:

* Un tramo de 13 metros aproximadamente que se extiende desde el tanque
subterraneo hasta una pared falsa de superboard el cual se encuentra cubierto
por un manto asfaltico tipo caliente, este debe retirarse e instalar material nuevo.

* Un tramo de 8 metros aproximadamente que se extiende de la pared falsa en
superboard y que se encuentra encapsulado o recubierto en el mismo material;
se debe demoler y retirar los residuos, asi mismo adelantar el montaje de la
nueva estructura la cual debe entregarse debidamente masillada, lijada y pintada
(incluye todos los materiales directos e indirectos que se requieran).

Una vez cumplida con las condiciones e instalacién de la nueva tuberia, es
responsabilidad del contratista dejar el sitio en perfectas condiciones de higiene y
limpieza, por lo que este se encargara del retiro de escombros y demas residuos que
genere la labor a todo costo y entregar el certificado de disposicion de residuos si es del
caso.

5.1.6

CHEQUEOS Y AJUSTES GENERALES PARA EJECUTAR EN LAS RUTINAS DE
MANTENIMIENTO:

5.1.6.1

Ajuste general: Tornillos, tuercas, borneras, breakers de proteccion en tableros
eléctricos, conectores, etc.

5.1.6.2

Limpieza general de los equipos.

5.1.6.3.

Evaluar la electrobomba sumergible y/o motobomba en operaciones normales.

5.1.6.4.

Comprobar la temperatura de los rodamientos, tanto en la bomba como en el motor.
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5.1.6.5. Hacer un andlisis de vibraciones en cada apoyo de los elementos en rotacion, de este
andlisis se obtiene el estado de los rodamientos, el alineamiento del eje, el posible
desbalanceo del impulsor debido a desgastes internos, posibles torceduras en el eje de
la bomba.

5.1.6.6. Evaluar el desempeiio de la bomba con respecto a la curva de rendimiento y caballaje, y
observar si existen posibles fugas, para ello se saca la bomba de servicio media hora, se
drena y se hace la medicién con un equipo ultrasonido, pudiéndose reanudar la
operacion inmediatamente.

5.1.6.7. Control de amperaje y voltaje.

5.1.6.8. Verificacion de funcionamiento de arrancadores y maniobra, contactores y control de
fatiga de estos.

5.1.6.09. Verificacion de los selectores de funcion y pilotos indicadores de funcionamiento.

5.1.6.10. Control de la efectividad de caudal bombeado por maquina, del rendimiento y presién
por maquina, del sistema hidraulico, de los mandémetros de medicidn de presion, de
fugas en tuberias y retornos de presion en valvulas tipo cheque, pie y flotador.

5.1.6.11. Ajuste de terminales eléctricos.

5.1.6.12. Limpieza general de contactos eléctricos.

5.1.613. Desulfatacion de terminales.

5.1.6.14. Verificacion de operacion de elementos de proteccion.

5.1.6.15. Ajuste del control de temperatura o termostato.

5.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

El mantenimiento correctivo, es la accién técnica administrativa que se utiliza cuando
un equipo e instalacion ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente y se tiene que
entrar a reparar.

Esto origina cargas de trabajo incontrolables que causan grandes actividades, equipos
fuera de uso por largos tiempos, lo cual ocasiona sobre costos por pago de trabajos
extras, compra de materiales y repuestos en forma inmediata. En resumen, son las
consecuencias ldgicas cuando se sufre un accidente inesperado.
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5.2.1.

Falla grave

LA DIAN considera para la presente especificacion, que un equipo electromecanico
entra en estado de falla grave cuando alguno de sus componentes deja de operar
correctamente requiriendo necesariamente ser reemplazado para que el equipo pueda
entrar nuevamente en funcionamiento.

5.2.2.

Una vez realizada la revision de la falla por parte del contratista, se cotizaran los
repuestos y/o materiales con base en la lista de repuestos de la propuesta econémica y
en caso de no encontrarse el elemento requerido se solicitara las respectivas
cotizaciones para su evaluacioén y previa aprobaciéon del supervisor del contrato y se
procedera a ejecutar este mantenimiento.

5.2.3.

Realizar el mantenimiento correctivo y puesta en funcionamiento de los equipos, previa
solicitud del jefe de la Division Administrativa y Financiera o quien haga sus veces en la
Direcciéon Seccional y la aprobacién del supervisor para poder realizar el
mantenimiento.

5.2.4.

En caso de llamado de emergencia, este requerimiento debera ser atendido en un lapso
no mayor a dos (2) horas después del llamado de la Supervision o del jefe de la
Divisién Administrativa y Financiera o quien haga sus veces en la Direccién Seccional.

Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva
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Si de este llamado de emergencia se requiere realizar un mantenimiento correctivo, se
debera realizar previa presentacion de los costos asociados a las actividades a realizar
y autorizacion del supervisor.

5.2.5.

De no atenderse el llamado de emergencia dentro del tiempo estipulado y sefialado
anteriormente, se considerara un incumplimiento al contrato y se procedera a realizar
las reclamaciones a las que haya lugar dentro de la péliza establecida.

5.2.6.

En el evento de presentarse una falla grave en los equipos y accesorios de bombeo y sus
sistemas de distribucién y propulsion de agua, la Entidad ha establecido una bolsa de
repuestos o insumos, para atender los trabajos de mantenimiento correctivo que deban
ejecutar.

El suministro de los repuestos debera ser nuevos y originales, previa aprobacion de la
UAE-DIAN para electrobombas para sistemas hidraulicos, sanitarios y de aguas lluvias
del edificio nacional de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva. Y el
precio final Unitario de los repuestos e insumos debera ser el presentado en la oferta
econdmica, incluyendo todos los costos directos e indirectos a que haya lugar para
efectos de instalacién y puesta en marcha definitiva.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - RELACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Ref.

Codigo
UNSPSC

DESCRIPCION DE LOS REPUESTOS REQUERIDOS

Unidad de
medida

72154000

Breaker de fuerza y control o conector termomagnético

Unidad

72154000

Contactor de fuerza de 32 amperios 220 voltios.

Unidad

72154000

Bridas

Unidad

72154000

Relé Térmico de 8 a 12 amperios

Unidad

72154000

Lampara de sefializacion

Unidad

72154000

Selector de tres (3) posiciones

Unidad

72154000

Flotador de contacto eléctrico

Unidad

72154000

Llave de paso de 1/2" de PVC alta presién

Unidad
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i
9 72154000 Llave de pasoen PVCde 1 %4 " Unidad
10 72154000 Cheque cortina bronce de 1 4" Unidad
11 72154000 Ventilador de motor Unidad
12 72154000 Arrancador directo para motor de 3,6 HP a 220 Voltios Unidad
13 72154000 Sensores de Nivel, flotador o boya (completo) Unidad
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72154000

14 medidores de presion (Mandémetros) hasta 60 PSI Unidad
Tuberia PVC de alta presién 1 1/2"- para sistemas de alta presién
15 72154000 Metro
16 72154000 (Tuberia PVC de alta presién 1 ¥4 “- para sistemas de alta presidn. Metro
17 72154000 [Tuberia PVC de alta presién 1/2"- para sistemas de alta presion Metro
18 72154000 Control de temperatura o termostato Unidad
19 72154000 | ypign PVC de alta presion 1 %4 “-1 % “ Unidad
20 72154000 | ypiversal PVC de alta presion 114 “-1%"“ Unidad
21 72154000 Vigilante de tensiéon Unidad
22 72154000 | pjfq0r Unidad
23 72154000 impulsores Unidad
24 72154000 Anillo de retencion de valvula Unidad
25 72154000 Anillo de cojinete superior Unidad
26 72154000 | Arafia de rodamiento Unidad
27 72154000 Eje de bomba de acoplamiento Unidad
28 72154000 Transductor de presion Unidad
29 72154000 | syitch Flotador Unidad
30 72154000 Capacitor de arranque para bombas de agua Unidad

6. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST.

La Coordinacion de Bienestar y Riesgos laborales de la Subdireccion de Desarrollo del Talento
Humano, mediante correo electrénico del 17 de abril de 2024, recomendé exigir los siguientes

requisitos:

A. Requisitos Generales en Seguridad v Salud en el Trabajo — SST:
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10.

Cumplir con la aplicacién de los estandares minimos del Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo (Resoluciéon 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificacion del
riesgo y cantidad de trabajadores, para esto, debe presentar evidencia del reporte de
autoevaluacidén de los estandares minimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del
afio inmediatamente anterior. No estdn obligados a implementar estos estandares
minimos, los trabajadores independientes con afiliacion voluntaria al Sistema General de
Riesgos Laborales.

Acreditar la afiliacién a riesgos laborales de sus trabajadores (Art.2.2.4.2.2.5,
D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la actividad contratada segun las
definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 2022.
Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo de sus
trabajadores, para esto debe presentar la matriz de identificacion de peligros,
prevencion y evaluacion de riesgos y establecimiento de controles (Articulos
2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3y 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015).
Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicién insegura
encontrada en la entidad durante la ejecucion del contrato.

Participar en las actividades lideradas por la Coordinacién de Bienestar y Riesgos
Laborales de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecucion del contrato. (Solo
aplica para contratos bajo modalidad de prestacion de servicios

en las instalaciones de la DIAN).

Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la
UAE-DIAN, adoptada mediante Resoluciéon No. 0062 de 2016.

Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de
accidente de trabajo de su empresa, y entre estos, conocer los numeros de
contacto de las personas responsables del SG-SST para poderlos contactar en caso
de emergencia. (Solo aplica para contratos bajo modalidad de prestacion

de servicios en las instalaciones de la DIAN).

En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato
Unico de Reporte de Accidente de Trabajo) al buzén de la Coordinacién de
Bienestar 'y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo
sub tal bienestar@dian.gov.co, con copia al supervisor, maximo cinco (5) primeros
dias habiles después del evento. (Solo aplica para contratos bajo

modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).
Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera
de las etapas del contrato a la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de
la UAE-DIAN.

Acreditar que el contratante realiza exdmenes médicos ocupacionales de ingreso
o periddicos a sus trabajadores.
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11. Induccién en SG-SST de la empresa contratista. La empresa contratista debe
presentar evidencia de la realizacion y asistencia a la induccion en Seguridad y
Salud en el Trabajo (o reinduccion segin sea el caso) de su empresa. (Solo aplica
para contratos bajo modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones
de la DIAN).

12. Induccién en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo
a la ejecucion de actividades en las instalaciones de la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a la proyeccion de la induccién en

Seguridad y Salud en el Trabajo
programada por el drea encargada de la supervisién del
contrato. Los videos de inducciéon se encuentran alojados en [nduccién SST el
siguiente enlace: [J (Se
debe dejar evidencia de la asistencia a esta induccién para anexar a la carpeta de
supervision). (Solo aplica para contratos bajo modalidad de prestacion de
servicios en las instalaciones de la DIAN).

B. Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas (en caso de que aplique):

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda
actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensién y/o desplazamiento,
en el que se vea expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacion del
plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior mas cercano a él. Debe
existir un Coordinador de trabajo en Alturas. La designacién del coordinador de
trabajo en alturas no significa la creacién de un nuevo cargo, ni aumento en la
nomina de la empresa, esta funcidon puede ser llevada a cabo por el coordinador o
ejecutor del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de
salud ocupacional) o cualquier otro trabajador designado por el empleador”). Esta
persona debe también diligenciar el analisis de trabajo seguro, quien revise
previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando
la seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Asi mismo, debe prever que las
herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del
lugar. El andlisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar
completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas
en el lugar de trabajo. Se debe realizar un andlisis de trabajo seguro y un permiso
de trabajo para cada jornada de trabajo.

2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demdas normas que lo
complementen.

3. Entregar Certificaciones de capacitaciéon: coordinador de trabajo en aturas con
soportes de certificacidn vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en
alturas nivel avanzado vigente para personal operativo que realiza el trabajo en
alturas.

4. Soporte que evidencie la ultima inspeccién de equipos de proteccidn contra caidas
que va a desarrollar las actividades contratadas por la entidad
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5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que
desarrollara actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente.

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de proteccién personal y
protecciéon contra caidas para trabajo en alturas conforme lo establecido en la
Resolucién 4272 de 2021.

C. Requisitos SST para riesgos eléctricos (en caso de que aplique):

1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades
encaminadas a la proteccion de la seguridad de los trabajadores y de las
instalaciones, las cuales deben cumplir con la normativa vigente en SST y que acaten
las reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente.

2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y
deben tener capacitaciones en los riesgos de la labor contratada.

3. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de
proteccién personal para su personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se
encuentren expuestos, asi como personal competente para la ejecucién de
actividades.

4. Antes de realizar la actividad:

* Se debe hacer la planeaciéon y programacién del trabajo, determinando el
método de trabajo a realizar. Esto debe quedar documentado y divulgado al
personal que desarrolla la actividad, asi como al personal expuesto o que se
encuentre dentro de las instalaciones. Cualquier cambio debe quedar
contemplado dentro de del documento y asi mismo su divulgacidn.

» Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el
supervisor del contratista, asi como del encargado de Seguridad y Salud en el
Trabajo, relacionando los riesgos a los que se encuentran expuestos y
mecanismos de control.

« Laropa de labor para el personal expuesto a riesgo eléctrico sera confeccionada
en material 100% algodon, sin accesorios metalicos.

« Siempre que se trabaje en areas con secciones multiples muy semejantes como
el caso de una seccion de subestacion, se debe marcar la seccidon de trabajo,
acordondndola o usando barreras con avisos preventivos, a fin de que sean
identificadas claramente cudles son las partes desenergizadas y cudles las
energizadas.

1. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y
procedimientos seguros de trabajo, contemplando también la sefializacidn,
demarcacion, aislamiento de dichos procedimientos y demas normas contempladas
en el programa de riesgo eléctrico de la empresa contratista.

D. Requisitos SST para riesgos en espacios confinados (en caso de que aplique, ver Resolucién 0491
de 2020, archivo adjunto):
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1. La empresa contratista debe anexar el programa de Trabajo Seguro en Espacios
Confinados, el cual debe estar basado en las normas OSHA 29 CFR 1910.146
Trabajo en Espacios Confinados.

2. Antes de iniciar a trabajar en espacios confinados o cuantas veces se contemple en
el programa de Trabajo Seguro en Espacios Confinados, se debe hacer prueba de
calificacion del aire. Garantizando que el aire fue verificado en todo el espacio
confinado de lado a lado y de arriba hacia abajo, el cual debe ser realizarlo un
trabajador capacitado que utiliza equipo de deteccién que tiene sondas y lineas de
muestreo remotas. Estos registros deben quedar registrados en el permiso de
trabajo para espacios confinados. Estos resultados deben indicar que el nivel de
oxigeno esta dentro de los limites de seguridad y que no hay atmoésferas peligrosas
presentes.

3. Se debe hacer uso de Sefalizaciéon normalizada para informar clara y precisamente
de manera permanente que se estan realizando trabajos en el interior de espacios
confinados para evitar caida de personas en los espacios confinados, y asi mismo,
advertir que hay personas allf dentro.

4. Se debe demostrar que todo el personal que vaya a entrar en espacios recibié
adiestramiento antes de entrar y anualmente, esta capacitacion incluira los riesgos
asociados con la entrada, la necesidad del equipo de proteccién, asi como el uso y las
limitaciones. También se deben dar a conocer los procedimientos alternos para
entrar a estos espacios.

5. Debe existir un supervisor competente en espacios confinados, quien sea el
encargado de realizar el permiso de trabajo y analisis de trabajo seguro, quien revise
previamente, durante la realizacion del trabajo y al finalizar las condiciones del
espacio confinado, garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.
Asi mismo, debe prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias
y acordes a las condiciones del lugar. El supervisor debera explicar a 1 ayudante
quien tendra claro al igual que el resto de los trabajadores, los riesgos y peligros, asi
como las actividades a realizar segun lo descrito en el analisis de trabajo seguro. El
andlisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar completamente
diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el lugar de
trabajo. Se debe realizar un anadlisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para
cada jornada de trabajo.

6. Cuando se solicite un permiso para trabajo en espacios confinados y se requiera de
otros permisos como el de trabajos en alturas y/o trabajos en caliente, al mismo
tiempo, es indispensable verificar que todos los requerimientos de seguridad de los
otros permisos se cumplan. En el que se definan las herramientas, equipos de
iluminacion necesarios, etc., de acuerdo con cada caso.

7. Los trabajadores que ingresen a los espacios confinados deben tener por lo menos
arnés de cuerpo completo, linea de rescate, ropa protectora contra quimicos,
respiradores, guantes, gafas de seguridad, y demas elementos dispuestos en el
articulo 13 la Res. 3368 de 2014, que impliquen todo trabajo en el que exista el
riesgo de caera 1,50 m o mas sobre un nivel inferior como se menciona en los riesgos
de trabajo en alturas y la Resolucion 0491 de 2020.
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E. Reaquisitos para atenciéon de emergencias (en caso de que aplique):

1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo con
los riesgos relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten
cualquier tipo de evento, los cuales deberan mantenerse en todo momento mientras
se realice la actividad contratada. Dentro del plan de emergencias se debe dar a
conocer los protocolos de emergencias para las diferentes amenazas identificadas.

2. Contar con personal competente para la atencién de emergencias.

3. Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas estan
capacitados y certificados para este tipo de rescates.

4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del
personal que realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se
encuentran afiliados, asi como la identificacién de los contactos a contactar en caso
de emergencia.

5. Sedebe ubicar la sefializaciéon de emergencias como son: rutas de evacuacién, punto
de encuentro, sefializacion de extintores, salidas de emergencias, etc.

6. El contratista debe contar con la dotacién de elementos de proteccion personal para
los brigadistas, los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa
contratista.

7. Disponer de medios de comunicacién para la atenciéon de emergencias, enlazadas
con el comité operativo de emergencias.

7. REQUISITOS AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION

Requisitos minimos ambientales de verificacion que deben ser cumplidos por los oferentes
y/o Contratistas o los productos ofrecidos, para participar en los Procesos de contratacién con
la UAE-DIAN que tengan por objeto Suministro y/o instalaciéon de equipos eléctricos,
electronicos, electromecanicos e hidraulicos o Mantenimiento preventivo y/o correctivo con
inclusion de accesorios e insumos de los equipos electromecanicos e hidraulicos.

REQUISITOS AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION

Division Administrativa y Financiera - Direccidn Seccional de
Area de origen Impuestos y Aduanas de Neiva
Proceso asociado Administrativo y Financiero
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“Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de

Objeto del Proceso de repuestos, para electrobombas del Edificio Nacional de la
contratacion Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva”.
Aspectos ambientales Derrame combustible/lubricante

Emisiones atmosféricas
Generacion de residuos peligrosos

Impactos Ambientales * Contaminacion del aire

* (Contaminacién del suelo/agua

. OBLIGACIONES GENERALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

Obligacion 1: El contratista debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN,
por ende, seguir los lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los
programas del uso racional del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos
sélidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion
del contrato; debera garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales
vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su
inobservancia.

Obligacion 2: El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el
cumplimiento o el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la
ejecucion del objeto del contrato.

Obligacion 3: El Contratista deberd mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las
diferentes actividades y debera retirar todos los escombros y material sobrante contaminante
después de cada servicio y entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza
durante y al finalizar la ejecucion de los trabajos.

Obligacion 4: Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en
cuanto a calidad, programacién, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la
informacion pertinente que se derive de la ejecucion del objeto contratado.

II. REQUISITOS AMBIENTALES DE VERIFICACION QUE DEBEN ACREDITAR LOS
PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

No aplica para el presente proceso de seleccidon

III. REQUISITOS AMBIENTALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS EN
LOS QUE SE PRESTE EL SERVICIO

No aplica para el presente proceso de seleccion
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IV. REQUISITOS AMBIENTALES QUE SE DEBEN CUMPLIR CON OCASION DE LA

EJECUCION DEL CONTRATO

Derivados del cumplimiento de la obligacién principal o conexas. Estas obligaciones deben ser
consignadas en el numeral que se refiera a las “Obligaciones especiales del contratista” del

formato correspondiente de estudios.

Requisito 1: El contratista debera presentar
certificado de disposicidn final y/o certificado de
aprovechamiento de los residuos que se generen
durante la ejecucidon del contrato. Para el caso
puntual de la generacién de aceite usado, el
contratista debera gestionar este residuo de
manera adecuada teniendo en cuenta los
certificados de acopiador, transportador y gestor.

;Quién lo debe acreditar?
El contratista.

Etapa
Ejecucion

;Cuando se debe ejecutar?
Ejecucion de contrato / liquidacion del contrato

;Ante quien se debe acreditar? Supervisor
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Medio de verificacion

Certificado de disposicién final y/o certificado de
aprovechamiento de los residuos junto con las licencias
Medio de verificaciéon expedidas por la autoridad
competente, propias o de terceros.

Aceite usado

El contratista debera presentar permiso del acopiador
primario, permiso para la movilizacion de aceites
usados del transportador y permiso del gestor
encargado de la disposicidn final.

Fuente legal
e Decreto 2041 de 2014 Licencias ambientales
e Decreto 1076 de 2015. Ministerio De Ambiente Y

Desarrollo Sostenible

* Resolucién 1188 de 2003 - Aplica para Bogota.




e Ley 1252 de 2008
Decreto 321 de 1999

;Quién lo debe acreditar?
Contratista

Etapa
Ejecucion

Requisito 2:
El contratista debe utilizar repuestos,

;Cuando se debe acreditar? Ejecucion de contrato

componentes e insumos para el mantenimiento
de los equipos eléctricos, electronicos,

;Ante quien se debe acreditar? Supervisor

no
contaminantes o de baja carga contaminante”.

electromecanicos e hidraulicos “

Medio de verificacién

El supervisor debera verificar las hojas de seguridad,
etiquetas o fichas técnicas de los repuestos,
componentes e insumos que se utilizan en el
mantenimiento de los equipos y revisar que sus
materiales o compuestos sean de baja carga
contaminante.

Fuente legal
Decreto 3102 de 1997

Requisito 3:
El contratista, para la firma del acta de inicio,

;Quién lo debe acreditar?
Contratista

debe presentar un plan de manejo ambiental,
donde ademas de cumplir con la estructura
general de un plan ambiental, debera
implementar actividades que contrarrestar o
mitiguen los posibles impactos que se generen y
que afecten en alguin grado el ambiente, la salud
y la seguridad de las personas. (si aplica para el
objeto del contrato).

Etapa Ejecucion

;Cuando se debe acreditar? Ejecucion del contrato

;Ante quien se debe acreditar? Supervisor

Medio de verificacion
Este documento debe ser entregado al supervisor
para la firma del acta de inicio
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Requisito 4:

Las motobombas, y en general los equipos para
extraccion de agua, que se empleen en las
actividades de mantenimiento deben estar
provistas de bandejas que permitan retener las
fugas de combustible y lubricante; por ningliin
motivo se deben descargar aceites o
combustibles en forma directa o indirecta a los
cuerpos de agua.

;Quién lo debe acreditar?
Contratista

Etapa Ejecucién

(Cuando se debe acreditar? Ejecucion del contrato

(Ante quien se debe acreditar? Supervisor

Medio de verificacion
Inspeccién visual

Requisito 5:

Garantizar que todas las sustancias con las que
realizan las actividades propias del contrato
estén etiquetadas con las especificaciones
pertinentes y no se re envasen en ningiin otro
tipo de recipiente

;Quién lo debe acreditar?
Contratista

Etapa Ejecucion

;Cuando se debe acreditar? Ejecucion del contrato

(Ante quien se debe acreditar? Supervisor

Medio de verificaciéon Inspeccién visual

Requisito 6:

El supervisor deberd llevar el registro de los
residuos peligrosos que se generen en el
momento del mantenimiento con el fin de
identificar la cantidad de residuos que salen de
la entidad para disposicién final, siguiendo los

lineamientos del CT-ADF- 0111: Plan de gesti6n
integral de residuos soélidos peligrosos
PGIRESPEL

;Quién lo debe acreditar?
Contratista y supervisor

Etapa Ejecucion

;Cuando se debe acreditar? Ejecucion del contrato

Medio de verificacion

Registro de residuos resultantes de la actividad en
formato FT-ADF-2629 “Seguimiento y control de los
programas ambientales, registro mensual de
generacion de residuos peligrosos RESPEL’ en la hoja #
2 “Control a otros residuos”

Requisito 7:

;Quién lo debe acreditar?
Contratista
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El contratista se compromete a supervisar y
controlar las fugas de refrigerante liquido,
combustible 'y aceite y realizar los
mantenimientos contratados.

En cada contrato se estableceran los detalles
particulares respecto de los mantenimientos a
contratar.

Etapa Ejecucion

(Cuando se debe acreditar? Ejecucion del contrato

(Ante quien se debe acreditar? Supervisor

Medio de verificacion

Registros de las visitas de los mantenimientos
preventivos o correctivos en el cual se describa el
estado ambiental del equipo.

Requisito 8:

Garantizar que todas las unidades operativas de
la DIAN al finalizar las actividades propias del
contrato queden totalmente limpias de
sustancias, elementos peligrosos y residuos
especiales.

;Quién lo debe acreditar?
Contratista

Etapa Ejecucién

;Cuando se debe acreditar? Ejecucion del contrato

(Ante quien se debe acreditar? Supervisor

Medio de verificacion

El contratista debera presentar a la supervision, dentro
de sus informes el registro fotografico que permitan
verificar su cumplimiento.

Fuente legal

Decreto 321 de 1999,

Resoluciéon 1188 de 2003 (aplica para Bogotd),
Ley 1252 de 2008

8. REQUISITOS DEL PLAN ESTRATEGICO
CONTRATACION
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DE SEGURIDAD VIAL (PESV) EN LA




La Coordinacién de Servicios Generales de la Subdireccion Administrativa, mediante correo
electrénico de fecha 16 de abril de 2024, informo que no era necesario exigir PESV, por lo
siguiente:

El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formaciéon de habitos,
comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de
Transporte), y que fue modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde
establece que «Toda entidad, organizacion o empresa del sector publico o privado, que cuente
con una flota de vehiculos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o
que contrate o administre personal de conductores, debera disefiar e implementar un Plan
Estratégico de Seguridad Vial en funcion de su misionalidad y tamafio, de acuerdo con la
metodologia expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucion 0040595
de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodologia para el disefio,
implementacion y verificacion de los planes de seguridad vial.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerd, por una
parte, de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de
conductores que contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

Misionalidad de la organizacion

Nivel de disefio e T Empresas dedicadas a
2. Organizaciones dedicadas
a implementacién de| la prestacion del actividad diferente al
PESV servicio de transporte

ES TR CWal W T D

terrestre automotor

Entre 1 v 10 vehiculos o un Entre 1 v 10 vehiculos o un
No aplica
conductor conductor
Entre 11y 19 vehiculos o Entre 11 y 49 vehiculos o entre 2 y
1. Basico entre 4 y 19 conductores 49 corductores

Entre 20 y 50 vehiculos o Entre 50 y 100 vehiculos o entre
2. Estandar entrje 20 y 50 conductores 50y 1P0 conductores

Tamafio de la organizacion

Mas de 50 vehiculos o mas  Mas de 100 vehiculos o mas de 100
3. Avanzado de 50 conductores conductores

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segiin lo enviado por su despacho, no hay
definicion de actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con el
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objeto de contrato “Prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y/o correctivo con
suministro de repuestos, para electrobombas del Edificio Nacional de la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de Neiva”, no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
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