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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo 
establecido por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
87 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo 
modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA 
CUANTIA, de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante 
el procedimiento establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, 
corresponde a una contratación de servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 SMMLV, lo anterior con independencia de su objeto. 
 
 
1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE 

SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del 
presente documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la División 
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal establecidas 
en numeral 2.1 del Art. 2 de la Resolución 069 del 9 de agosto de 2021. 
 
El proceso de selección que se solicita iniciar es para desarrollar actividades relacionadas con el 
correcto y continuo funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribución de agua en el 
Edificio Nacional de propiedad de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, a través 
del mantenimiento de tipo preventivo y correctivo de los equipos del sistema de bombeo existentes. 
 
Para el cumplimiento de esta función, la División de Administrativa y Financiera debe velar por la 
conservación, mantenimiento y reparación de los bienes muebles e inmuebles, lo que incluye 
efectuar reparaciones menores, mantenimientos de los equipos de la sede de la Dirección Seccional. 
Por lo que se hace necesario contratar la prestación de los servicios de Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de bombeo existentes en el edificio nacional. 
 

Para la cabal ejecución de lo pretendido es indispensable contar con personal entrenado, calificado 
y acreditado en estas labores, que tengan la experiencia en dicha clase de actividades, así como 
que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados de equipos y licencias de usos y 
funcionamiento que sean necesarios para prestar en forma idónea el objeto contratado, perfiles que 
no se encuentran entre el personal que labora en la DIAN por lo cual deberá contratarlos. 
 

Con fundamento en los aspectos detallados anteriormente, considera la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Yopal, que se ha justificado la necesidad que se pretende satisfacer con 
la contratación que se proyecta, aspecto que se cumple mediante la aplicación de las etapas 
precontractuales propias para la ejecución de los recursos asignados. 
 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea No. 
409 del Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación 
(Art. 2.8.4.3.5 del D.1068/2015): 
 
___ El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso. 
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_X__ El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparación de bienes 
muebles o de adquisición de bienes inmuebles por lo cual requiere la autorización para iniciar 
proceso de contratación la cual se anexa.  
 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad 
del proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Núm. 12 de la Ley 80 de 
1993, modificado por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 
 
___ Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad 
del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. 
 
__X__ Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA  
 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se 
verificaron las prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 
y Directiva Presidencial No. 08 de 2022 y Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024 y aquellos que lo 
modifique, y se encontró que el objeto del contrato no está dentro de los contratos afectados por 
dichas normas. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
 
2.1. Objeto 

Mantenimiento equipos de bombeo agua de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Yopal 
 
2.2. Alcance del objeto 

 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hidráulicos y electromecánicos 
ubicados en la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, Carrera 20 No. 7-
28, de acuerdo con el numeral 3 del presente estudio previo y bajo los lineamientos del Anexó No. 
1 Especificaciones técnicas -requerimientos técnicos, que hacen parte integral del presente estudio 
previo. 
 
Mantenimiento Preventivo: Se define como la acción técnica administrativa que se lleva a efecto 
para el cuidado e inspección sistemático de un equipo o elemento. Con el propósito de mantenerlos 
en buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes de que estas se conviertan 
en defectos mayores. 
 
La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos funcionen a plena capacidad 
técnica y elimina los posibles riesgos de quedar fuera de servicio, ocasionando paradas largas por 
averías graves, lo cual genera grandes costos operativos y económicos. 
 
El programa de mantenimiento preventivo se basa en rutinas bimestrales para prevenir que pueda 
presentarse la falla del equipo por desgaste de una pieza, mala calibración o programación del 
sistema. 
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Dentro del reporte de mantenimientos realizados, se debe incluir un cuadro de observaciones el cual 
el personal técnico debe diligenciar relacionando las fallas, anomalías o acciones de tipo correctivo 
a realizar, que los equipos puedan presentar. 
 
La labor de mantenimiento preventivo comprende las revisiones periódicas, inspección, ajuste, 
cambio de piezas menores, en los equipos de bombeo con base en un plan establecido por la 
Entidad, atendiendo las recomendaciones fijadas por el fabricante, tendientes a la detección y 
prevención de las  fallas en su fase inicial, para corregirlas en el momento oportuno, con lo cual se 
obtiene un mejor funcionamiento del equipo dentro de mejores condiciones de seguridad y 
disminución o reducción de las posibles fallas y, por ende, de los costos de reparación. 
 
Mantenimiento correctivo: El mantenimiento correctivo, es la acción técnica administrativa que se 
utiliza cuando un equipo e instalación ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente y se tiene 
que entrar a reparar. 
 
Esto origina cargas de trabajo incontrolables que causan grandes actividades, equipos fuera de uso 
por largos tiempos, lo cual ocasiona sobrecostos por pago de trabajos extras, compra de materiales 
y repuestos en forma inmediata. En resumen, son las consecuencias lógicas cuando se sufre un 
accidente inesperado. 
 
El Mantenimiento Correctivo, es la corrección no planificada de las averías o fallas, cuando éstas se 
presentan; en este mantenimiento no siempre se puede dar un diagnóstico preciso de las causas 
que provocan la falla, pues en muchas ocasiones se ignora si la falla se debió al mal uso del equipo, 
por desconocimiento de su funcionamiento y sus cuidados, por omisión de las recomendaciones en 
su uso, por desgaste normal de sus componentes o mala calidad de alguno de estos. 
 
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento, que se encuentran establecidas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas – 
Requerimientos Técnicos Mínimos para la ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo con 
suministro de repuestos, para electrobombas del Edificio Nacional de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Yopal. 
 
Las actividades que se deben adelantar en cada rutina de mantenimiento son las siguientes; 
 

ITEM DESCRIPCIÓN  

  EMBOBINADO DE EQUIPOS 

1 Embobinado de bomba marca Barmesa ref: IC 1 1/2-3-2, 3hp / trifásica 

  MANTENIMIENTO BOMBA BARNES 

2 
Mantenimiento preventivo bomba BARMESA, ref: IC 1 1/2-3-2 de 3hp, 

Incluye: Mano de obra para el cambio de rodamientos, limpieza, pintura, 
monte y desmonte del equipo y transporte. 
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3 
Suministro e instalación sello mecánico para bomba BARMESA ref.: IC 1 

1/2-3-2 

4 
Suministro e instalación de rodamientos para bomba BARMESA ref.: IC 1 

1/2-3-2 

  MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO 

5 
Mantenimiento preventivo tablero eléctrico, incluye: Limpieza, ajuste de 
contactos, corrección de puntos calientes, no contempla partes eléctricas. 

  TANQUE HI-PRESS 

6 
Mantenimiento preventivo de tanque hidro acumulador vertical HI-PRESS 

400 litros, marca: BARNES, ref.: 025059. No incluye cargador 

7 Suministro e instalación de presostato 30-50 

8 Suministro e instalación de manómetro 0-100 psi seco 

9 
Suministro e instalación de cargador de aire mi di para tanque de 400 

litros ref.: 19810 

  MANTENIMIENTO A TANQUE HI-PRESS 

10 
Mantenimiento preventivo de tanque hidro acumulador vertical HIPRESS 
400 litros, marca: BARNES, ref.: 025059, incluye: Limpieza, carga del equipo 
y ajuste. 

11 Suministro e instalación de válvula de pie 1 1/2", marca: Helbert 

12 
Suministro e instalación de cheque en bronce de resorte 1 1/2" con sello 

en nitrilo 

13 Suministro e instalación de Registro de bola en latón 1 1/2" 

14 Suministro e instalación de flotador eléctrico o sensor de nivel 

15 Válvula llave de cortina 2" 

16 
Mantenimiento preventivo para Tanque hidro acumulador vertical HI-

PRESS 400 litros, Incluye: Desmonte del equipo, lijado equipo, pintado del 
equipo, transporte del equipo e instalación. 

 
El detalle de los servicios requeridos en la presente contratación está contenido en el numeral 5 del 
anexo No 1 Especificaciones técnicas de los presentes estudios previos. 
 
En el evento de presentarse una falla grave que suponga un mantenimiento correctivo a los equipos, 
se ha estimado una relación de repuestos los cuales se podrán considerar dependiendo de la 
necesidad de cambio el cual deberá ser autorizado por el Supervisor designado para el control de 
la ejecución del contrato. 
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2.3. Garantía legal y suplementaria 

No aplica para el presente proceso de selección. 
 
2.4. Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

El servicio está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

 
73152108 

SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL Y 

MANUFACTURA 

SERVICIO DE 
APOYO A LA 

FABRICACIÓN 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 
MANUFACTURA 

 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN 

DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
3.1. Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe 
hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 
 
Los siguientes son los documentos de verificación de contenido técnico requeridos para 
participar en el Proceso de contratación 
 
3.1.1. Experiencia del proponente en contratos ejecutados  
 
La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será 
verificada por la UAE-DIAN con la presentación de certificaciones de experiencia expedida(s) por 
contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) a más tardar a la fecha 
definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial 
con el objeto del contrato del Proceso de Contratación. 
 
3.1.1.1. Proponentes MiPymes 
 
La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será 
verificada por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones 
de experiencia expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente 
o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) 
por4,61 SMMLV a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto 
sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, 
que contengan los siguientes aspectos:  
 
Servicio de instalación y/o mantenimiento de equipos hidráulicos motobombas y equipos de 
bombeo en Edificios. 
 
3.1.1.2. Proponentes NO MiPymes 
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La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será 
verificada por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta dos (2) certificaciones 
de experiencia expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente 
o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) 
por 4,61 SMMLV a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo 
objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, 
es decir, que contengan los siguientes aspectos:  
 
Servicio de instalación y/o mantenimiento de equipos hidráulicos motobombas y equipos de 
bombeo en Edificios. 
 
NOTA: Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de 
la invitación pública. 
 
3.1.2. Otros requisitos adicionales del proponente 
 
No aplica para el presente proceso de selección. 
 
3.1.3. Propuesta técnica (si aplica) 
 
El proponente deberá manifestar por escrito el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en el ANEXO No. 1 – Especificaciones técnicas, para tal fin, deberá diligenciar y presentar 
el Formato No. 4 “ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS – REQUERIMIENTOS 
TECNICOS” suministrado por la Entidad. 
 
3.2. Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El objeto para contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
de los presentes Estudios Previos. 
 
3.2.1. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y 

construcción 
 
NO APLICA 
 
 
3.3.  Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorización o 
permiso alguno.  
 
3.4. Obligaciones del contratista 

 
3.4.1. Obligaciones generales del contratista 

 
1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado.  
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
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3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos 
y en la propuesta, que forman parte integral del mismo. 

4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demás actas que se 
requieran durante la ejecución del contrato. 

5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.  
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.  
7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y 

riesgos laborales, así como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) 
Presentar al supervisor relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la 
afiliación a AFP, EPS y ARL1 como requisito para la suscripción del acta de inicio; (ii) Acreditar 
al supervisor para la suscripción del Acta de inicio, que la cobertura del Sistema General de 
Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el contrato ya inició, de conformidad con 
lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar mensualmente el pago 
oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el 
contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, 
establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 
2012, 1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, 
complementen o modifiquen.  

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecución del contrato.  
9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 

presentadas en la propuesta.  
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según 

corresponda. 
11. Guardar total reserva de la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato, 

salvo requerimiento de autoridad competente.  
12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la información: (i) 

Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto contractual 
nos sea entregada por la UAE-DIAN, así como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar 
su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida; (ii) Mantener la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que hagamos uso o 
tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndonos a no 
utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o 
reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén 
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten 
a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relación contractual, para su 
beneficio o el de terceros: información de contribuyentes y responsables de obligaciones 
administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier índole, software, procedimientos, 
claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás información técnica, 
financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por la UAE-

 
1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo mínimo de afiliación a la ARL debe ser de un (1) mes, 
y se realizará en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultáneamente sea 
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestación de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1 
del D.1072/2015. Así, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultáneamente 
suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de 
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como 
trabajador dependiente. 
2 Artículo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se 
inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo 
un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La finalización de la cobertura para cada contrato corresponde 
a la fecha de terminación del mismo. 
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DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la legislación vigente y las 
medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la 
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o sensibles a 
los que tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la 
conservación, protección, custodia y reserva de la información que recibamos, produzcamos, 
procesemos o tengamos acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, 
perdida o difusión no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” 
que nos sean asignados (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarían bajo nuestra 
responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen con estos; (vii) Devolver en los 
términos establecidos en el contrato, toda la información que nos sea entregada o que hayamos 
obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las 
políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y 
demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los 
activos de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya 
datos personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas data, en 
particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás 
normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; 

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-
DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la 
salud del personal con el que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la 
utilización permanente de los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la 
actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; (iii) Informar inmediatamente al supervisor 
la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (iv) Participar en 
las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir 
las Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada del 
contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los 
servicios contratados por no haber sido prestados3. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo 
a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del 
Supervisor, según corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las 
demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 

15. Constituir las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato.  

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generación de daño a 
servidores públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad; 

17. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean 
entregados por la UAE-DIAN en ejecución del contrato.  

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los 
servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a 
satisfacción por el supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados 
por incumplimiento, mora o mala calidad del servicio.  

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 
 

 
3 Parágrafo único del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018 
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3.4.2. Obligaciones especiales del contratista 
 
1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar 

y cumplir con los términos establecidos en éste. 
2. Cumplir con el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas - Requerimientos Técnicos de obligatorio 

cumplimiento para el mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos, para 
electrobombas del Edificio Nacional de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Yopal”.  

3. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 
liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de 
Ley. Así mismo, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del 
personal a su cargo o servicio y de los participantes en las actividades, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes en el país. 

4. Afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del objeto del presente contrato a una entidad 
promotora de salud, pensión y riesgos laborales, de manera tal que se garantice la cobertura de 
los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994) y a aplicar 
en forma estricta los controles y obligaciones que le competen de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o 
complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a 
la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. 

5. Constituir y mantener actualizada la garantía única exigida en el contrato. 
6. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su 

calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía o de la declaración de caducidad. 
7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo Suspender 

o abandonar el cumplimiento del objeto del contrato. 
8. Tomar las precauciones necesarias para la salud ocupacional y seguridad del personal a su 

cargo o servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 
9. Retirar y dar disposición final a los materiales sobrantes contaminantes del medio ambiente 

después de cada servicio y entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza 
durante y al finalizar la ejecución de los trabajos. (Decreto 284-15 de febrero de 2018, Ley 1672 
- 19 julio 2013, GTC 53-5 1999- 1999-10- 27). 

10. Responder al Supervisor y a la DIAN todas las observaciones técnicas y administrativas en 
cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental, así como 
la información atinente que se derive de la ejecución del objeto contratado. 

11. Tener en sitio la cantidad y calidad suficiente tanto de técnicos como de auxiliares, de manera 
que cada ejecución tenga un desarrollo normal sin que se presenten retrasos o inconvenientes 
en la misma. 

12. Dotar a todo el personal suministrado para el desarrollo de las actividades de los implementos 
que requieran sus labores: overoles, botas de seguridad, cascos, guantes, gafas, arnés, etc. 

13. Todos los trabajos que se deban desarrollar en altura deberán ser ejecutados por personal 
calificado y debidamente certificado para tal fin, debiéndose utilizar todos los elementos de 
seguridad. adicionales correspondientes como son: cinturones de seguridad, arneses, pretales, 
caretas, líneas de vida, eslingas etc. 

14. Realizar los cambios de personal que a juicio del Supervisor de La DIAN sean necesarios, 
entiéndase desde el punto de vista profesional o personal. 

15. Presentar e informar la relación de los cambios de personal que se presenten en desarrollo del 
contrato. 

16. El personal mínimo propuesto no podrá ser cambiado antes y durante la ejecución del contrato, 
a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante La DIAN y el Supervisor, 
para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte de La 
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DIAN, el personal deberá remplazarse por uno de igual o mejor categoría que el exigido en el 
pliego de condiciones. Si la justa causa no fuere suficientemente sustentada La DIAN iniciará 
las acciones pertinentes establecidas en la Ley para declarar el incumplimiento y hacer efectivas 
las sanciones a que haya lugar. 

17. La DIAN se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador 
vinculado al contrato, sin necesidad de explicación o justificación alguna. 
 

3.4.3. Sistema de Gestión ambiental 
 
Colombia viene avanzando en la implementación de la POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizó e integró la PÓLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS 
LIMPIA (1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto 
repercutir en las decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios 
sostenibles, teniendo en cuenta que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para 
el efecto se entiende por bien o servicio sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente 
los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando 
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía. Conforme los compromisos 
adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolución No. 1555 de 2005 se creó 
el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).  
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la 
Iniciativa de Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, quien se comprometió a desarrollar la estrategia entre otras, 
de (i) La definición, reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública sostenible, 
basado en un sistema de información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental de 
los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de 
Adquisiciones.  
 
Conforme las políticas nacionales expuestas, la DIAN en el CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN 
GOBIERNO CG-PEC-0001 adoptó la POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se 
comprometió a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar 
emisiones y generación de residuos, para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, 
haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio 
ambiente.  
 
Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se 
tendrá en cuenta el criterio económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de 
obras, sino también el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el 
ambiente, con el fin de que su impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de 
considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto sea viable financiera y jurídicamente, 
la participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad. 
 
Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratación criterios de 
sostenibilidad ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la 
valoración del impacto ambiental en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien 
o servicio sostenible que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y 
económicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la 
sociedad y la economía 
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De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la 
legislación ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y 
mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la 
normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos 
contractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el 
cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. 
Para ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las normas ambientales.  
 
3.4.3.1. Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito 

para participar en el Proceso de Contratación 
 
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna. 
 
3.4.3.2. Obligaciones especiales con el sistema de Gestión ambiental 
 
El contratista durante la ejecución del contrato tendrá que cumplir con las siguientes obligaciones 
especificas  

Obligación 1:  El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la DIAN, por 
ende, seguir los lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas 
del uso racional del agua y la energía, manejo adecuado de los materiales, residuos sólidos y 
desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato; 
deberá garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo 
la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia. 

Obligación 2:  El contratista deberá prever los costos ambientales en que deban incurrir por el 
cumplimiento o el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la 
ejecución del objeto del contrato. 

Obligación 3: El Contratista deberá mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las 
diferentes actividades y deberá retirar todos los escombros y material sobrante contaminante 
después de cada servicio y entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante 
y al finalizar la ejecución de los trabajos. 

Obligación 4:  Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en 
cuanto a calidad, programación, seguridad industrial y manejo ambiental, así como la información 
pertinente que se derive de la ejecución del objeto contratado. 
 
3.4.3.3.  Requisitos especiales ambientales que se deben cumplir con ocasión de la ejecución del 

contrato 
 
El contratista durante la ejecución del contrato tendrá que cumplir con los siguientes requisitos 
específicos.  

Requisito 1: El contratista deberá presentar certificado de disposición final y/o certificado de 
aprovechamiento de los residuos que se generen durante la ejecución del contrato.  

Para el caso puntual de la generación de aceite usado, el contratista deberá gestionar este residuo 
de manera adecuada teniendo en cuenta los certificados de acopiador, transportador y gestor. 

Requisito 2:  El contratista debe utilizar repuestos, componentes e insumos para el mantenimiento 
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de los equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos e hidráulicos “no contaminantes o de baja 
carga contaminante”. 

Requisito 3: El contratista, para la firma del acta de inicio, debe presentar un plan de manejo 
ambiental, donde además de cumplir con la estructura general de un plan ambiental, deberá 
implementar actividades que contrarrestar o mitiguen los posibles impactos que se generen y que 
afecten en algún grado el ambiente, la salud y la seguridad de las personas. (si aplica para el objeto 
del contrato). 

Requisito 4:  Las motobombas, y en general los equipos para extracción de agua, que se empleen 
en las actividades de mantenimiento deben estar provistas de bandejas que permitan retener las 
fugas de combustible y lubricante; por ningún motivo se deben descargar aceites o combustibles en 
forma directa o indirecta a los cuerpos de agua. 

Requisito 5:  Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias del 
contrato estén etiquetadas con las especificaciones pertinentes y no se re envasen en ningún otro 
tipo de recipiente 

Requisito 6:  El supervisor deberá llevar el registro de los residuos peligrosos que se generen en 
el momento del mantenimiento con el fin de identificar la cantidad de residuos que salen de la 
entidad para disposición final, siguiendo los lineamientos del CT-ADF- 0111: Plan de gestión integral 
de residuos sólidos peligrosos PGIRESPEL 

Requisito 7: El contratista se compromete a supervisar y controlar las fugas de refrigerante líquido, 
combustible y aceite y realizar los mantenimientos contratados.  

En cada contrato se establecerán los detalles particulares respecto de los mantenimientos a 
contratar. 
 
Requisito 8:  Garantizar que todas las unidades operativas de la DIAN al finalizar las actividades 
propias del contrato queden totalmente limpias de sustancias, elementos peligrosos y residuos 
especiales 
 
3.4.4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST 
 
La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la 
Resolución No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus 
contratistas y subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para 
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del 
autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los 
parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir 
criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de 
uniones temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como 
REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto 
de seguridad social y parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se 
deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de 
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contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los 
seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga 
más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad para 
contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa 
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección Social.  
 
Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA debe cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del 
personal que pondrá a disposición para la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia 
de la afiliación a seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales de la totalidad del personal 
con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las 
capacitaciones en SST programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar 
oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir 
al cumplimiento de la POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN 
adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; (v) Garantizar la utilización permanente de 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP por parte del personal con el que ejecutará el 
contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; 
(v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades 
derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que 
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; 
(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los 
Estándares Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero 
de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la 
evaluación de los Estándares Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los 
planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la 
Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.  
 
Como la ejecución del contrato implica la realización de ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, la 
COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCIÓN DE 
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, mediante correo electrónico de fecha 17 de abril de 
2024, recomendó además exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos: 
 

A. Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST:  

1. Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Resolución 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificación del riesgo y 
cantidad de trabajadores, para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluación 
de los estándares mínimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del año 
inmediatamente anterior. No están obligados a implementar estos estándares mínimos, los 
trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos 
Laborales.  

2. Acreditar la afiliación a riesgos laborales de sus trabajadores (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), 
la cual debe estar acorde a la actividad contratada según las definiciones de niveles de 
riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 2022.  

3. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, 
para esto debe presentar la matriz de identificación de peligros, prevención y evaluación de 
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riesgos y establecimiento de controles (Artículos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 
2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015).  

4. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la 
entidad durante la ejecución del contrato.  

5. Participar en las actividades lideradas por la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales 
de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecución del contrato. (Solo aplica para 
contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN).  

6. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, 
adoptada mediante Resolución No. 0062 de 2016.  

7. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de 
trabajo de su empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas 
responsables del SG-SST para poderlos contactar en caso de emergencia. (Solo aplica para 
contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN).  

8. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único de 
Reporte de Accidente de Trabajo) al buzón de la Coordinación de Bienestar y Riesgos 
Laborales de la UAE-DIAN, al correo sub_tal_bienestar@dian.gov.co, con copia al 
supervisor, máximo cinco (5) primeros días hábiles después del evento. (Solo aplica para 
contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN).  

9. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las 
etapas del contrato a la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN.  

10. Acreditar que el contratante realiza exámenes médicos ocupacionales de ingreso o 
periódicos a sus trabajadores.  

11. Inducción en SG-SST de la empresa contratista. La empresa contratista debe presentar 
evidencia de la realización y asistencia a la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (o 
reinducción según sea el caso) de su empresa. (Solo aplica para contratos bajo modalidad 
de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN).  

12. Inducción en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la 
ejecución de actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, debe asistir a la proyección de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo 
programada por el área encargada de la supervisión del contrato. Los vídeos de inducción 

se encuentran alojados en el siguiente enlace: Inducción SST (Se debe dejar evidencia 
de la asistencia a esta inducción para anexar a la carpeta de supervisión). (Solo aplica para 
contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN).  

B. Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas (en caso de que aplique): 
 

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad 
que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se 
vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies 
del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. Debe existir un Coordinador 
de trabajo en Alturas. La designación del coordinador de trabajo en alturas no significa la 
creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, esta función puede 
ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador 
designado por el empleador”).  Esta persona debe también diligenciar el análisis de 
trabajo seguro, quien revise previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar 
de trabajo, garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, 
debe prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las 
condiciones del lugar.  El análisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar 
completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el 

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo
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lugar de trabajo.  Se debe realizar un análisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo 
para cada jornada de trabajo. 

2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demás normas que lo 
complementen. 

3. Entregar Certificaciones de capacitación: coordinador de trabajo en aturas con soportes 
de certificación vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel 
avanzado vigente para personal operativo que realiza el trabajo en alturas. 

4. Soporte que evidencie la última inspección de equipos de protección contra caídas que 
va a desarrollar las actividades contratadas por la entidad 

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que 
desarrollará actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente. 

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de protección personal y protección 
contra caídas para trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolución 4272 de 
2021. 

 
C. Requisitos SST para riesgos eléctricos (en caso de que aplique): 

 
1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades 

encaminadas a la protección de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, 
las cuales deben cumplir con la normativa vigente en SST y que acaten las 
reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente.  

2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben 
tener capacitaciones en los riesgos de la labor contratada. 

3. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de protección 
personal para su personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren 
expuestos, así como personal competente para la ejecución de actividades. 

4. Antes de realizar la actividad: 
• Se debe hacer la planeación y programación del trabajo, determinando el método de 

trabajo a realizar.  Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que 
desarrolla la actividad, así como al personal expuesto o que se encuentre dentro de 
las instalaciones.  Cualquier cambio debe quedar contemplado dentro de del 
documento y así mismo su divulgación. 

• Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor 
del contratista, así como del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
relacionando los riesgos a los que se encuentran expuestos y mecanismos de control. 

• La ropa de labor para el personal expuesto a riesgo eléctrico será confeccionada en 
material 100% algodón, sin accesorios metálicos. 

• Siempre que se trabaje en áreas con secciones múltiples muy semejantes como el 
caso de una sección de subestación, se debe marcar la sección de trabajo, 
acordonándola o usando barreras con avisos preventivos, a fin de que sean 
identificadas claramente cuáles son las partes desenergizadas y cuáles las 
energizadas. 

1. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y 
procedimientos seguros de trabajo, contemplando también la señalización, demarcación, 
aislamiento de dichos procedimientos y demás normas contempladas en el programa de 
riesgo eléctrico de la empresa contratista. 

D. Requisitos SST para riesgos en espacios confinados (en caso de que aplique, ver 
Resolución 0491 de 2020, archivo adjunto): 
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1. La empresa contratista debe anexar el programa de Trabajo Seguro en Espacios 
Confinados, el cual debe estar basado en las normas OSHA 29 CFR 1910.146 Trabajo 
en Espacios Confinados. 

2. Antes de iniciar a trabajar en espacios confinados o cuantas veces se contemple en el 
programa de Trabajo Seguro en Espacios Confinados, se debe hacer prueba de 
calificación del aire. Garantizando que el aire fue verificado en todo el espacio confinado 
de lado a lado y de arriba hacia abajo, el cual debe ser realizarlo un trabajador capacitado 
que utiliza equipo de detección que tiene sondas y líneas de muestreo remotas.  Estos 
registros deben quedar registrados en el permiso de trabajo para espacios 
confinados.  Estos resultados deben indicar que el nivel de oxígeno está dentro de los 
límites de seguridad y que no hay atmósferas peligrosas presentes. 

3. Se debe hacer uso de Señalización normalizada para informar clara y precisamente de 
manera permanente que se están realizando trabajos en el interior de espacios 
confinados para evitar caída de personas en los espacios confinados, y así mismo, 
advertir que hay personas allí dentro. 

4. Se debe demostrar que todo el personal que vaya a entrar en espacios recibió 
adiestramiento antes de entrar y anualmente, esta capacitación incluirá los riesgos 
asociados con la entrada, la necesidad del equipo de protección, así como el uso y las 
limitaciones. También se deben dar a conocer los procedimientos alternos para entrar a 
estos espacios. 

5. Debe existir un supervisor competente en espacios confinados, quien sea el encargado 
de realizar el permiso de trabajo y análisis de trabajo seguro, quien revise previamente, 
durante la realización del trabajo y al finalizar las condiciones del espacio confinado, 
garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, debe 
prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las 
condiciones del lugar.  El supervisor deberá explicar a l ayudante quien tendrá claro al 
igual que el resto de los trabajadores, los riesgos y peligros, así como las actividades a 
realizar según lo descrito en el análisis de trabajo seguro. El análisis de trabajo seguro y 
el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los 
trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un análisis de 
trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de trabajo. 

6. Cuando se solicite un permiso para trabajo en espacios confinados y se requiera de otros 
permisos como el de trabajos en alturas y/o trabajos en caliente, al mismo tiempo, es 
indispensable verificar que todos los requerimientos de seguridad de los otros permisos 
se cumplan.  En el que se definan las herramientas, equipos de iluminación necesarios, 
etc., de acuerdo con cada caso. 

7. Los trabajadores que ingresen a los espacios confinados deben tener por lo menos arnés 
de cuerpo completo, línea de rescate, ropa protectora contra químicos, respiradores, 
guantes, gafas de seguridad, y demás elementos dispuestos en el artículo 13 la Res. 
3368 de 2014, que impliquen todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o 
más sobre un nivel inferior como se menciona en los riesgos de trabajo en alturas y la 
Resolución 0491 de 2020. 
 

E. Requisitos para atención de emergencias (en caso de que aplique): 

1) Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo con los 
riesgos relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo 
de evento, los cuales deberán mantenerse en todo momento mientras se realice la 
actividad contratada.  Dentro del plan de emergencias se debe dar a conocer los 
protocolos de emergencias para las diferentes amenazas identificadas. 
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2) Contar con personal competente para la atención de emergencias. 
3)  Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas están capacitados 

y certificados para este tipo de rescates. 
4) El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del 

personal que realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se 
encuentran afiliados, así como la identificación de los contactos a contactar en caso de 
emergencia. 

5) Se debe ubicar la señalización de emergencias como son: rutas de evacuación, punto de 
encuentro, señalización de extintores, salidas de emergencias, etc. 

6) El contratista debe contar con la dotación de elementos de protección personal para los 
brigadistas, los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista. 

7)  Disponer de medios de comunicación para la atención de emergencias, enlazadas con 
el comité operativo de emergencias. 

3.4.5. Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV 
 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de 
Seguridad Vial - CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento 
de la gestión institucional en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y 
contratistas de la entidad; (ii) Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los 
funcionarios propios y contratados que participen en las actividades de la entidad; (iii) Establecer 
directrices para una oportuna atención a víctimas en accidentes de tránsito donde se encuentren 
involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) durante el cumplimiento de sus 
funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las actividades 
de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la actividades de su 
PESV.  
 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de 
Seguridad Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad 
correspondiente, la DIAN remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte 
para que adelante las actuaciones administrativas que sean de su competencia 
 
Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que 
estas constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes 
del Consorcio o unión temporal según el caso, deberá: 
 

• Informar si para el cumplimiento de su misión debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar 
o administrar flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; 
o debe contratar o administrar personal de conductores;  

• Informar si las actividades conexas de transporte las realizará a través de un tercero y presentar 
en la debida oportunidad la licencia vigente para la prestación del servicio de transporte, 
expedida por el Ministerio de Transporte o autoridad local competente  

 
Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia 
del registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o 
copia de su aprobación. 
 
Adicionalmente, según el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se 
estableció que la DIAN durante el plazo de ejecución de sus contratos, podrá realizar auditorías a 
contratistas. Por lo anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligación de permitir la realización 
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de estas auditorías y de adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de 
riesgos viales 
 
NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Selección solo verificará el registro o aprobación del PESV, 
sin revisar su contenido, porque esta revisión compete de manera exclusiva al organismo de tránsito 
correspondiente.  
 
Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá, por una parte, 
de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehículos y de la cantidad de 
conductores que contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras: 
 
 
3.5. Supervisión y/o interventoría 
 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la División Administrativa 
y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, porque no requiere 
conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.  
 
3.5.1. Obligaciones generales del supervisor 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 
de 2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado 
Maestro de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
3.5.2. Obligaciones especiales del supervisor o interventor 
 

1) Revisar y aprobar todos los documentos que de conformidad con la invitación pública y el 
ANEXO No. 1 Especificaciones Técnicas, se requieran para la iniciación del contrato. 

2) Revisar el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma para la ejecución de los 
servicios y cumplir con los términos establecidos, y en aquellos cambios en donde se requiera 
la modificación de este, se deberá justificar el cambio y proceder al mismo previa aprobación 
de la Entidad. 

3) Verificar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad 
con lo establecido en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones técnicas, 
documentos técnicos publicados por la Entidad como anexo de los pliegos de condiciones del 
Proceso de Contratación y oferta, que forman parte integral del contrato. 

4) Verificar que el contratista cumpla todas las leyes que regulan la ejecución del contrato, tales 
como leyes laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, ambientales, urbanísticas 
y tributarias vigentes a la fecha de presentación de la oferta, ejecución y liquidación del 
contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social (pensión, salud y riesgos 
laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de ley.  

5) Verificar la constitución oportuna de las garantías exigidas en el contrato, dentro del término 
establecido en el cronograma del Proceso de Contratación, y mantenerlas vigentes hasta la 
liquidación del contrato. 

6) Verificar el oportuno, eficaz y eficiente cumplimiento del objeto contratado por parte del 
contratista y su calidad, sin perjuicio de aplicar la respectiva garantía o la declaración de 
caducidad. 
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7) Verificar la disposición por parte del contratista del personal auxiliar y técnico suficiente para 
la ejecución del contrato con la calidad y oportunidad pactada. 

8) Verificar al contratista la disposición de los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros 
necesarios, para garantizar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, 
de conformidad con el cronograma de servicios presentado por la Entidad.  

9) Verificar al contratista la gestión oportuna de los riesgos logísticos que pueden afectar el 
cumplimiento del contrato y/o que le pueden generar mayores costos por ineficiencias 
administrativas, incumplimiento de proveedores, errores de su personal por falta de 
conocimiento, impericia, imprudencia o negligencia.  

10) Verificar que el contratista realice la dotación correcta y conforme las labores que se adelanten 
a todo el personal con el que ejecute el contrato, de elementos de protección personal 
necesarios para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

11) Verificar el uso de herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para la 
correcta prestación de los servicios. La seguridad de estas será de exclusiva responsabilidad 
del Contratista, eximiendo a LA DIAN por cualquier pérdida o daño de estas. 

12) Solicitar los cambios, o rechazos y exigir el remplazo de los repuestos y materiales que a su 
juicio no presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones 
óptimas para su instalación. 

13) Solicitar las pruebas que considere necesarias para aprobar la actividad a ser desarrollada y/o 
recibida, así mismo podrá exigir los protocolos, pruebas y catálogos que le permitan establecer 
la calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados en cada una de las 
actividades contratadas. 

14) Verificar que el contratista brinda las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a 
sus trabajadores y personal en general. 

15) Verificar que el personal que preste el servicio sea contratado directamente por el contratista 
seleccionado. En ningún caso se generará relación laboral alguna de este personal con LA 
DIAN. 

16) Verificar que el contratista tenga un plan de suministros de repuestos con el fin de contar con 
ello en el momento de la realización de la actividad. La responsabilidad por el suministro 
oportuno de los materiales es del contratista y por consiguiente éste hecho no se aceptará 
como justificación para la ampliación del plazo, ni alegar demoras en la fecha de la entrega 
con respecto al cronograma de obra, a causa del suministro inoportuno de los materiales. 

17) Presentación y publicación en el SECOP II de informes periódicos de supervisión de manera 
mensual. 

 
 
3.6. Obligaciones de la DIAN 

 
1) Expedir el registro presupuestal. 
2) Aprobar oportunamente las garantías. 
3) Suscribir el acta de inicio. 
4) Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al 

contratista para la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del 
contrato. 

5) Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para desarrollar el 
objeto del contrato. 
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6) Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones 
a que se compromete el contratista. 

7) Pagar al contratista el valor de la aceptación de la oferta en las condiciones y oportunidad 
pactadas. 

8) Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
9) Realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley. 
10) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 

y garantías a que haya lugar. 
11) Las demás establecidas en la Ley. 
 
  
3.7. Cláusulas sancionatorias 

 
3.7.1. Penal pecuniaria 
 
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones 
principales o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento 
establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarará 
el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por 
el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como estimación anticipada de 
perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora (simple retardo) 
y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se encuentren 
cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara conocer las siguientes 
condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) 
El vencimiento del plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación 
de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo 
efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habrá lugar a exigir la pena, 
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a 
la DIAN o le ha producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil. 

 
3.7.2. Multas 
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, 
previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante 
acto administrativo motivado impondrá multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día 
de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% 
del valor total del contrato.  

 
La imposición de multas se pactará con las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no 
genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El vencimiento del 
plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento 
alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por 
la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través 
del cobro coactivo; (iv) La MULTA se impondrá por el simple retardo en el cumplimiento de alguna 
de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha 
inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista. 
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3.7.3. Caducidad especial 
 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de 
un empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la 
caducidad del contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un 
subcontratista del contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del 
país (Art.25, L.40/93). Así mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas 
en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del 
contrato, haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato 
sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 
 
3.8. Costos derivados a cargo del contratista 
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos 
del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro 
costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo 
de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el 
valor de los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos 
necesarios para ejecutar el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, 
especificaciones y condiciones de ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los 
costos de garantías, carga tributaria, seguridad social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos 
del Proceso de Contratación. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que 
fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la 
adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 
 
 
4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 

JUSTIFICACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe 
hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente 
establece que el análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio 
de la oferta. C. Estudio de la demanda. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios 
de sector en Procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece 
lo siguiente:  
 
“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser 
proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de 
contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
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En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la 
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, 
es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, 
acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes 
del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de 
los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de 
que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad 
Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la 
competencia. 
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es 
muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si 
los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el 
mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más 
complejo y agregar mayor información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector 
bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.” 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los 
Estudios Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del 
contrato y su justificación”.  
 
Para el presente Proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado 
realizado es el siguiente: 
 
 
4.1. Análisis económico de sector  
 
De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la SuperSociedades, 
el actual proceso contractual se encuentra clasificado en el Macro sector de las INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. Teniendo en cuenta que, según la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 adaptada para Colombia)-CIIU, los bienes o 
servicios requeridos se encuentran clasificados de la siguiente manera e incluyen: 
 
Sección C Industrias Manufactureras - División 33 Instalación, mantenimiento y reparación 
especializado de maquinaria y equipo - Clase: 3312 Mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo.  
 
Esta clase incluye: 
 

• El mantenimiento y la reparación (incluida soldadura) especializado, realizado a cambio de 

una retribución o por contrata, de: maquinaria y equipo de uso industrial o comercial; 

maquinaria con cuchillas y sierras (incluido el afilado e instalación de las cuchillas y sierras); 

motores (excepto los de los vehículos automotores, ejemplo: motores de buques o 

locomotoras); turbinas para la generación de energía y calor, bombas y equipo hidráulico o 

conexo de propulsión de fluidos; reparación y mantenimiento de válvulas, compresores y 

grifos; cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y elementos de transmisión; equipo de 

elevación y manipulación de uso industrial; hornos de procesamiento industrial; equipo de 
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refrigeración y de purificación de aire; maquinaria de uso general; herramientas de mano con 

motor incorporado; máquinas herramienta y accesorios para cortar y formar metales; otras 

máquinas herramienta; hornos, hogares y quemadores industriales; tractores agrícolas; 

maquinaria agrícola, silvícola y para la explotación y tratamiento de la madera; maquinaria 

para la metalurgia; maquinaria para la minería, la construcción y para los campos petrolíferos 

y de gas; maquinaria procesadora de alimentos, bebidas y tabaco; maquinaria para la 

producción de textiles, cuero y confecciones; maquinaria para la elaboración de papel y 

cartón; maquinaria para otros usos especiales (por ejemplo máquinas para procesamiento 

de caucho o de plástico); equipo de básculas; máquinas expendedoras, (por ejemplo: de 

mercancías, de alimentos, etc.); cajas registradoras; máquinas fotocopiadoras; calculadoras, 

electrónicas o no; máquinas de escribir; máquinas no eléctricas para soldadura, equipo de 

calefacción eléctrica, de montaje permanente, para ambientes y piscinas (no portátil), entre 

otros.  

• El mantenimiento y la reparación de equipo de elevación y manipulación de materiales, entre 

otros.  

 

Esta clase excluye: 

 

• La instalación especializada de maquinaria y equipo industrial. Se incluye en la clase 3320 

«Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial».  

• El mantenimiento y la reparación de máquinas eléctricas para soldadura. Se incluye en la 

clase 3314 «Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico».  

• El mantenimiento y la reparación de máquinas de limpieza ultrasónica (excepto de laboratorio 

y dentales). Se incluye en la clase 3314 «Mantenimiento y reparación especializado de 

equipo eléctrico».  

• La instalación de calderas y otros sistemas de calefacción y de aire acondicionado. Se 

incluye en la clase 4322 «Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado».  

• La instalación, el mantenimiento y la reparación de escaleras y ascensores. Se incluye en la 

clase 4329 «Otras instalaciones especializadas».  

• Las actividades de reparación y mantenimiento especializado de maquinaria y equipo 

efectuados, como un servicio conexo, por una unidad económica que se dedica 

principalmente a la fabricación o al comercio al por mayor o al por menor de los mismos. Se 

incluyen dentro de la actividad económica principal desarrollada por dicha unidad.  

• La reconstrucción o la Refabricación de maquinaria y equipo. Se incluye en la clase 

correspondiente a la fabricación de la maquinaria y el equipo objeto de reconstrucción o 

refabricación. 

 
4.1.1. Aspectos generales 
 
Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura 
económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales 
agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estándares 
internacionales de medición económica definidos por la Organización de Naciones Unidas1 y el 
Fondo Monetario Internacional2 .  
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Este boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del 
Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, 
políticos, prensa, la comunidad empresarial y el público en general, para la toma de decisiones. El 
documento consta de tres capítulos; el primero, contiene los resultados de las series encadenadas 
de volumen con año de referencia 2015 del PIB trimestral desde los enfoques de la producción y 
gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento 
del PIB a precios corrientes desde los enfoques de la producción y el gasto. El tercero, contiene el 
detalle de las revisiones presentadas durante el año, frente a la publicación anterior.  
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó con el cambio del año 
base de las cuentas nacionales al año 2015, una mejora en su política general de difusión de datos 
coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de 
calendario. La razón principal para este cambio es la implementación del calendario colombiano en 
sus prácticas habituales de ajuste estacional.  
 
Dado que el ajuste estacional es un proceso estadístico adicional a la compilación de las series 
originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la trasparencia de dicho 
procedimiento por medio de documentación clara. El DANE ha diseñado un procedimiento 
estandarizado y conjuntamente publicará una descripción detallada de las especificaciones para 
cada una de las series. 
 

• Económico 
 

I. Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con año de referencia 
2015 

 
PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el primer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7% respecto 
al mismo periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,3% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental crece 4,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 1,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 3,7%.  
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,0%.  

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental crece 1,9%.  
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Industrias manufactureras  
 
En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de las industrias manufactureras decrece 5,9% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 4):  
 

• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de 
tabaco decrece 5,3%.  

• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de 
cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y 
artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido 
de pieles decrece 13,0%.  

• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y 
productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de 
grabaciones originales decrece 3,2%.  

• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; 
fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales 
no metálicos decrece 4,5%. 

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación 
de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; 
fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros 
tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo decrece 7,3%.  

• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras decrecen 
8,3%. 
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Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,2% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
(ver tabla 11): 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,6%. 
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• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,7%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades 
de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de 
las actividades económicas relacionadas: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 0,4%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,1%. 
 

 
 

 
 
Administración pública y defensa   
  
En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes 
de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales crece 5,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 12):  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 
9,4%.  

• Educación crece 1,1%.  

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,7%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece en 2,0%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 
4,0%.  

• Educación crece 0,5%.  

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,6%. 
 

 
 

 
• Regulatorio 

 
Las entidades que regulan las empresas oferentes y el sector son la Superintendencia de Industria 
y Comercio y la Superintendencia de Sociedades. Son servicios de libre comercialización "Estatuto 
del consumidor", que tiene como objetivos "proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 
ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus 
intereses económicos" y señala que "las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a 
las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al 
consumidor en todos los sectores de la economía respecto a los cuales no exista regulación 
especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas 
establecidas en esta ley" 
La Entidad debe garantizar las condiciones de operación segura del sistema hidráulico del Edificio 
Nacional de la DIAN en la ciudad de Yopal, Casanare en cumplimiento de las normas técnicas: 
 

• NTC 1500 código colombiano de fontanería. 

• NTC colombiana 4766. 2000-02-23 potencia hidráulica. Válvulas de control de presión (se 
excluyen las válvulas de alivio de presión). 
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• NTC colombiana 2796. 1990-12-05. Maquinaria agrícola, equipos de irrigación, guía para el 
diseño de sistemas automáticos de irrigación. 

• NTC 332, Tubería metálica. Roscas para tubería destinada a propósitos generales. 
Dimensiones en pulgadas. 

• NTC 576, Cemento solvente para sistemas de tubos plásticos de policloruro de vinilo PVC 

• NTC 813, Agua Potable. 

• N TC 888, Electrodomésticos. Calentador de agua tipo almacenamiento. Instalación y 
dispositivos de seguridad requeridos. 

 
4.1.2. Estudio de la oferta 
 
En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe contestar brevemente, la siguiente pregunta: 
 

• ¿Quién vende? 
 
Los servicios para contratar, los prestan personas jurídicas o naturales que tienen como objeto el 
Mantenimiento de Electrobombas o a fines.  
 
Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la División 
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, así como, 
los proponentes que se han presentado en procesos similares de la Entidad en vigencias anteriores 
y en procesos adelantados por otras entidades públicas, se establece una muestra representativa 
de personas jurídicas o naturales que eventualmente pueden ofrecer los bienes o servicios 
requeridos, así: 
 

PROVEEDORES NIT CORREO ELECTRONICO 

TOOLS & SERVICES S. A. S. 900.744.289 facturacionelectronica@tools-
services.com.co  

PRESSUREMATIC SAS 900.860.963 facturacion01pic@gmail.com  

CRR SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.S 

901.406.206 contabilidadcrrsoluciones@gmail.com  

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE 
MANTENIMIENTO S. A. S. 

900.251.672 servicioscrh@gmail.com  

SERVICIOS DE INGENIERIA AMP 
S.A.S 

900.846.370 ampserviciosdeingenieria@gmail.com  

MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 901.362.906 mazu.serviciosintegrales@gmail.com  

GPS ELECTRONICS LTDA 900.092.491 gps.electronicsltda@hotmail.com  

SERVICIOS DE INGENIERIA 
ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES S.A.S 
SELTEL S.A.S 

900.851.890 aux.administrativa@seltel.co  

EMPRESA INTEGRAL DE 
SOLUCIONES SAS 

900.666.568 emisolsas1@gmail.com  

SIS GLOBAL SAS 901.693.971 sisglobalsas@gmail.com  

CONTROL SERVICES ENGINEERING 
S.A.S. 

901.692.702 controlservicesing@gmail.com  

 
4.1.3. Estudio de la demanda 
 

mailto:facturacionelectronica@tools-services.com.co
mailto:facturacionelectronica@tools-services.com.co
mailto:facturacion01pic@gmail.com
mailto:contabilidadcrrsoluciones@gmail.com
mailto:servicioscrh@gmail.com
mailto:ampserviciosdeingenieria@gmail.com
mailto:mazu.serviciosintegrales@gmail.com
mailto:gps.electronicsltda@hotmail.com
mailto:aux.administrativa@seltel.co
mailto:emisolsas1@gmail.com
mailto:sisglobalsas@gmail.com
mailto:controlservicesing@gmail.com
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• ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 
 
La Entidad ha contratado los servicios en las tres (3) vigencias anteriores de acuerdo con la consulta 
en el SECOP y los contratos que se relacionan como referencia.  
 
 

Modalidad 
contractual: 

Invitación pública de 
Mínima Cuantía 

Invitación pública de 
Mínima Cuantía 

Invitación pública de 
Mínima Cuantía 

Contratista: TOOLS Y SERVICES 
S.AS. NIT 900744289 

GPS ELECTRONICS 
LTDA NIT 900092491  

MAZU SERVICIOS 
INTEGRALES SAS NIT 
901362906 

Contrato No. / 
Proceso No: 

13-004-2021/IMC-13-004-
2021 

 13-004-2022/IMC-13-
004-2022 

13-006-2023/IMC-13-005-
2023 

Objeto: “Mantenimiento 
preventivo y/o correctivo 
con suministro de 
repuestos, para 
electrobombas del Edificio 
Nacional de la Dirección 
Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Neiva”. 

Mantenimiento preventivo 
y/o correctivo con 
suministro de repuestos, 
para electrobombas del 
Edificio Nacional de la 
Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de 
Neiva. 

Mantenimiento preventivo 
y/o correctivo con 
suministro de repuestos, 
para electrobombas del 
Edificio Nacional de la 
Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de 
Neiva 

Valores de 
honorarios 
mensuales: 

N/A N/A N/A 

Valor del contrato: $10.500.000 $14.500.000 $10.000.000 

Forma de pago: Pagos parciales de 
acuerdo con lo facturado y 
el precio unitario pactado, 
previa presentación de la 
factura y/o cuenta de 
cobro acompañada del 
certificado de recibido a 
satisfacción expedido por 
el supervisor del contrato. 

Pagos parciales de 
acuerdo con lo facturado y 
el precio unitario pactado, 
previa presentación de la 
factura y/o cuenta de 
cobro acompañada del 
certificado de recibido a 
satisfacción expedido por 
el supervisor del contrato. 

Pagos parciales de acuerdo 
con lo facturado y el precio 
unitario pactado, previa 
presentación de la factura 
y/o cuenta de cobro 
acompañada del certificado 
de recibido a satisfacción 
expedido por el supervisor 
del contrato. 

Fecha de 
suscripción: 

13-05-2021 20-06-2022 29-06-2023 

Vigencia y Plazo 
de Ejecución:  

2021 (194 días) 2022 (172 días)  2023 (148 días) 

Garantías 
Exigidas: 

cumplimiento 30%, pago 
de salarios 10%, calidad 
del servicio 20%, calidad y 
correcto funcionamiento 
de los bienes 20% 

cumplimiento 30%, pago 
de salarios 10%, calidad 
del servicio 20%, calidad y 
correcto funcionamiento 
de los bienes 20% 

cumplimiento 30%, pago de 
salarios 10%, calidad del 
servicio 30%, calidad y 
correcto funcionamiento de 
los bienes 30% 

Link SECOP:  https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.194819
4&isFromPublicArea=Tru

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.296038
6&isFromPublicArea=Tru

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.4530905&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1948194&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1948194&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1948194&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1948194&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1948194&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2960386&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2960386&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2960386&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2960386&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2960386&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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e&isModal=true&asPopup
View=true  

e&isModal=true&asPopup
View=true 
 

 

 

• ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o 
servicio?  

 
Consultado en la plataforma SECOP, las siguientes entidades públicas han contratado bienes o 
servicios similares al objeto del presente proceso, desde la vigencia 2018 al 2024.  
 
  

Entidad  DANE – DIRECCION 
TERRITORIAL CENTRO  

FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN 
REGIONAL EJE 
CAFETERO 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
HACIENDA 

Modalidad 
contractual  

Mínima cuantía  Mínima cuantía  Mínima cuantía 

Contratista: Expertos Ingenieros S.A.S 
NIT 900150067 

TECNIELECTRICOS 
S.A.S NIT 830509631 

JUAN PABLO 
GARCIA GAVIRIA  
NIT 1070950320 

Contrato No./ 
Proceso No: 

CO1.PCCNTR.6313818/DTC-
IPMC-005-2024 

ACEPTACION DE 
OFERTA-FGN-REC-
0017-2024/FGN-REC-
MC-0017-2024 

231022/SDH-
SMINC-0085-2023 

Objeto: Prestación de servicios para el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo con bolsa de 
repuestos, de la motobomba 
con sistema hidráulico en la 
Dirección Territorial Centro 
del DANE (Álamos Bogotá), 
de conformidad a las 
especificaciones técnicas 
definidas por la entidad 

Prestar el servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
a veintisiete (27) 
electrobombas con 
sus tableros de control 
y seis (6) plantas 
eléctricas o equipos 
electrógenos, así 
como servicio de 
mantenimiento de los 
equipos contra 
incendios, instaladas 
en diferentes 
inmuebles bajo 
jurisdicción de la 
Subdirección Regional 
de Apoyo Eje Cafetero 
- Fiscalía General de 
la Nación 
(Departamentos de 
Risaralda, Caldas, 
Quindío y Chocó). 

Prestar servicios de 
mantenimiento 
para los equipos de 
bombeo hidráulicos 
de agua potable, de 
lluvias, aguas 
negras y del 
sistema contra 
incendio, marca 
IGIHM del edificio 
ampliación del 
Concejo de Bogotá 
D.C. 

Valores honorarios 
mensuales: 

N/A N/A N/A 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1948194&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1948194&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2960386&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2960386&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Valor del contrato: $5.440.000 $126.000.000 $4.048.964 

Forma de pago: Pagos parciales de acuerdo 
con lo facturado y el precio 
unitario pactado, previa 
presentación de la factura y/o 
cuenta de cobro acompañada 
del certificado de recibido a 
satisfacción expedido por el 
supervisor del contrato. 

Pagos parciales de 
acuerdo con lo 
facturado y el precio 
unitario pactado, 
previa presentación 
de la factura y/o 
cuenta de cobro 
acompañada del 
certificado de recibido 
a satisfacción 
expedido por el 
supervisor del 
contrato. 

Pagos parciales de 
acuerdo con lo 
facturado y el 
precio unitario 
pactado, previa 
presentación de la 
factura y/o cuenta 
de cobro 
acompañada del 
certificado de 
recibido a 
satisfacción 
expedido por el 
supervisor del 
contrato. 

Fecha de 
suscripción: 

14/05/2024 04/04/2024 27/12/2023 

Vigencia y Plazo de 
Ejecución:  

2024-(27/05/2024 a 
31/12/2024). 

2024 (23/04/2024 a 
31/12/2024). 

2024 (12/01/2024 a 
12/05/2024 

Garantías Exigidas:  Cumplimiento del contrato 
20%; Pago de salarios 5%; 
Calidad del servicio 20%; 
Calidad y correcto 
funcionamiento 20%. 
 

Cumplimiento del 
contrato 30%; Pago 
de salarios 5%; 
Calidad del servicio 
30%; Calidad y 
correcto 
funcionamiento 30%; 
RCE. 

Cumplimiento del 
contrato 30%; Pago 
de salarios 5%; 
Calidad del servicio 
20%; Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
20%; Provisión de 
repuestos 10%; 
RCE. 

 

Link SECOP:  https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.6059252&
isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true  

https://community.secop
.gov.co/Public/Tenderin
g/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.
5857953&isFromPublic
Area=True&isModal=tru
e&asPopupView=true 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetai
l/Index?noticeUID=CO
1.NTC.5295583&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=true&asPopup
View=true 

 
4.1.4. Emprendimientos y Empresas de Mujeres 
 
Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en 
el sistema de compras públicas, en aplicación de lo estipulado en la Ley 2069 de 2020 y en el 
Decreto 1860 de 2021 , se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
En este sentido, se tomó en cuenta el segundo criterio establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.14 
Definición de Emprendimientos de Mujeres Decreto 1860 de 2021, respecto de aquellas empresas 
en las que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6059252&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6059252&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6059252&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6059252&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6059252&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6059252&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6059252&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5857953&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5857953&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5857953&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5857953&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5857953&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5857953&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5857953&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5295583&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5295583&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5295583&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5295583&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5295583&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5295583&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5295583&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5295583&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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jurídica sean ejercidos por mujeres para lo cual y con fines del presente análisis, se tuvieron en 
cuenta los cargos del Representante Legal (principal, primer y segundo suplente), miembros de la 
junta directiva (principales y suplentes) y contadores, excluyendo del análisis los revisores fiscales 
(principales y suplentes), teniendo en cuenta que los mismos son ejercidos por personal externo. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta el tercer criterio establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.14 Definición 
de Emprendimientos de Mujeres Decreto 1860 de 2021, respecto de aquellas empresas "Cuando la 
persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio...”,  
 
Para el presente proceso selección y en atención al artículo tercero del Decreto 1860 de 2021 que 
adicionó los artículos 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16, 2.2.1.2.4.2.17 y 2.2.1.2.4.2.18 a 
la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 
de 2015, se manejarán criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres, así 
como para las MiPymes domiciliadas en Colombia. 
 
Los criterios diferenciales se establecerán respetando las condiciones habilitantes requeridas para 
el cumplimiento adecuado del contrato y teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. 
 
Según el artículo 2.2.1.2.4.2.15. "Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas" ,en los procesos de licitación pública, selección 
abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que 
adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. 
 
Por lo anterior, dado que el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de contratación de 
Mínima Cuantía, NO se aplican los criterios diferenciales para Emprendimientos y Empresas de 
Mujeres de que trata el Decreto 1860 de 2021. 
 
4.1.5. MIPYME 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015, establece: 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras 
públicas. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados 
del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 
participación en los procedimientos de selección competitivos de las MiPymes domiciliadas en 
Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos 
del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o 
algunos de los siguientes aspectos: 
 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=12672#12.1
https://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=12672#12
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Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para 
el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En 
desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las MiPymes, se establecerán condiciones 
más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación antes enunciados frente 
a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean MiPymes. 
 
Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa y de mínima 
cuantía, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
teniendo en cuenta los criterios de clasificación empresarial, podrán establecer puntajes adicionales 
para MiPymes. En ningún caso, estos podrán superar el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) 
del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
PARÁGRAFO 1. Para los efectos de este artículo, los criterios de clasificación empresarial son los 
definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. 

PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 
adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes 
y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

PARÁGRAFO 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos 
Comerciales suscritos por el Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se 
realicen conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto. 

Por lo anterior, se puede establecer como un factor diferencial el número de contratos para la 
acreditación de la experiencia general, así: En aplicación del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 
de 2015. 
 
 
4.2. Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 
 
El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de selección será hasta por siete millones 
de pesos m/cte. ($7.000.000), incluido el Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad de 
costos directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúo con base en los precios obtenidos del 
resultado del estudio de mercado. El cual se estableció así:  
 
Una vez conocidas las necesidades de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal y 
a los precios unitarios del estudio de mercado se determinó que, con el presupuesto asignado por 
la Coordinación de Presupuesto de la Subdirección de Gestión Financiera, se pueden cubrir las 
necesidades que se pudieran presentar durante la presente vigencia fiscal. 
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 
1524 de fecha 17 de julio de 2024.  
 
El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye así:  
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=76608#2.2.1.13.2.2
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Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación 
(excepto servicios de construcción) 

507 

 
Soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios unitarios 
 
La determinación de los precios unitarios de referencia y valor estimado del contrato se efectúa con 
base en el resultado del estudio de mercado y/o el análisis económico de sector, para lo cual se 
llevó a cabo el siguiente procedimiento: 
 
Se solicitaron cotizaciones a proveedores especializados. Las solicitudes de cotización se enviaron 
de acuerdo con las necesidades determinadas por la División Administrativa y Financiera y al anexo 
No. 1 Especificaciones Técnicas de este estudio previo. 
 
Empresas de la rama del sector comercio, especialmente dedicadas a la prestación de los servicios 
de mantenimiento de sistemas de bombeo (electrobombas). 
 
Para realizar el análisis se tuvieron en cuenta los siguientes posibles oferentes, quienes fueron 
identificados por la División Administrativa y Financiera y a quienes se les envió oficio, solicitando 
una cotización de los servicios requeridos por la Entidad y objeto de la presente contratación: 
 
 

PROVEEDORES NIT Oficio No  CORREO ELECTRONICO 

TOOLS & SERVICES 
S.A.S 

900744289 113201257-
255 

facturacionelectronica@tools-
services.com.co  

PRESSUREMATIC SAS 900860963 113201257-
256 

facturacion01pic@gmail.com  

CRR SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S 

901406206 113201257-
254 

contabilidadcrrsoluciones@gmail.com  

CONTROL REGIONAL DE 
HIGIENE 
MANTENIMIENTO SAS 

900251672 113201257-
253 

servicioscrh@gmail.com  

SERVICIOS DE 
INGENIERIA AMP S.A.S 

900846370 113201257-
252 

ampserviciosdeingenieria@gmail.com  

MAZU SERVICIOS 
INTEGRALES S.A.S 

901362906 113201257-
251 

mazu.serviciosintegrales@gmail.com  

GPS ELECTRONICS 
LTDA 

900092491 113201257-
248 

gps.electronicsltda@hotmail.com  

SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 
S.A.S SELTEL S.A.S 

900851890 113201257-
250 

aux.administrativa@seltel.co  

EMPRESA INTEGRAL DE 
SOLUCIONES SAS 

900666568 113201257-
249 

emisolsas1@gmail.com  

SIS GLOBAL SAS 901693971 113201257-
247 

sisglobalsas@gmail.com  

mailto:facturacionelectronica@tools-services.com.co
mailto:facturacionelectronica@tools-services.com.co
mailto:facturacion01pic@gmail.com
mailto:contabilidadcrrsoluciones@gmail.com
mailto:servicioscrh@gmail.com
mailto:ampserviciosdeingenieria@gmail.com
mailto:mazu.serviciosintegrales@gmail.com
mailto:gps.electronicsltda@hotmail.com
mailto:aux.administrativa@seltel.co
mailto:emisolsas1@gmail.com
mailto:sisglobalsas@gmail.com
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CONTROL SERVICES 
ENGINEERING S.A.S. 

901692702 113201257-
246 

controlservicesing@gmail.com  

 
Las cotizaciones para la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo se analizan a 
continuación: 

 
De las solicitudes enviadas se recibieron tres (3) respuestas de los proveedores, así: 

 

• Vía correo electrónico, el día 1 de junio de 2024 a las 11:24 a.m. se recibió cotización de la 
sociedad MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S NIT 901362906, donde adjunta los 
formatos enviados por la División Administrativa y Financiera. Diligencia los formatos de 
cotización con la información solicitada, tanto para el mantenimiento preventivo, como para 
los repuestos que se considera se pueden llegar a requerir, para los equipos de bombeo. 
Una vez analizadas las cotizaciones enviadas se encontraron algunas inconsistencias por lo 
que mediante correo electrónico del 7 de junio de 2024 3:38 p.m. se informó a la sociedad, 
quien mediante correo electrónico del 7 de junio de 2024 4:43 p.m. envío nuevamente las 
cotizaciones con las correcciones pertinentes. 

• Vía correo electrónico, el día 1 de junio de 2024 a las 12:08 p.m. se recibió una cotización 
de la sociedad LYN INGENIERIA SAS NIT 901148748, donde adjunta los formatos enviados 
por la División Administrativa y Financiera. Diligencia los formatos de cotización con la 
información solicitada, tanto para el mantenimiento preventivo, como para los repuestos que 
se considera se pueden llegar a requerir, para los equipos de bombeo. Una vez analizadas 
las cotizaciones enviadas se encontraron algunas inconsistencias por lo que mediante correo 
electrónico del 7 de junio de 2024 3:41 p.m. se informó a la sociedad, no se recibió respuesta 
a lo informado. 

• Vía correo electrónico, el día 7 de junio de 2024 a las 12:15 p.m. se recibió cotización de la 
sociedad CONTROL SERVICES ENGINEERING NIT 901692702, donde adjunta los 
formatos enviados por la División Administrativa y Financiera. Diligencia los formatos de 
cotización con la información solicitada, tanto para el mantenimiento preventivo, como para 
los repuestos que se considera se pueden llegar a requerir, para los equipos de bombeo. 
Posteriormente mediante correo electrónico del 7 de junio de 2024 a las 3:11 p.m. informa 
que se encontró error en la digitación de la cotización y que se analizará cuidadosamente y 
se reenviará con correcciones pertinentes. Vía correo electrónico del 8 de junio de 2024 a 
las 8:37 a.m. envía las cotizaciones correspondientes. 

• Teniendo en cuenta que las respuestas de las solicitudes de cotización enviadas a los 
diferentes proveedores especializados son muy pocas, se procedió a tomar los valores 
contratados en la vigencia 2023 en cuanto a los ítems que coinciden en la presente vigencia 
ajustados por el índice de precios al consumidor de la vigencia fiscal de 2023, los cuales se 
pueden consultar en el link: 
 
Proceso IMC-13-005-2023  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.4530905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

  
 Contrato 13-006-2023 

 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifie
r=CO1.PCCNTR.5160094&AwardContractDetailId=3640695&IsFromMarketplace=False&is
Modal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation    

 

mailto:controlservicesing@gmail.com
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5160094&AwardContractDetailId=3640695&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5160094&AwardContractDetailId=3640695&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5160094&AwardContractDetailId=3640695&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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Con el propósito de definir los valores unitarios estimados para la presente investigación de mercado 
y con base en la información recolectada, donde cada muestra de datos se encuentra conformada 
por los valores  históricos de referencia, excluyendo del análisis aquellos valores que por su grado 
de dispersión se consideran atípicos respecto de los demás valores de mercado, se procedió a 
realizar el análisis estadístico con base en el coeficiente de variación de cada muestra de datos para 
cada uno de los ítems y, en función del grado de dispersión, se utilizó como variable de tendencia 
central la media aritmética, la media geométrica y la media armónica; lo anterior, con el fin de poder 
determinar los precios de  referencia para cada uno de los ítems de los servicios requeridos por la 
entidad, de forma que se ajusten con la realidad del mercado, en cumplimiento de los principios de 
planeación, eficiencia y economía. 
 
Los cálculos se realizaron, así: 
 

• Se obtiene la desviación estándar y el valor promedio. 

•  Se calcula el coeficiente de variación y basados en este se aplica uno de los siguientes 
métodos: 
 

✓ Método estadístico 1: Si el coeficiente de variación del ítem es mayor o igual que 0% 
y 
menor o igual que 10%, se aplica la media aritmética o el promedio. 

✓ Método estadístico 2: Si el coeficiente de variación del ítem es mayor que 10% y 
menor o igual que 20%, se aplica la media geométrica. 

✓ Método estadístico 3: Si el coeficiente de variación del ítem es mayor que el 20%, se 
aplica la media armónica. 

 
El cálculo estadístico correspondiente se puede consultar en los documentos de Excel anexos a los 
presentes estudios previos denominados: 
 

• Hoja de trabajo estudio de mercado mantenimiento preventivo electrobombas 2024. 
Una vez elaborados los cálculos con la información obtenida, se observa lo siguiente: 

a) Al establecer diferencias entre los cálculos obtenidos al aplicar el método estadístico 
correspondiente y el valor ajustado de lo contratado en la vigencia 2023 ajustado por 
IPC y la variación porcentual correspondiente es demasiado alta a excepción del ítem 
No 4 que es razonable y del ítem No 5 que es un ítem nuevo en la presente 
contratación. 

b) Se toma como precios de referencia el valor contratado en la vigencia 2023 ajustado 
por inflación con excepción del ítem No 4 que es razonable la variación y del ítem No 
5 que es un ítem nuevo.  

 

• Hoja de trabajo estudio de mercado repuestos electrobombas 2024. 
 

Una vez elaborados los cálculos con la información obtenida, se observa lo siguiente: 
a) Al establecer diferencias entre los cálculos obtenidos al aplicar el método estadístico 

correspondiente y el valor ajustado de lo contratado en la vigencia 2023 ajustado por 
IPC y la variación porcentual correspondiente es demasiado alta en algunos de ítem 
requeridos, como se observa en la hoja de trabajo, por lo tanto, se toman como 
precios de referencias el valor contratado en la vigencia 2023 ajustado por inflación.  

b) En los ítems que les figura porcentaje de diferencia cero o casilla en blanco son ítems 
nuevos por lo cual se toman como precios de referencia los valores calculados de 
acuerdo con las cotizaciones recibidas. 
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c) En los ítems que aparecen con porcentaje de diferencia negativos, se toman como 
precios referencia los valores calculados de acuerdo con las cotizaciones recibidas. 

 
Una vez obtenido el método estadístico a aplicar, se calculan los precios de referencia unitarios, que 
para 
el presente proceso de selección se presentará INCLUIDO IVA, los cuales se pueden consultar en 
el documento Excel anexo a los presentes estudios previos denominados: 
 

• Anexo No 2A Precios de referencia Mantenimiento Preventivo Electrobombas Incluido IVA 
2024 

• Anexo No 2B Precios Unitarios de Referencia Repuestos Electrobombas incluido IVA 2024. 
 
             
4.3. Adjudicación 

 
4.3.1. Adjudicación parcial 
 
En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas y la adjudicación 
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera 
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un 
mayor ahorro y eficiencia en los trámites administrativos. 
 
4.3.2. Valor de adjudicación 
 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR 
PRECIO, siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y 
la oferta cumpla con las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  
 
El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebración, pero determinable 
durante su ejecución, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.  
 
Por lo anterior, el contrato se adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR 
DEFINITIVO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, 
multiplicando las cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado 
corresponderá al ofrecido por el adjudicatario en su propuesta económica dentro del Proceso de 
Contratación, incluido IVA.  
 
Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando 
el resultado de la sumatoria de los precios unitarios ofertados incluido IVA a través del cuestionario 
de la Plataforma SECOP II del “Mantenimiento Preventivo Electrobombas Incluido IVA 2024”, con 
cantidades igual a 1 por cada uno de los ítems. Todos los precios unitarios incluido IVA, deben ser 
iguales o inferiores al precio unitario de referencia estimado por la DIAN incluido en el Anexo No. 2A 
Precios de referencia Mantenimiento Preventivo Electrobombas Incluido IVA 2024. Si la Oferta 
Económica incluye algún precio unitario incluido IVA que supere el precio unitario de referencia 
estimado por la DIAN incluido IVA, dicha oferta deberá ser rechazada.  
 
 
4.4. Forma de pago 
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La DIAN efectuará el pago del VALOR DEL CONTRATO en pesos colombianos, así:   
 
La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, pagará el valor del contrato, por 
intermedio de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Yopal, en moneda legal colombiana, de acuerdo con los servicios prestados por el 
contratista, multiplicados por los valores unitarios pactados, facturados y recibidos a satisfacción por 
el Supervisor designado por la DIAN, según corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA haya 
cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás requisitos 
de pago pactados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual 
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 
 
PARÁGRAFO 1. La DIAN no efectuará pagos al Contratista por el simple transcurso del tiempo o 
por su disponibilidad. El pago de los servicios pactados está condicionado a la entrega de los 
productos y/o al cumplimiento de las actividades programadas entre el Contratista y el Supervisor 
 
PARÁGRAFO 2. Documentos soporte para el pago: (i) Factura o documento equivalente 
expedida dando cumplimiento al artículo 617 del Estatuto Tributario y para las facturas electrónicas, 
dando cumplimiento a los artículos 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016, Decreto 358 
de 2020, Decreto 1154 de 2020, Directiva Presidencial No. 09 de 20204 y a la Resolución 000042 
de 20205 modificada por la Resolución 000012 de 2021, Resolución 000013 de 2021, Resolución 
000015 de 2021, Resolución 000037 de 2021, Resolución 000063 de 2021, Resolución 000085 de 
2022 y Resolución 000165 de 2023 de la DIAN y normas que los modifiquen, sustituyan y/o 
adicionen; (ii) Documentos que acrediten conforme a la legislación vigente, que el contratista se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral 
en Salud, Pensión y Riesgos laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda (Art.23, L.1150/2007); y (iii) Certificación de 
cumplimiento del contrato expedida por el Supervisor, en la que conste el valor a pagar al 
CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO 3. Recepción y publicación de facturas, notas débito y notas crédito. (i) EL 
CONTRATISTA  debe publicar las facturas, notas débito y notas crédito en SECOP II, según las 
opciones que cuente la plataforma; (ii) Para la recepción de facturas electrónicas de venta, notas 
débito y notas crédito, el contratista, supervisor y pagador de la DIAN, darán cumplimiento a los 
lineamientos dados por el Administrador del SIIF Nación mediante la Circular Externa No. 016, 018 
y 024 de 2021, en lo que no haya sido modificado por la Circular Externa No. 042 de 2023 y normas 
que la modifiquen, sustituyan y/o adicionen; y (iii) el contratista enviará los documentos soporte de 
pago al correo electrónico institucional del supervisor para su aprobación y trámite.  
 

 
4 Lineamiento para pago a los proveedores del Estado. “Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales, impulsar la factura 
electrónica con validación previa, combatir las problemáticas generadas por la evasión de los impuestos del orden nacional administrados 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y dando cumplimiento al Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 (...), se 
imparten las siguientes directrices: (1.1) Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, previo a la contratación de bienes 
y/o servicios, deberán verificar si el proveedor del Estado estará obligado a facturar electrónicamente. En caso de estar obligado, la 
entidad contratante incluirá en el acápite correspondiente a “obligaciones del proveedor o contratista”, la presentación de la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme 
con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 
del 5 de mayo de 2020 y (1.2) Frente a los contratos en ejecución, que no contienen la mencionada estipulación contractual, las entidades 
públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, dentro de la debida diligencia que les corresponde realizar, y previamente a efectuar el 
trámite del pago por los bienes y/o servicios contratados, exigirán a sus proveedores o contratistas la expedición de la factura electrónica 
validada por la DIAN, de acuerdo con las fechas determinadas en el calendario de implementación establecido por dicha Entidad en la 
Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. 
5 Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica 
de venta como título valor.  
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PARÁGRAFO 4. Aceptación o rechazo de facturas. La factura se considera irrevocablemente 
aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, 
bien sea mediante devolución de esta y de los documentos de despacho, según el caso, o bien 
mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su recepción (Art.773, Código de Comercio). En cumplimiento del numeral 1.3.3. de la 
CT-ADF-0109 “CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA” de la DIAN, el supervisor 
debe revisar, aprobar o rechazar las facturas, documentos equivalentes o solicitudes de pago 
presentadas por el contratista, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.  
 
Si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada 
por la DIAN en su calidad de adquirente/deudor/aceptante, en los siguientes casos: (i) Aceptación 
expresa: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del bien o del servicio; o (ii) Aceptación tácita: 
Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción del bien o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en 
documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no 
se podrá efectuar inscripciones de notas débito o notas crédito, asociadas a dicha factura 
(Art.2.2.2.5.4, D.1074/2015) 
 
PARÁGRAFO 5. Los pagos se efectuarán: (i) de acuerdo con los servicios prestados,  facturados 
y recibidos a satisfacción por el Supervisor. El contratista no podrá librar factura alguna que no 
corresponda a servicios prestados,  y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato; (ii) Por 
intermedio de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional,  dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia 
correspondiente, previa presentación al Supervisor de la factura, documento equivalente6 o solicitud 
de pago, con la totalidad de documentos soporte de pago pactados, para que el Supervisor dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes la acepte y expida la certificación de cumplimiento para tramitar 
su pago, o en su defecto, la rechace dentro del mismo término, con la debida motivación. La factura, 
documento equivalente o solicitud de pago será rechazada y devuelta al contratista cuando no 
corresponda a lo ejecutado, por inconsistencias o diferencia en los valores de la factura en PDF y la 
radicada en el sistema y por documentos soporte de pago incompletos. Si la factura o documento 
equivalente no ha sido correctamente elaborado o no adjunta los documentos soporte para el pago, 
el término para el pago empezará a contar desde la fecha en la que el contratista aporte el último de 
los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del contratista en la entrega de 
la totalidad de los documentos soporte para el pago, será su responsabilidad, y en consecuencia, 
no tendrá por ello derecho a reclamar el pago de intereses o compensación alguna; y (iii) mediante 
abono o transferencia a la cuenta bancaria que informe EL CONTRATISTA  en el formato FT-FN-
1507 “Registro de terceros”, para lo cual deberá presentar a través de SECOP II certificación de la 
entidad bancaria en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificación, número, tipo de 
cuenta y si a la fecha está activa, en cumplimiento de la Circular 002 de 2016 del SIIF Nación. 
 
 
5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 

 
6 Los documentos equivalentes a la factura de venta están dispuestos en el artículo 1.6.1.4.6 del Decreto 1625 de 2016 y sus requisitos son 
determinados en el artículo 13 de la Resolución DIAN No. 000042 de 2020 o la que haga sus veces. De modo que, si el sujeto obligado a facturar no 
cuenta con un documento equivalente para el tipo de venta o prestación de servicios que efectúa, deberá expedir factura electrónica de venta en los 
términos de la Resolución DIAN 000042 de 2020 o la que haga sus veces. 
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5.1. Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 
 
5.1.1. Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución 
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: 
(i) Que la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
de perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las 
garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento 
del contrato; (iii) Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de 
seguridad social y parafiscales, si el presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia 
por cambio de mes; (v) Que se comunique al supervisor y publique en SECOP II el documento 
“Comunicación designación supervisor”. 
 
5.1.2. Plazo para la ejecución del contrato 
 
El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2024, contado a partir de 
la firma del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor 
designado por LA DIAN.  
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de 
manera satisfactoria sus obligaciones contractuales.  
 
5.1.3. Plazo para la liquidación del contrato 
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del 
vencimiento del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o 
judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
5.1.4. Vigencia del contrato 
 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) 
Plazo para la ejecución del contrato; (iii) Plazo para la liquidación del contrato: 
 
5.2. Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en el Edificio 
Nacional, sede principal de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, es decir en la 
carrera 20 No-. 7-28 del Municipio de Yopal. 
 
6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. 
y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de 
los Estudios Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud 
en el logro de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
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Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la 
identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya 
todos los riesgos identificados dentro del Proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los 
de los sistemas de gestión ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al 
Plan Estratégico de Seguridad Vial), estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia 
estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y 
las características del monitoreo más adecuado para administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al Proceso de contratación son los siguientes:  
 

N
° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 Descripción (Que 

puede pasar y 
cómo puede 

ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia del 
evento 

P
ro

b
a
b

il
i

d
a
d

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

 
 
1 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
io

n

a
l 
 

Defectos en los 
repuestos 
suministrados  

Incumplimiento en la prestación del 
servicio, retraso en la ejecución del 
contrato. 

R
a

ro
  

In
s
ig

n
if
ic

a

n
te

  

2 
Riesg
o bajo 

 
 
2 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

 
In

te
rn

o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Demora en la 
ejecución de las 
rutinas de 
mantenimiento  

Incumplimiento en la prestación del 
servicio, retraso en la ejecución del 
contrato. 

Im
p
ro

b
a

b
le

  
 

M
e

n
o

r 
 

4 
Riesg
o bajo  

 
 
3 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l No contar con 
personal, equipos y 
materiales 
adecuados para 
efectuar los 
mantenimientos. 

Incumplimiento en la prestación del 
servicio, retraso en la ejecución del 
contrato. 

Im
p
ro

b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 

4 
Riesg
o bajo 

 
 
4 

E
s
p

e
c
if
i

c
o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
i

o
n
a
l 

Daños causados a 
terceros  

Aplicación de las sanciones 
establecidas en el proceso de 
contratación. R

a
ro

  

M
e

n
o

r 
 

3 
Riesg
o bajo  

5 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

No se adopte los 
planes de manejo 
integral de 
generación y manejo 
de residuos. 

Aplicación de las sanciones 
establecidas en el proceso de 
contratación y las determinadas por las 
autoridades ambientales. P

ro
b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 

6 
Riesg
o alto 

6 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l No se adopten todas 
las medidas y 
requisitos del 
Sistema de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo – SST: 

Obstruye la ejecución del contrato de 
manera sustancial, aun así, se puede 
conseguir el desarrollo del contrato. 

P
ro

b
a

b
le

 

M
a

y
o
r 

8 

Riesg
o 

Extre
mo 
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N
o 

¿A 
quié
n se 

le 
asig
na 
el 

ries
go? 

Tratamien
to/ 

Controles 
a ser 

implemen
tados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿Afec
ta la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato? 

Persona 
respons

able 
para 

impleme
ntar el 

tratamie
nto 

Fecha 
estimad
a en que 
inicia el 
tratamie

nto 

Fecha 
estimad
a en que 

se 
termina 

el 
tratamie

nto 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b

il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 ¿Cómo 

se realiza 
el 

monitore
o? 

Periodic
idad 

¿Cuánto
? 

1 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 Control de 
calidad en 

los 
repuestos 
suministra

dos  

R
a

ro
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

  

2 
R

ie
s
g
o

 b
a

jo
 

Si 
Supervis

or del 
contrato 

Fecha 
del acta 
de inicio 

del 
contrato  

Fecha de 
terminaci
ón de la 
ejecució

n del 
contrato 

Seguimien
to  

Permane
nte  

2 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Programa
ción de la 
rutina de 
mantenimi
ento con 
suficiente 
antelación  

R
a

ro
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

2 

R
ie

s
g
o

 b
a

jo
  

Si 
Supervis

or del 
contrato 

Fecha 
del acta 
de inicio 

del 
contrato 

Fecha de 
terminaci
ón de la 
ejecució

n del 
contrato 

Seguimien
to a la 

programac
ión 

efectuada. 

Permane
nte 

3 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Validación 
de los 
perfiles del 
personal y 
las 
característ
icas de los 
equipos  

R
a

ro
 

M
e

n
o

r 

3 

R
ie

s
g
o

 b
a

jo
 

Si 
Supervis

or del 
contrato 

Fecha 
del acta 
de inicio  

Fecha de 
terminaci
ón de la 
ejecució

n del 
contrato. 

Verificació
n y 

seguimien
to 

Permane
nte  

4 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 Aplicar 
todas las 
normas de 
seguridad 
existentes. 

R
a

ro
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

2 

R
ie

s
g
o

 b
a

jo
 

Si 
Supervis

or del 
contrato 

Fecha 
del acta 
de inicio 

Fecha de 
terminaci
ón de la 
ejecució

n del 
contrato. 

Verificació
n y 

seguimien
to 

Permane
nte 

5 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Adoptar 
todas las 
medidas 
ambiental
es de 
reducción 
y 
mitigación 
de 
residuos 

R
a

ro
 

M
e

n
o

r 

3 

R
ie

s
g
o

 b
a

jo
 

Si 
Supervis

or del 
contrato 

Fecha 
del acta 
de inicio 

Fecha de 
terminaci
ón de la 
ejecució

n del 
contrato. 

Verificació
n y 

seguimien
to 

Permane
nte 
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6 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

El 
contratista 
deberá 
conocer y 
cumplir 
cabalment
e con las 
medidas 
exigidas 
por el 
sistema de 
gestión de 
seguridad 
y salud en 
el trabajo. 

p
ro

b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 
5 

R
ie

s
g
o

 a
lt
o
 

Si 
Supervis

or del 
contrato 

Fecha 
del acta 
de inicio 

Fecha de 
terminaci
ón de la 
ejecució

n del 
contrato. 

Se 
realizará 
monitorio 
y 
vigilancia 
permanent
e para 
garantizar 
el 
cumplimie
nto de las 
exigencias 
del 
sistema de 
seguridad 
y salud en 
el trabajo. 

Permane
nte 

 
 
 
7. GARANTIAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. 
y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA 
deberán garantizar a la DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de 
la oferta, el contrato y su liquidación y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades 
Estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantía la cual debe 
cubrir los riesgos que se incluyen a continuación:  
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan 
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:  
a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 

incumplimiento del contrato 
 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el 
cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están 
consagradas en los artículos 2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 
2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del 
Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la 
garantía 

Vigencia del Amparo 

Cumplimiento del contrato 
Por el 10% del valor total 
del contrato.  
 

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses previstos 
para su liquidación.  

Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 

Por el 10% por ciento del 
valor total del contrato . 
 

Por un término igual al plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años 
más 
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Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes  

Por el 15% del Valor del 
contrato.  
 

Por un término de ejecución del contrato 
y seis (6) meses contados a partir de la 
entrega de los bienes.  

Calidad del Servicio 
Por el 10% del Valor total 
del contrato 

Por un término igual al plazo de 
ejecución del contrato y seis (6) meses 
más 

 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que 
NO existe riesgo de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO, razón por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitución de 
contrato de seguro adicional por este concepto.  
  
8. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia 
de iniciar el Proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena 
marcha y efectivo cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y satisfacer la necesidad de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Yopal, en el cumplimiento del objeto establecido. 
 
Yopal, 25 de septiembre de 2024 
 
 
 
____________________________                       _______________________________ 
VLADIMIR ALEXANDER ÁVILA M  MARTHA LUCIA CARDONA CORTEZ  
Jefe D. Administrativa Y                                         Directora Seccional Yopal 
Financiera     
 
  
Elaboró: Laura Daniela Cala C – Sustanciadora  
 
 
Anexos:  
 
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas  
2 Anexo No. 2 Precios de referencia Unitarios incluido IVA.  
3 Anexo No. 5 – Matriz de riesgos  
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
5 Constancia Estudio de Mercado  
6 Solicitud de cotizaciones 
7 Cotizaciones  
8 Autorización inicio de Proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015 

 


