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A continuacién, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo
establecido por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
87 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo
modifiquen.

Realizado el andlisis se determiné que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA
CUANTIA, de conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante
el procedimiento establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir,
corresponde a una contratacion de servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la
menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100 SMMLYV, lo anterior con independencia de su objeto.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE
SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

Para la DIAN es conveniente la celebracion del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del
presente documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Divisién
Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal establecidas
en numeral 2.1 del Art. 2 de la Resolucion 069 del 9 de agosto de 2021.

El proceso de seleccion que se solicita iniciar es para desarrollar actividades relacionadas con el
correcto y continuo funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribucion de agua en el
Edificio Nacional de propiedad de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, a través
del mantenimiento de tipo preventivo y correctivo de los equipos del sistema de bombeo existentes.

Para el cumplimiento de esta funcién, la Division de Administrativa y Financiera debe velar por la
conservacion, mantenimiento y reparacion de los bienes muebles e inmuebles, lo que incluye
efectuar reparaciones menores, mantenimientos de los equipos de la sede de la Direccion Seccional.
Por lo que se hace necesario contratar la prestacion de los servicios de Mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de bombeo existentes en el edificio nacional.

Para la cabal ejecucion de lo pretendido es indispensable contar con personal entrenado, calificado
y acreditado en estas labores, que tengan la experiencia en dicha clase de actividades, asi como
que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados de equipos y licencias de usos y
funcionamiento que sean necesarios para prestar en forma idénea el objeto contratado, perfiles que
no se encuentran entre el personal que labora en la DIAN por lo cual debera contratarlos.

Con fundamento en los aspectos detallados anteriormente, considera la Direccion Seccional de
Impuestos y Aduanas de Yopal, que se ha justificado la necesidad que se pretende satisfacer con
la contratacién que se proyecta, aspecto que se cumple mediante la aplicacién de las etapas
precontractuales propias para la ejecucion de los recursos asignados.

La presente contratacion se financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No.
409 del Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

Para la presente contratacion y referente autorizacién para iniciar Proceso de Contratacion
(Art. 2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

El objeto del contrato no requiere la autorizacion de inicio de proceso.
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X ___ El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacién de bienes
muebles o de adquisicién de bienes inmuebles por lo cual requiere la autorizacion para iniciar
proceso de contratacion la cual se anexa.

Parala presente contratacion y referente alos estudios y disefios para establecer la viabilidad
del proyecto y su impacto social, econémico y ambiental (Art. 25, NUm. 12 de la Ley 80 de
1993, modificado por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):

Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que permiten establecer la viabilidad
del proyecto y su impacto social, econdmico y ambiental.

X  Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA

Prohibicion o restriccién de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se
verificaron las prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015
y Directiva Presidencial No. 08 de 2022 y Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024 y aquellos que lo
modifique, y se encontré que el objeto del contrato no esta dentro de los contratos afectados por
dichas normas.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1. Objeto

Mantenimiento equipos de bombeo agua de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas
de Yopal

2.2. Alcance del objeto

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hidraulicos y electromecéanicos
ubicados en la sede de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, Carrera 20 No. 7-
28, de acuerdo con el numeral 3 del presente estudio previo y bajo los lineamientos del Anexd No.
1 Especificaciones técnicas -requerimientos técnicos, que hacen parte integral del presente estudio
previo.

Mantenimiento Preventivo: Se define como la accion técnica administrativa que se lleva a efecto
para el cuidado e inspeccién sisteméatico de un equipo o elemento. Con el propésito de mantenerlos
en buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes de que estas se conviertan
en defectos mayores.

La aplicacién del mantenimiento preventivo permite que los equipos funcionen a plena capacidad
técnica y elimina los posibles riesgos de quedar fuera de servicio, ocasionando paradas largas por
averias graves, lo cual genera grandes costos operativos y econémicos.

El programa de mantenimiento preventivo se basa en rutinas bimestrales para prevenir que pueda
presentarse la falla del equipo por desgaste de una pieza, mala calibracién o programacion del
sistema.
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Dentro del reporte de mantenimientos realizados, se debe incluir un cuadro de observaciones el cual
el personal técnico debe diligenciar relacionando las fallas, anomalias o acciones de tipo correctivo
a realizar, que los equipos puedan presentar.

La labor de mantenimiento preventivo comprende las revisiones periédicas, inspeccion, ajuste,
cambio de piezas menores, en los equipos de bombeo con base en un plan establecido por la
Entidad, atendiendo las recomendaciones fijadas por el fabricante, tendientes a la deteccion y
prevencién de las fallas en su fase inicial, para corregirlas en el momento oportuno, con lo cual se
obtiene un mejor funcionamiento del equipo dentro de mejores condiciones de seguridad y
disminucion o reduccion de las posibles fallas y, por ende, de los costos de reparacion.

Mantenimiento correctivo: El mantenimiento correctivo, es la accion técnica administrativa que se
utiliza cuando un equipo e instalacion ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente y se tiene
gue entrar a reparatr.

Esto origina cargas de trabajo incontrolables que causan grandes actividades, equipos fuera de uso
por largos tiempos, lo cual ocasiona sobrecostos por pago de trabajos extras, compra de materiales
y repuestos en forma inmediata. En resumen, son las consecuencias légicas cuando se sufre un
accidente inesperado.

El Mantenimiento Correctivo, es la correccion no planificada de las averias o fallas, cuando éstas se
presentan; en este mantenimiento no siempre se puede dar un diagnéstico preciso de las causas
gue provocan la falla, pues en muchas ocasiones se ignora si la falla se debié al mal uso del equipo,
por desconocimiento de su funcionamiento y sus cuidados, por omision de las recomendaciones en
su uso, por desgaste normal de sus componentes o mala calidad de alguno de estos.

El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento, que se encuentran establecidas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas —
Requerimientos Técnicos Minimos para la ejecucion del mantenimiento preventivo y/o correctivo con
suministro de repuestos, para electrobombas del Edificio Nacional de la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de Yopal.

Las actividades que se deben adelantar en cada rutina de mantenimiento son las siguientes;

ITEM DESCRIPCION

EMBOBINADO DE EQUIPOS

1 Embobinado de bomba marca Barmesa ref: IC 1 1/2-3-2, 3hp / trifasica

MANTENIMIENTO BOMBA BARNES

Mantenimiento preventivo bomba BARMESA, ref: IC 1 1/2-3-2 de 3hp,
2 Incluye: Mano de obra para el cambio de rodamientos, limpieza, pintura,
monte y desmonte del equipo y transporte.
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3 Suministro e instalacién sello mecanico para bomba BARMESA ref.: IC 1
1/2-3-2
4 Suministro e instalacidn de rodamientos para bomba BARMESA ref.: IC 1
1/2-3-2
MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO
5 Mantenimiento preventivo tablero eléctrico, incluye: Limpieza, ajuste de
contactos, correccidon de puntos calientes, no contempla partes eléctricas.
TANQUE HI-PRESS
6 Mantenimiento preventivo de tanque hidro acumulador vertical HI-PRESS
400 litros, marca: BARNES, ref.: 025059. No incluye cargador
7 Suministro e instalacién de presostato 30-50
8 Suministro e instalacion de mandmetro 0-100 psi seco
9 Suministro e instalacién de cargador de aire mi di para tanque de 400
litros ref.: 19810
MANTENIMIENTO A TANQUE HI-PRESS
Mantenimiento preventivo de tanque hidro acumulador vertical HIPRESS
10 400 litros, marca: BARNES, ref.: 025059, incluye: Limpieza, carga del equipo
y ajuste.
11 Suministro e instalacion de valvula de pie 1 1/2", marca: Helbert
12 Suministro e instalaciéon de cheque en bronce de resorte 1 1/2" con sello
en nitrilo
13 Suministro e instalacidn de Registro de bola en latén 1 1/2"
14 Suministro e instalacién de flotador eléctrico o sensor de nivel
15 Valvula llave de cortina 2"
Mantenimiento preventivo para Tanque hidro acumulador vertical HI-
16 PRESS 400 litros, Incluye: Desmonte del equipo, lijado equipo, pintado del
equipo, transporte del equipo e instalacién.

El detalle de los servicios requeridos en la presente contratacion esta contenido en el numeral 5 del
anexo No 1 Especificaciones técnicas de los presentes estudios previos.

En el evento de presentarse una falla grave que suponga un mantenimiento correctivo a los equipos,
se ha estimado una relacion de repuestos los cuales se podran considerar dependiendo de la
necesidad de cambio_el cual deberd ser autorizado por el Supervisor designado para el control de
la ejecucion del contrato.
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CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
UNSPSC
SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE
73152108 PRODUCCION APOYO A LA MANTENIMIENTO Y | MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL Y FABRICACION REPARACION DE Y REPARACION
MANUFACTURA MANUFACTURA DE EQUIPOS
ELECTRICOS

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

3.1. Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe
hacer el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo

Los siguientes son los documentos de verificacion de contenido técnico requeridos para
participar en el Proceso de contratacion

3.1.1.Experiencia del proponente en contratos ejecutados

La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera
verificada por la UAE-DIAN con la presentacion de certificaciones de experiencia expedida(s) por
contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los integrantes
del Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecuté contrato(s) a mas tardar a la fecha
definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo objeto sea igual o tenga relacién sustancial
con el objeto del contrato del Proceso de Contratacion.

3.1.1.1. Proponentes MiPymes

La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera
verificada por la UAE-DIAN con la presentacion de minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones
de experiencia expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente
0 cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecutd contrato(s)
por4,61 SMMLV a mas tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo objeto
sea igual o tenga relacion sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratacion, es decir,
que contengan los siguientes aspectos:

Servicio de instalacién y/o mantenimiento de equipos hidraulicos motobombas y equipos de
bombeo en Edificios.

3.1.1.2. Proponentes NO MiPymes
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La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera
verificada por la UAE-DIAN con la presentacién de minimo una (1) y hasta dos (2) certificaciones
de experiencia expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente
o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecutd contrato(s)
por 4,61 SMMLV a més tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo
objeto sea igual o tenga relacidén sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratacion,
es decir, que contengan los siguientes aspectos:

Servicio de instalacién y/o mantenimiento de equipos hidraulicos motobombas y equipos de
bombeo en Edificios.

NOTA: Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de
la invitacion publica.

3.1.2.0tros requisitos adicionales del proponente

No aplica para el presente proceso de seleccion.

3.1.3.Propuesta técnica (si aplica)

El proponente debera manifestar por escrito el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
exigidos en el ANEXO No. 1 — Especificaciones técnicas, para tal fin, debera diligenciar y presentar
el Formato No. 4 “ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS — REQUERIMIENTOS
TECNICOS” suministrado por la Entidad.

3.2. Condiciones técnicas para la ejecucién del contrato

El objeto para contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
de los presentes Estudios Previos.

3.2.1.Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye disefio y
construcciéon

NO APLICA

3.3. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucion del objeto

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorizacion o
permiso alguno.

3.4. Obligaciones del contratista

3.4.1.0bligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
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Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos
y en la propuesta, que forman parte integral del mismo.

Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se
requieran durante la ejecucion del contrato.

Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y
riesgos laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i)
Presentar al supervisor relacion del personal con el que ejecutard el contrato, junto con la
afiliacion a AFP, EPS y ARL! como requisito para la suscripcion del acta de inicio; (i) Acreditar
al supervisor para la suscripcion del Acta de inicio, que la cobertura del Sistema General de
Riesgos Laborales del personal con el que ejecutard el contrato ya inicio, de conformidad con
lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar mensualmente el pago
oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el
contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista,
establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de
2012, 1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen,
complementen o modifiquen.

Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucién del contrato.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales
presentadas en la propuesta.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun
corresponda.

Guardar total reserva de la informacion que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato,
salvo requerimiento de autoridad competente.

Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacion: (i)
Custodiar y cuidar la documentacién e informacion que en cumplimiento del objeto contractual
nos sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar
su sustraccién, destruccion, ocultamiento o utilizacion indebida; (ii) Mantener la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacién de la que hagamos uso o
tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndonos a no
utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o
reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicién de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten
a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacion contractual, para su
beneficio o el de terceros: informacion de contribuyentes y responsables de obligaciones
administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier indole, software, procedimientos,
claves secretas, métodos, estudios, estadisticas, proyectos y demas informacion técnica,
financiera, econdmica, comercial o cualquier otra informacién utilizada o elaborada por la UAE-

1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacion a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultdneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente
suscriba uno o mas contratos de prestacién de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacidn de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacion; para tal efecto, dicha afiliacién al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacion de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacion del mismo.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

DIAN en cumplimiento de su misién institucional; (iv) Cumplir con la legislacion vigente y las
medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a
los que tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la
conservacion, proteccion, custodia y reserva de la informacion que recibamos, produzcamos,
procesemos o tengamos acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga,
perdida o difusion no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefa”
que nos sean asignados (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarian bajo nuestra
responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen con estos; (vii) Devolver en los
términos establecidos en el contrato, toda la informacién que nos sea entregada o que hayamos
obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las
politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y
demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccion de los
activos de informacién de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacion que incluya
datos personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones
constitucionales y legales sobre la proteccion del derecho fundamental de habeas data, en
particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitucion Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas
normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;

Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-
DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la
salud del personal con el que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la
utilizacion permanente de los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la
actividad contratada, para lo cual asumira su costo; (iii) Informar inmediatamente al supervisor
la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (iv) Participar en
las actividades de Prevencion y Promocion organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir
las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el
Trabajo dispuestos en laley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada del
contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los
servicios contratados por no haber sido prestados?.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de obligarlo
a hacer u omitir algan acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del
Supervisor, segun corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las
demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién
del contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacion de dafio a
servidores publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean
entregados por la UAE-DIAN en ejecucion del contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los
servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a
satisfaccion por el supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacion de perjuicios causados
por incumplimiento, mora o mala calidad del servicio.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3 paragrafo Gnico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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3.4.2. Obligaciones especiales del contratista

1.

2.

U1

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar
y cumplir con los términos establecidos en éste.

Cumplir con el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas - Requerimientos Técnicos de obligatorio
cumplimiento para el mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos, para
electrobombas del Edificio Nacional de la Direcciébn Seccional de Impuestos y Aduanas de
Yopal”.

El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de
liquidacién del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de
Ley. Asi mismo, el contratista debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del
personal a su cargo o servicio y de los participantes en las actividades, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en el pais.

Afiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del objeto del presente contrato a una entidad
promotora de salud, pensién y riesgos laborales, de manera tal que se garantice la cobertura de
los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994) y a aplicar
en forma estricta los controles y obligaciones que le competen de acuerdo con lo establecido en
la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o
complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a
la fecha de presentacion de la propuesta y durante la vigencia del contrato.

Constituir y mantener actualizada la garantia Unica exigida en el contrato.

Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacién del objeto contratado y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia o de la declaracién de caducidad.

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningin motivo Suspender
0 abandonar el cumplimiento del objeto del contrato.

Tomar las precauciones necesarias para la salud ocupacional y seguridad del personal a su
cargo o servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais.

Retirar y dar disposicion final a los materiales sobrantes contaminantes del medio ambiente
después de cada servicio y entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza
durante y al finalizar la ejecucién de los trabajos. (Decreto 284-15 de febrero de 2018, Ley 1672
- 19 julio 2013, GTC 53-5 1999- 1999-10- 27).

Responder al Supervisor y a la DIAN todas las observaciones técnicas y administrativas en
cuanto a calidad, presupuesto, programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como
la informacion atinente que se derive de la ejecucion del objeto contratado.

Tener en sitio la cantidad y calidad suficiente tanto de técnicos como de auxiliares, de manera
que cada ejecucién tenga un desarrollo normal sin que se presenten retrasos o inconvenientes
en la misma.

Dotar a todo el personal suministrado para el desarrollo de las actividades de los implementos
gue requieran sus labores: overoles, botas de seguridad, cascos, guantes, gafas, arnés, etc.
Todos los trabajos que se deban desarrollar en altura deberan ser ejecutados por personal
calificado y debidamente certificado para tal fin, debiéndose utilizar todos los elementos de
seguridad. adicionales correspondientes como son: cinturones de seguridad, arneses, pretales,
caretas, lineas de vida, eslingas etc.

Realizar los cambios de personal que a juicio del Supervisor de La DIAN sean necesarios,
entiéndase desde el punto de vista profesional o personal.

Presentar e informar la relacién de los cambios de personal que se presenten en desarrollo del
contrato.

El personal minimo propuesto no podra ser cambiado antes y durante la ejecucion del contrato,
a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante La DIAN y el Supervisor,
para su evaluacién y posterior autorizacion. En caso de aprobarse el cambio por parte de La
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DIAN, el personal debera remplazarse por uno de igual 0 mejor categoria que el exigido en el
pliego de condiciones. Si la justa causa no fuere suficientemente sustentada La DIAN iniciara
las acciones pertinentes establecidas en la Ley para declarar el incumplimiento y hacer efectivas
las sanciones a que haya lugar.

17. La DIAN se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador
vinculado al contrato, sin necesidad de explicacion o justificacién alguna.

3.4.3.Sistema de Gestién ambiental

Colombia viene avanzando en la implementacion de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizo e integré la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS
LIMPIA (1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto
repercutir en las decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios
sostenibles, teniendo en cuenta que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para
el efecto se entiende por bien o servicio sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente
los recursos naturales, humanos y econoémicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia. Conforme los compromisos
adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucion No. 1555 de 2005 se cred
el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la
Iniciativa de Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, quien se comprometi6 a desarrollar la estrategia entre otras,
de (i) La definicion, reglamentacion e implementacion de un Plan de Contratacion Publica sostenible,
basado en un sistema de informacion verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental de
los bienes y servicios sostenibles; y (ii) ElI desarrollo de normas internas para Comités de
Adquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CODIGO DE ETICA Y DE BUEN
GOBIERNO CG-PEC-0001 adopt6 la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se
comprometié a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar
emisiones y generacién de residuos, para prevenir y reducir impactos ambientales negativos,
haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio
ambiente.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se
tendra en cuenta el criterio econdmico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecuciéon de
obras, sino también el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el
ambiente, con el fin de que su impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de
considerar el impacto en las comunidades, se buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente,
la participacidon comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacion criterios de
sostenibilidad ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la
valoracion del impacto ambiental en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien
0 servicio sostenible que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y
economicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la
sociedad y la economia
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De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la
legislacion ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y
mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la
normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos
contractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el
cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato.
Para ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin
de verificar el cumplimiento de las normas ambientales.

3.4.3.1. Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito
para participar en el Proceso de Contratacion

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.
3.4.3.2. Obligaciones especiales con el sistema de Gestion ambiental

El contratista durante la ejecucién del contrato tendra que cumplir con las siguientes obligaciones
especificas

Obligacion 1: El contratista deberé acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por
ende, seqguir los lineamientos y recomendaciones gque en este se imparten junto con los programas
del uso racional del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos sélidos y
desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del contrato;
debera garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo
la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.

Obligacion 2: El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el
cumplimiento o el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la
ejecucion del objeto del contrato.

Obligacion 3: El Contratista deberd mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las
diferentes actividades y debera retirar todos los escombros y material sobrante contaminante
después de cada servicio y entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante
y al finalizar la ejecucion de los trabajos.

Obligacién 4: Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en
cuanto a calidad, programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacion
pertinente que se derive de la ejecucién del objeto contratado.

3.4.3.3. Requisitos especiales ambientales que se deben cumplir con ocasion de la ejecucién del
contrato

El contratista durante la ejecucion del contrato tendra que cumplir con los siguientes requisitos
especificos.

Requisito 1: El contratista debera presentar certificado de disposicién final y/o certificado de
aprovechamiento de los residuos que se generen durante la ejecucién del contrato.

Para el caso puntual de la generacion de aceite usado, el contratista debera gestionar este residuo
de manera adecuada teniendo en cuenta los certificados de acopiador, transportador y gestor.

Requisito 2: El contratista debe utilizar repuestos, componentes e insumos para el mantenimiento
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de los equipos eléctricos, electronicos, electromecanicos e hidraulicos “no contaminantes o de baja
carga contaminante”.

Requisito 3: El contratista, para la firma del acta de inicio, debe presentar un plan de manejo
ambiental, donde ademas de cumplir con la estructura general de un plan ambiental, debera
implementar actividades que contrarrestar o mitiguen los posibles impactos que se generen y que
afecten en algun grado el ambiente, la salud y la seguridad de las personas. (si aplica para el objeto
del contrato).

Requisito 4: Las motobombas, y en general los equipos para extraccion de agua, que se empleen
en las actividades de mantenimiento deben estar provistas de bandejas que permitan retener las
fugas de combustible y lubricante; por ningln motivo se deben descargar aceites o combustibles en
forma directa o indirecta a los cuerpos de agua.

Requisito 5: Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias del
contrato estén etiquetadas con las especificaciones pertinentes y no se re envasen en ningin otro
tipo de recipiente

Requisito 6: El supervisor deberd llevar el registro de los residuos peligrosos que se generen en
el momento del mantenimiento con el fin de identificar la cantidad de residuos que salen de la
entidad para disposicion final, siguiendo los lineamientos del CT-ADF- 0111: Plan de gestién integral
de residuos soélidos peligrosos PGIRESPEL

Requisito 7: El contratista se compromete a supervisar y controlar las fugas de refrigerante liquido,
combustible y aceite y realizar los mantenimientos contratados.

En cada contrato se estableceran los detalles particulares respecto de los mantenimientos a
contratar.

Requisito 8: Garantizar que todas las unidades operativas de la DIAN al finalizar las actividades
propias del contrato queden totalmente limpias de sustancias, elementos peligrosos y residuos
especiales

3.4.4. Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la
Resolucion No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus
contratistas y subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del
autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los
parametros de seleccion y evaluacién de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir
criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de
uniones temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como
REQUISITOS DE VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto
de seguridad social y parafiscales. Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se
debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
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contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no serd inferior a los
seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga
méas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucion. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad para
contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccion Social.

Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debe cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del
personal que pondra a disposicion para la ejecucion del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia
de la afiliacién a seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales de la totalidad del personal
con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las
siguientes obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las
capacitaciones en SST programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar
oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir
al cumplimiento de la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN
adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; (v) Garantizar la utilizacion permanente de
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del personal con el que ejecutara el
contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia;
(v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades
derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicién insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma;
(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los
Estdndares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucién No. 0312 del 13 de febrero
de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la
evaluacién de los Estandares Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los
planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la
Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

Como la ejecucion del contrato implica la realizacion de ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, la
COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCION DE
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, mediante correo electrénico de fecha 17 de abril de
2024, recomendo6 ademas exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos:

A. Requisitos Generales en Sequridad y Salud en el Trabajo — SST:

1. Cumplir con la aplicacién de los estandares minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Resolucién 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificacion del riesgo y
cantidad de trabajadores, para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluacion
de los estandares minimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del afio
inmediatamente anterior. No estan obligados a implementar estos estandares minimos, los
trabajadores independientes con afiliacion voluntaria al Sistema General de Riesgos
Laborales.

2. Acreditar la afiliacion a riesgos laborales de sus trabajadores (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015),
la cual debe estar acorde a la actividad contratada segun las definiciones de niveles de
riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 2022.

3. ldentificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores,
para esto debe presentar la matriz de identificacion de peligros, prevencion y evaluacion de
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10.

11.

12.

riesgos y establecimiento de controles (Articulos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3y
2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015).

Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicién insegura encontrada en la
entidad durante la ejecucion del contrato.

Participar en las actividades lideradas por la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales
de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecucién del contrato. (Solo aplica para
contratos bajo modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).
Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN,
adoptada mediante Resolucion No. 0062 de 2016.

Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de
trabajo de su empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las personas
responsables del SG-SST para poderlos contactar en caso de emergencia. (Solo aplica para
contratos bajo modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).

En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de
Reporte de Accidente de Trabajo) al buzon de la Coordinacion de Bienestar y Riesgos
Laborales de la UAE-DIAN, al correo sub tal bienestar@dian.gov.co, con copia al
supervisor, maximo cinco (5) primeros dias habiles después del evento. (Solo aplica para
contratos bajo modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).
Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las
etapas del contrato a la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN.
Acreditar que el contratante realiza examenes médicos ocupacionales de ingreso o
periddicos a sus trabajadores.

Induccién en SG-SST de la empresa contratista. La empresa contratista debe presentar
evidencia de la realizacién y asistencia a la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo (o
reinduccion segun sea el caso) de su empresa. (Solo aplica para contratos bajo modalidad
de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).

Induccién en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la
ejecucion de actividades en las instalaciones de la Direccidon de Impuestos y Aduanas
Nacionales, debe asistir a la proyeccion de la inducciéon en Seguridad y Salud en el Trabajo
programada por el area encargada de la supervision del contrato. Los videos de induccion
se encuentran alojados en el siguiente enlace: CT Jinduccién SST (Se debe dejar evidencia
de la asistencia a esta induccion para anexar a la carpeta de supervision). (Solo aplica para
contratos bajo modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).

Requisitos SST parariesgos en trabajos en alturas (en caso de que apligue):

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad
gue realiza un trabajador que ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el que se
vea expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacion del plano de los pies
del trabajador al plano horizontal inferior mas cercano a él. Debe existir un Coordinador
de trabajo en Alturas. La designacién del coordinador de trabajo en alturas no significa la
creacion de un nuevo cargo, ni aumento en la némina de la empresa, esta funcién puede
ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador
designado por el empleador”). Esta persona debe también diligenciar el analisis de
trabajo seguro, quien revise previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar
de trabajo, garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Asi mismo,
debe prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las
condiciones del lugar. El andlisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar
completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el
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lugar de trabajo. Se debe realizar un analisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo
para cada jornada de trabajo.

Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demas normas que lo
complementen.

Entregar Certificaciones de capacitacién: coordinador de trabajo en aturas con soportes
de certificacién vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel
avanzado vigente para personal operativo que realiza el trabajo en alturas.

Soporte que evidencie la ultima inspeccién de equipos de proteccion contra caidas que
va a desarrollar las actividades contratadas por la entidad

Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que
desarrollara actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente.

El contratista debe suministrar todos los elementos de proteccion personal y proteccion
contra caidas para trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolucién 4272 de
2021.

C. Requisitos SST parariesgos eléctricos (en caso de que aplique):

1.

Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades
encaminadas a la proteccién de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones,
las cuales deben cumplir con la normativa vigente en SST y que acaten las
reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente.

Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben

tener capacitaciones en los riesgos de la labor contratada.

El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de protecciéon

personal para su personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren

expuestos, asi como personal competente para la ejecucion de actividades.

Antes de realizar la actividad:

e Se debe hacer la planeacién y programacion del trabajo, determinando el método de
trabajo a realizar. Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que
desarrolla la actividad, asi como al personal expuesto 0 que se encuentre dentro de
las instalaciones. Cualquier cambio debe quedar contemplado dentro de del
documento y asi mismo su divulgacion.

o Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor
del contratista, asi como del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo,
relacionando los riesgos a los que se encuentran expuestos y mecanismos de control.

o Laropa de labor para el personal expuesto a riesgo eléctrico sera confeccionada en
material 100% algodén, sin accesorios metalicos.

e Siempre que se trabaje en areas con secciones multiples muy semejantes como el
caso de una seccion de subestacion, se debe marcar la secciéon de trabajo,
acordonandola o usando barreras con avisos preventivos, a fin de que sean
identificadas claramente cuales son las partes desenergizadas y cuales las
energizadas.

Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y

procedimientos seguros de trabajo, contemplando también la sefializacion, demarcacion,

aislamiento de dichos procedimientos y demas normas contempladas en el programa de
riesgo eléctrico de la empresa contratista.

D. Requisitos SST para riesgos en espacios confinados (en caso de que aplique, ver

Resolucion 0491 de 2020, archivo adjunto):
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1. La empresa contratista debe anexar el programa de Trabajo Seguro en Espacios
Confinados, el cual debe estar basado en las normas OSHA 29 CFR 1910.146 Trabajo
en Espacios Confinados.

2. Antes de iniciar a trabajar en espacios confinados o cuantas veces se contemple en el
programa de Trabajo Seqguro en Espacios Confinados, se debe hacer prueba de
calificacion del aire. Garantizando que el aire fue verificado en todo el espacio confinado
de lado a lado y de arriba hacia abajo, el cual debe ser realizarlo un trabajador capacitado
gue utiliza equipo de deteccion que tiene sondas y lineas de muestreo remotas. Estos
registros deben quedar registrados en el permiso de trabajo para espacios
confinados. Estos resultados deben indicar que el nivel de oxigeno esta dentro de los
limites de seguridad y que no hay atmadsferas peligrosas presentes.

3. Se debe hacer uso de Sefializacion normalizada para informar clara y precisamente de
manera permanente que se estan realizando trabajos en el interior de espacios
confinados para evitar caida de personas en los espacios confinados, y asi mismo,
advertir que hay personas alli dentro.

4. Se debe demostrar que todo el personal que vaya a entrar en espacios recibid
adiestramiento antes de entrar y anualmente, esta capacitacion incluird los riesgos
asociados con la entrada, la necesidad del equipo de proteccién, asi como el uso y las
limitaciones. También se deben dar a conocer los procedimientos alternos para entrar a
estos espacios.

5. Debe existir un supervisor competente en espacios confinados, quien sea el encargado
de realizar el permiso de trabajo y analisis de trabajo seguro, quien revise previamente,
durante la realizacion del trabajo y al finalizar las condiciones del espacio confinado,
garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Asi mismo, debe
prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las
condiciones del lugar. El supervisor deberé explicar a | ayudante quien tendra claro al
igual que el resto de los trabajadores, los riesgos y peligros, asi como las actividades a
realizar segun lo descrito en el andlisis de trabajo seguro. El analisis de trabajo seguro y
el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los
trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un andlisis de
trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de trabajo.

6. Cuando se solicite un permiso para trabajo en espacios confinados y se requiera de otros
permisos como el de trabajos en alturas y/o trabajos en caliente, al mismo tiempo, es
indispensable verificar que todos los requerimientos de seguridad de los otros permisos
se cumplan. En el que se definan las herramientas, equipos de iluminacién necesarios,
etc., de acuerdo con cada caso.

7. Los trabajadores que ingresen a los espacios confinados deben tener por lo menos arnés
de cuerpo completo, linea de rescate, ropa protectora contra quimicos, respiradores,
guantes, gafas de seguridad, y demas elementos dispuestos en el articulo 13 la Res.
3368 de 2014, que impliquen todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o
mas sobre un nivel inferior como se menciona en los riesgos de trabajo en alturas y la
Resolucion 0491 de 2020.

E. Requisitos para atenciéon de emergencias (en caso de que apligue):

1) Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo con los
riesgos relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo
de evento, los cuales deberan mantenerse en todo momento mientras se realice la
actividad contratada. Dentro del plan de emergencias se debe dar a conocer los
protocolos de emergencias para las diferentes amenazas identificadas.
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2) Contar con personal competente para la atencion de emergencias.

3) Paralos trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas estan capacitados
y certificados para este tipo de rescates.

4) EI responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del
personal que realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se
encuentran afiliados, asi como la identificacion de los contactos a contactar en caso de
emergencia.

5) Se debe ubicar la sefalizaciébn de emergencias como son: rutas de evacuacion, punto de
encuentro, sefializacion de extintores, salidas de emergencias, etc.

6) El contratista debe contar con la dotacion de elementos de proteccion personal para los
brigadistas, los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista.

7) Disponer de medios de comunicacion para la atencion de emergencias, enlazadas con
el comité operativo de emergencias.

3.4.5.Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislacion vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de
Seguridad Vial - CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento
de la gestidn institucional en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y
contratistas de la entidad; (ii) Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los
funcionarios propios y contratados que participen en las actividades de la entidad; (iii) Establecer
directrices para una oportuna atencion a victimas en accidentes de transito donde se encuentren
involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados) durante el cumplimiento de sus
funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las actividades
de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la actividades de su
PESV.

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de
Seguridad Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad
correspondiente, la DIAN remitira esta informacién a la Superintendencia de Puertos y Transporte
para que adelante las actuaciones administrativas que sean de su competencia

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que
estas constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes
del Consorcio o unién temporal segun el caso, deberé:

e Informar si para el cumplimiento de su mision debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar
o administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades;
0 debe contratar o administrar personal de conductores;

e Informar silas actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar
en la debida oportunidad la licencia vigente para la prestacion del servicio de transporte,
expedida por el Ministerio de Transporte o autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia
del registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o
copia de su aprobacion.

Adicionalmente, segiin el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se
establecié que la DIAN durante el plazo de ejecucion de sus contratos, podra realizar auditorias a
contratistas. Por lo anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacion de permitir la realizacion
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de estas auditorias y de adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de
riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccion solo verificara el registro o aprobacién del PESV,
sin revisar su contenido, porque esta revision compete de manera exclusiva al organismo de transito
correspondiente.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerd, por una parte,
de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de
conductores que contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

3.5. Supervision y/o interventoria

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto
del contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la Division Administrativa
y Financiera de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, porque no requiere
conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.

3.5.1.0bligaciones generales del supervisor

El supervisor tendrd las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474
de 2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervision y/o interventoria, publicados en el Listado
Maestro de Documentos del Sistema de Gestion de Calidad.

3.5.2.0bligaciones especiales del supervisor o interventor

1) Revisar y aprobar todos los documentos que de conformidad con la invitacion puablica y el
ANEXO No. 1 Especificaciones Técnicas, se requieran para la iniciacién del contrato.

2) Revisar el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma para la ejecucion de los
servicios y cumplir con los términos establecidos, y en aquellos cambios en donde se requiera
la modificacion de este, se debera justificar el cambio y proceder al mismo previa aprobacion
de la Entidad.

3) Verificar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad
con lo establecido en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones técnicas,
documentos técnicos publicados por la Entidad como anexo de los pliegos de condiciones del
Proceso de Contratacién y oferta, que forman parte integral del contrato.

4) Verificar que el contratista cumpla todas las leyes que regulan la ejecucion del contrato, tales
como leyes laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, ambientales, urbanisticas
y tributarias vigentes a la fecha de presentacion de la oferta, ejecucion y liquidacién del
contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social (pension, salud y riesgos
laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de ley.

5) Verificar la constitucion oportuna de las garantias exigidas en el contrato, dentro del término
establecido en el cronograma del Proceso de Contratacion, y mantenerlas vigentes hasta la
liquidacion del contrato.

6) Verificar el oportuno, eficaz y eficiente cumplimiento del objeto contratado por parte del
contratista y su calidad, sin perjuicio de aplicar la respectiva garantia o la declaracion de
caducidad.
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7) Verificar la disposicion por parte del contratista del personal auxiliar y técnico suficiente para
la ejecucion del contrato con la calidad y oportunidad pactada.

8) Verificar al contratista la disposicidn de los recursos humanos, técnicos, logisticos y financieros
necesarios, para garantizar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada,
de conformidad con el cronograma de servicios presentado por la Entidad.

9) Verificar al contratista la gestiébn oportuna de los riesgos logisticos que pueden afectar el
cumplimiento del contrato y/o que le pueden generar mayores costos por ineficiencias
administrativas, incumplimiento de proveedores, errores de su personal por falta de
conocimiento, impericia, imprudencia o negligencia.

10) Verificar que el contratista realice la dotacion correcta y conforme las labores que se adelanten
a todo el personal con el que ejecute el contrato, de elementos de proteccion personal
necesarios para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

11) Verificar el uso de herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para la
correcta prestacion de los servicios. La seguridad de estas sera de exclusiva responsabilidad
del Contratista, eximiendo a LA DIAN por cualquier pérdida o dafio de estas.

12) Solicitar los cambios, o rechazos y exigir el remplazo de los repuestos y materiales que a su
juicio no presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones
Optimas para su instalacion.

13) Solicitar las pruebas que considere necesarias para aprobar la actividad a ser desarrollada y/o
recibida, asi mismo podra exigir los protocolos, pruebas y catalogos que le permitan establecer
la calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados en cada una de las
actividades contratadas.

14) Verificar que el contratista brinda las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a
sus trabajadores y personal en general.

15) Verificar que el personal que preste el servicio sea contratado directamente por el contratista
seleccionado. En ningun caso se generara relacion laboral alguna de este personal con LA
DIAN.

16) Verificar que el contratista tenga un plan de suministros de repuestos con el fin de contar con
ello en el momento de la realizaciéon de la actividad. La responsabilidad por el suministro
oportuno de los materiales es del contratista y por consiguiente éste hecho no se aceptara
como justificacion para la ampliacion del plazo, ni alegar demoras en la fecha de la entrega
con respecto al cronograma de obra, a causa del suministro inoportuno de los materiales.

17) Presentacion y publicacion en el SECOP Il de informes periddicos de supervision de manera
mensual.

3.6. Obligaciones de la DIAN

1) Expedir el registro presupuestal.

2) Aprobar oportunamente las garantias.

3) Suscribir el acta de inicio.

4) Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al
contratista para la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del
contrato.

5) Suministrar al contratista la informacion y documentos que este requiera para desarrollar el
objeto del contrato.
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6) Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones
a gue se compromete el contratista.

7) Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad
pactadas.

8) Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

9) Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

10) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que haya lugar.

11) Las demés establecidas en la Ley.

3.7. Clausulas sancionatorias

3.7.1.Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones
principales o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento
establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara
el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por
el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como estimacién anticipada de
perjuicios, sin que lo anterior sea Gbice para que la DIAN imponga multas por mora (simple retardo)
y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacién de mayores perjuicios que no se encuentren
cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara conocer las siguientes
condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (i)
El vencimiento del plazo constituira en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion
de requerimiento alguno por parte de la DIAN:; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo
efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena,
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a
la DIAN o le ha producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil.

3.7.2.Multas

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN,
previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante
acto administrativo motivado impondra multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia
de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10%
del valor total del contrato.

La imposicion de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicion de la multa no
genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (ii) El vencimiento del
plazo constituirda en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento
alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por
la DIAN al CONTRATISTA, silas hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través
del cobro coactivo; (iv) La MULTA se impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna
de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que la inejecucién de lo pactado no ha
inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.
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3.7.3.Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacion de un secuestro de
un empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la
caducidad del contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un
subcontratista del contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del
pais (Art.25, L.40/93). Asi mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas
en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del
contrato, haciendo efectiva la clausula penal pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato
sin indemnizacién alguna a favor del contratista.

3.8. Costos derivados a cargo del contratista

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del andlisis de los Documentos
del Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la
presentacion de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro
costo o gasto relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo
de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el
valor de los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos
necesarios para ejecutar el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones,
especificaciones y condiciones de ejecucién del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los
costos de garantias, carga tributaria, seguridad social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos
del Proceso de Contratacion. Los contratistas responderan cuando formulen propuestas en las que
fijen condiciones econdmicas y de contratacion artificialmente bajas, con el propésito de obtener la
adjudicacion del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93)

4. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe
hacer el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La Guia para elaboracién de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente
establece que el andlisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio
de la oferta. C. Estudio de la demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios
de sector en Procesos de contratacion para la modalidad de seleccién de minima cuantia, establece
lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser
proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de
contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.
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En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones
generales de los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos,
es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion similares,
acopiar informacién suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes
del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a los proveedores, verificar la idoneidad de
los mismos y plasmar tal informacién en los Documentos del Proceso, siempre con el propdsito de
que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccién de la necesidad de la Entidad
Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover la
competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacién de minima cuantia, el objeto a contratar es
muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si
los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan cominmente en el
mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el analisis de sector debe ser mas
complejo y agregar mayor informacion general y detallada de los potenciales proveedores y el sector
bien, obra o servicio, el analisis de sector debe ser mas complejo y agregar mayor informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los
Estudios Previos para la contratacién de minima cuantia deben contener el “valor estimado del
contrato y su justificacion”.

Para el presente Proceso de contratacion el Andlisis Economico de Sector y el Estudio de Mercado
realizado es el siguiente:

4.1. Analisis econdmico de sector

De acuerdo con la clasificacion del Portal de Informacion Empresarial (PIE) de la SuperSociedades,
el actual proceso contractual se encuentra clasificado en el Macro sector de las INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS. Teniendo en cuenta que, segun la Clasificacion Industrial Internacional
Uniforme de todas las actividades econdmicas (Rev. 4 adaptada para Colombia)-ClIU, los bienes o
servicios requeridos se encuentran clasificados de la siguiente manera e incluyen:

Seccién C Industrias Manufactureras - Divisidbn 33 Instalacién, mantenimiento y reparacion
especializado de maquinaria y equipo - Clase: 3312 Mantenimiento y reparacion especializado de
maquinaria y equipo.

Esta clase incluye:

e El mantenimiento y la reparacion (incluida soldadura) especializado, realizado a cambio de
una retribucién o por contrata, de: maquinaria y equipo de uso industrial o comercial;
maquinaria con cuchillas y sierras (incluido el afilado e instalacion de las cuchillas y sierras);
motores (excepto los de los vehiculos automotores, ejemplo: motores de buques o
locomotoras); turbinas para la generaciéon de energia y calor, bombas y equipo hidraulico o
conexo de propulsién de fluidos; reparacién y mantenimiento de valvulas, compresores y
grifos; cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y elementos de transmision; equipo de
elevacion y manipulacion de uso industrial; hornos de procesamiento industrial; equipo de
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refrigeracion y de purificacion de aire; maguinaria de uso general; herramientas de mano con
motor incorporado; maquinas herramienta y accesorios para cortar y formar metales; otras
maquinas herramienta; hornos, hogares y quemadores industriales; tractores agricolas;
maquinaria agricola, silvicola y para la explotacion y tratamiento de la madera; maquinaria
para la metalurgia; maquinaria para la mineria, la construccion y para los campos petroliferos
y de gas; maquinaria procesadora de alimentos, bebidas y tabaco; maquinaria para la
produccion de textiles, cuero y confecciones; maquinaria para la elaboracion de papel y
cartdn; maquinaria para otros usos especiales (por ejemplo maquinas para procesamiento
de caucho o de plastico); equipo de basculas; maquinas expendedoras, (por ejemplo: de
mercancias, de alimentos, etc.); cajas registradoras; maquinas fotocopiadoras; calculadoras,
electrénicas 0 no; maquinas de escribir; maquinas no eléctricas para soldadura, equipo de
calefaccion eléctrica, de montaje permanente, para ambientes y piscinas (no portatil), entre
otros.

¢ Elmantenimiento y la reparacion de equipo de elevacién y manipulacién de materiales, entre
otros.

Esta clase excluye:

¢ La instalacion especializada de maquinaria y equipo industrial. Se incluye en la clase 3320
«Instalacion especializada de maquinaria y equipo industrial».

¢ El mantenimiento y la reparacién de maquinas eléctricas para soldadura. Se incluye en la
clase 3314 «Mantenimiento y reparacion especializado de equipo eléctrico».

¢ Elmantenimientoy la reparacion de maquinas de limpieza ultrasénica (excepto de laboratorio
y dentales). Se incluye en la clase 3314 «Mantenimiento y reparacion especializado de
equipo eléctrico».

e La instalacion de calderas y otros sistemas de calefaccion y de aire acondicionado. Se
incluye en la clase 4322 «Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado».

e La instalacion, el mantenimiento y la reparacion de escaleras y ascensores. Se incluye en la
clase 4329 «Otras instalaciones especializadas».

e Las actividades de reparacion y mantenimiento especializado de maquinaria y equipo
efectuados, como un servicio conexo, por una unidad economica que se dedica
principalmente a la fabricacién o al comercio al por mayor o al por menor de los mismos. Se
incluyen dentro de la actividad econdmica principal desarrollada por dicha unidad.

e La reconstruccion o la Refabricacion de maquinaria y equipo. Se incluye en la clase
correspondiente a la fabricacién de la maquinaria y el equipo objeto de reconstruccion o
refabricacion.

4.1.1.Aspectos generales

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacién de coyuntura
econémica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales
agregados macroecondémicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estandares
internacionales de medicion econdmica definidos por la Organizacion de Naciones Unidasl y el
Fondo Monetario Internacional? .
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Este boletin técnico tiene como propdsito presentar los principales cambios de corto plazo del
Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas,
politicos, prensa, la comunidad empresarial y el publico en general, para la toma de decisiones. El
documento consta de tres capitulos; el primero, contiene los resultados de las series encadenadas
de volumen con afio de referencia 2015 del PIB trimestral desde los enfoques de la produccion y
gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento
del PIB a precios corrientes desde los enfoques de la produccién y el gasto. El tercero, contiene el
detalle de las revisiones presentadas durante el afio, frente a la publicacién anterior.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) implement6 con el cambio del afio
base de las cuentas nacionales al afio 2015, una mejora en su politica general de difusion de datos
coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de
calendario. La razon principal para este cambio es la implementacion del calendario colombiano en
sus practicas habituales de ajuste estacional.

Dado que el ajuste estacional es un proceso estadistico adicional a la compilacién de las series
originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la trasparencia de dicho
procedimiento por medio de documentacion clara. El DANE ha disefiado un procedimiento
estandarizado y conjuntamente publicara una descripcién detallada de las especificaciones para
cada una de las series.

e Econoémico

l. Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con afio de referencia
2015

PIB desde el enfoque de la produccién

En el primer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7% respecto
al mismo periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la
dindmica del valor agregado son:

¢ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,3%
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacién anual).

e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion
y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento
ambiental crece 4,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdémicas relacionadas:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 3,7%.
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e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 2,0%.

e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacion
y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento
ambiental crece 1,9%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2024P"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2024""-1/ 2024""-1/
2023P"-| 20237-1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 5,5 1,4
Explotacién de minas y canteras -1,5 0,9
Industrias manufactureras -5,9 0,7
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado? 4,5 1.9
Construccion 0,7 1,1
Comercio al por mayor y al por menor’ -0,8 -0,02
Informacién y comunicaciones -1,6 -3,1
Actividades financieras y de seguros -3,0 -2,8
Actividades inmobiliarias 1,7 0,5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® -0,2 -0,1
Administracién publica, defensa, educacidony salud® 53 2.0
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras
actividades de servicios® 22 7
Valor agregado bruto 0,7 1,2
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 0.4 1,3
Producto Interno Bruto 0,7 1,1

Fuente: DANE, PIB_T
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Fuente: DANE, PIB_T

P -

"preliminar

Te - . .

Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

2 e + . e . . . r "
“Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacion vy
tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

*Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
*Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales.

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio.

Industrias manufactureras

En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de las industrias manufactureras decrece 5,9%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 4):

¢ Elaboracién de productos alimenticios; elaboracién de bebidas; elaboracién de productos de
tabaco decrece 5,3%.

e Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de
cueros; fabricacion de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y
articulos similares, y fabricacion de articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefido
de pieles decrece 13,0%.

e Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto
muebles; fabricacién de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, cartén y
productos de papel y de carton; actividades de impresién; produccién de copias a partir de
grabaciones originales decrece 3,2%.

e Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacién del petréleo y actividad de mezcla de
combustibles; fabricacidon de sustancias y productos quimicos; fabricacién de productos
farmacéuticos, sustancias quimicas medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico;
fabricacion de productos de caucho y de plastico; fabricacién de otros productos minerales
no metalicos decrece 4,5%.

e Fabricacién de productos metallrgicos basicos; fabricacién de productos elaborados de
metal, excepto maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion
de productos informaticos, electrénicos y 6pticos; fabricacibn de maquinaria y equipo n.c.p.;
fabricacion de vehiculos automotores, remolques y semirremolques; fabricacién de otros
tipos de equipo de transporte; instalacion, mantenimiento y reparacion especializado de
maquinaria y equipo decrece 7,3%.

e Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras decrecen
8,3%.
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Tabla 4. Industrias manufactureras
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2024pPr

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original 7 N
estacional y calendario

Actividad econémica

Anual Trimestral
202471 ¢ 2024P"-1 ¢/
2023""-1 2023""-1v
Elaboracién de productos alimenticios® -53 0,4
Fabricacién de productos textiles® -13,0 1.7
Transformaciéon de la madera y fabricacién de productos de madera - 18
y de corcho, excepto muebles® ’ !
Coquizacidn, fabricacidn de productos de la refinacion del petréleo y a5 06
actividad de mezcla de combustibles® ’ !
Fabricacién de productos metaldrgicos basicos® -7.3 2,7
Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias 83 48
manufactureras ! !
Industrias manufactureras -5,9 0,7

Fuente: DANE, PIB_T
Fuente: DANE, PIB_T
" preliminar
'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.
’Elaboracion de productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracion de productos de tabaco.
JFabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricacion de
calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricacion de articulos
de talabarteria y guamicioneria; adobo y tefiido de pieles.
“Transformacién de la madera y fabricacién de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricacién
de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, carton y productos de papel y de carton; actividades de
impresion; produccion de copias a partir de grabaciones originales.
*Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petréleo y actividad de mezcla de combustibles;
fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacidn de productos de caucho y de plastico;
fabricacion de otros productos minerales no metalicos.
SFabricacion de productos metalurgicos bésicos; fabricacion de productos elaborados de metal, excepto
magquinaria y equipo; fabricacién de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos informaticos,
electronicos y Opticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p,; fabricacion de vehiculos automotores,
remolques y semirremolques; fabricacion de otros tipos de equipo de transporte; instalacion, mantenimiento y
reparacion especializado de maquinaria y equipo.

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,2% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos
(ver tabla 11):

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,6%.
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e Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades
de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de
las actividades econdmicas relacionadas:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas decrece 0,4%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,1%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 2024P"

Tasas de crecimiento (%)

. . . Serie ajustada por efecto
Serie original

- P estacional y calendario
Actividad econémica y

Anual Trimestral

2024 -1/ 2024%"-1 /

20231 2023"-1v
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 1,6 -0,4
Actividades de servicios administrativos y de apoyo -1,7 -0,1
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ -0,2 -0,1

Fuente: DANE,PIB_T

p .
"preliminar

'Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
2 . - .
“Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

Administracion publicay defensa

En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la administracion publica y defensa, planes
de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacion; actividades de atencién de la salud humana
y de servicios sociales crece 5,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 12):

¢ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria crece
9,4%.

e Educacion crece 1,1%.

e Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la administracion publica y defensa, planes de seguridad social de
afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales
crece en 2,0%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:
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e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria crece
4,0%.

e Educacion crece 0,5%.

e Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,6%.

Tabla 12. Administracién publica y defensa'
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 2024PF

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original 4 N
estacional y calendario

Actividad econémica

Anual Trimestral
2024°"-1 / 20241/
2023""-1 2023""-1V
Administracién puablica y defensa; planes de seguridad social de 94 40

afiliacion obligatoria
Educacion 1,1 0,5

Actividades de atencion de la salud humana y de servicios 47 16
sociales ' '

Administracién publica y defensa 53 2,0

Fuente: DANE, PIB_T

P ..
"preliminar

'Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales.

%Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.
e Regulatorio

Las entidades que regulan las empresas oferentes y el sector son la Superintendencia de Industria
y Comercio y la Superintendencia de Sociedades. Son servicios de libre comercializacion "Estatuto
del consumidor”, que tiene como objetivos "proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre
ejercicio de los derechos de los consumidores, asi como amparar el respeto a su dignidad y a sus
intereses econémicos" y sefiala que "las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a
las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al
consumidor en todos los sectores de la economia respecto a los cuales no exista regulacion
especial, evento en el cual aplicara la regulacion especial y suplementariamente las normas
establecidas en esta ley"

La Entidad debe garantizar las condiciones de operacion segura del sistema hidraulico del Edificio
Nacional de la DIAN en la ciudad de Yopal, Casanare en cumplimiento de las normas técnicas:

e NTC 1500 cddigo colombiano de fontaneria.
e NTC colombiana 4766. 2000-02-23 potencia hidraulica. Valvulas de control de presion (se
excluyen las valvulas de alivio de presion).
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e NTC colombiana 2796. 1990-12-05. Maquinaria agricola, equipos de irrigacion, guia para el
disefio de sistemas automaticos de irrigacion.

e NTC 332, Tuberia metdlica. Roscas para tuberia destinada a propédsitos generales.
Dimensiones en pulgadas.

e NTC 576, Cemento solvente para sistemas de tubos plasticos de policloruro de vinilo PVC

e NTC 813, Agua Potable.

e N TC 888, Electrodomésticos. Calentador de agua tipo almacenamiento. Instalacion y
dispositivos de seguridad requeridos.

4.1.2.Estudio de la oferta
En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe contestar brevemente, la siguiente pregunta:
e /;Quién vende?

Los servicios para contratar, los prestan personas juridicas o naturales que tienen como objeto el
Mantenimiento de Electrobombas o a fines.

Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la Divisién
Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, asi como,
los proponentes que se han presentado en procesos similares de la Entidad en vigencias anteriores
y en procesos adelantados por otras entidades publicas, se establece una muestra representativa
de personas juridicas o naturales que eventualmente pueden ofrecer los bienes o servicios
requeridos, asi:

PROVEEDORES NIT CORREO ELECTRONICO

TOOLS & SERVICES S. A. S. 900.744.289 | facturacionelectronica@tools-
Services.com.co

PRESSUREMATIC SAS 900.860.963 | facturacionOlpic@gmail.com

CRR SOLUCIONES INTEGRALES 901.406.206 | contabilidadcrrsoluciones@gmail.com

S.AS

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE | 900.251.672 | servicioscrh@gmail.com

MANTENIMIENTO S. A. S.

SERVICIOS DE INGENIERIA AMP 900.846.370 | ampserviciosdeingenieria@gmail.com

S.AS

MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S | 901.362.906 | mazu.serviciosintegrales@gmail.com

GPS ELECTRONICS LTDA 900.092.491 | gps.electronicsltda@hotmail.com

SERVICIOS DE INGENIERIA | 900.851.890 | aux.administrativa@seltel.co

ELECTRONICA Y

TELECOMUNICACIONES S.AS

SELTEL S.A.S

EMPRESA INTEGRAL DE 900.666.568 | emisolsasl@gmail.com

SOLUCIONES SAS

SIS GLOBAL SAS 901.693.971 | sisglobalsas@gmail.com

CONTROL SERVICES ENGINEERING 901.692.702 | controlservicesing@gmail.com

S.A.S.

4.1.3.Estudio de la demanda
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¢ Coémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

La Entidad ha contratado los servicios en las tres (3) vigencias anteriores de acuerdo con la consulta
en el SECOP y los contratos que se relacionan como referencia.

cobro acompafiada del
certificado de recibido a
satisfaccion expedido por
el supervisor del contrato.

Modalidad Invitacibn  publica  deflnvitacion  puablica  dellnvitacion publica de

contractual: Minima Cuantia Minima Cuantia Minima Cuantia

Contratista: TOOLS Y SERVICES|GPS ELECTRONICS|MAZU SERVICIOS
S.AS. NIT 900744289 LTDA NIT 900092491 INTEGRALES SAS NIT

901362906

Contrato No. [/ [13-004-2021/IMC-13-004-|13-004-2022/IMC-13- 13-006-2023/IMC-13-005-

Proceso No: 2021 004-2022 2023

Objeto: “Mantenimiento Mantenimiento preventivolMantenimiento preventivo
preventivo y/o correctivoly/o correctivo conly/o correctivo con
con suministro delsuministro de repuestos,[suministro de repuestos,
repuestos, parafpara electrobombas delpara electrobombas del
electrobombas del EdificiolEdificio Nacional de lalEdificio Nacional de la
Nacional de la Direccién|Direccion Seccional de|Direccion Seccional de
Seccional de Impuestos ylmpuestos y Aduanas dellmpuestos y Aduanas de
Aduanas de Neiva’. Neiva. Neiva

Valores de N/A N/A N/A

honorarios

mensuales:

Valor del contrato: $10.500.000 $14.500.000 $10.000.000

Forma de pago: |Pagos parciales delPagos parciales de|Pagos parciales de acuerdo
acuerdo con lo facturado yjacuerdo con lo facturado yjcon lo facturado y el precio
el precio unitario pactado,lel precio unitario pactado,junitario pactado, previg
previa presentacion de lalprevia presentacion de lalpresentacién de la factura
factura y/o cuenta deffactura y/o cuenta dey/o cuenta de cobro

cobro acompafiada del
certificado de recibido &
satisfaccion expedido por
el supervisor del contrato.

acompafada del certificado
de recibido a satisfaccion
expedido por el supervisor
del contrato.

Fecha de [13-05-2021 20-06-2022 29-06-2023

suscripcion:

Vigencia y Plazo [2021 (194 dias) 2022 (172 dias) 2023 (148 dias)

de Ejecucion:

Garantias cumplimiento 30%, pagolcumplimiento 30%, pagolcumplimiento 30%, pago de

Exigidas: de salarios 10%, calidadide salarios 10%, calidad|salarios 10%, calidad del
del servicio 20%, calidad y|del servicio 20%, calidad y|servicio 30%, calidad V|
correcto  funcionamientolcorrecto  funcionamientojcorrecto funcionamiento de
de los bienes 20% de los bienes 20% los bienes 30%

Link SECOP: https://community.secop.g https://community.secop.glhttps://community.secop.go

ov.co/Public/Tendering/O

ov.co/Public/Tendering/O

\v.co/Public/Tendering/Oppo

pportunityDetail/Index?not

pportunityDetail/Index?not

rtunityDetail/Index?noticeUl

iceUID=CO1.NTC.194819

iceUID=CO1.NTC.296038

D=CO1.NTC.4530905&isFr

4&isFromPublicArea=Tru

6&isFromPublicArea=Tru

omPublicArea=True&isMod

al=true&asPopupView=true
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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e&isModal=true&asPopup

e&isModal=true&asPopup

\View=true

\View=true

e CbOmo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o

servicio?

Consultado en la plataforma SECOP, las siguientes entidades publicas han contratado bienes o
servicios similares al objeto del presente proceso, desde la vigencia 2018 al 2024.

mantenimiento preventivo y
correctivo con bolsa de
repuestos, de la motobomba
con sistema hidraulico en la
Direccién Territorial Centro
del DANE (Alamos Bogota),
de conformidad a |las
especificaciones técnicas
definidas por la entidad

mantenimiento

preventivo y correctivo
a veintisiete  (27)
electrobombas con
sus tableros de control
y seis (6) plantas
eléctricas o equipos
electrégenos, asi
como servicio de
mantenimiento de los
equipos contra
incendios, instaladas
en diferentes
inmuebles bajo
jurisdiccion  de la
Subdireccion Regional
de Apoyo Eje Cafetero
- Fiscalia General de

la Nacién
(Departamentos  de
Risaralda, Caldas,

Quindio y Choco).

Entidad DANE - DIRECCION | FISCALIA GENERAL | SECRETARIA
TERRITORIAL CENTRO DE LA NACION [ DISTRITAL DE
REGIONAL EJE | HACIENDA
CAFETERO
Modalidad Minima cuantia Minima cuantia Minima cuantia
contractual
Contratista: Expertos Ingenieros S.A.S | TECNIELECTRICOS | JUAN PABLO
NIT 900150067 S.A.S NIT 830509631 | GARCIA GAVIRIA
NIT 1070950320
Contrato No./ | CO1.PCCNTR.6313818/DTC- | ACEPTACION DE | 231022/SDH-
Proceso No: IPMC-005-2024 OFERTA-FGN-REC- | SMINC-0085-2023
0017-2024/FGN-REC-
MC-0017-2024
Objeto: Prestacion de servicios para el | Prestar el servicio de | Prestar servicios de

mantenimiento

para los equipos de
bombeo hidraulicos
de agua potable, de

lluvias, aguas
negras y del
sistema contra
incendio, marca
IGIHM del edificio
ampliaciéon del

Concejo de Bogota
D.C.

Valores honorarios
mensuales:

N/A

N/A

N/A
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Valor del contrato:

$5.440.000 $126.000.000

$4.048.964

Forma de pago:

Pagos parciales de acuerdo | Pagos parciales de | Pagos parciales de
con lo facturado y el precio | acuerdo con lo | acuerdo con lo
unitario  pactado, previa | facturado y el precio | facturado y el
presentacion de la factura y/o | unitario pactado, | precio unitario
cuenta de cobro acompafiada | previa  presentacion | pactado, previa
del certificado de recibido a |de la factura y/o | presentaciébn de la
satisfaccion expedido por el | cuenta de  cobro | factura y/o cuenta

supervisor del contrato. acompafada del | de cobro
certificado de recibido | acompafada  del
a satisfaccion | certificado de
expedido por el | recibido a
supervisor del | satisfaccion
contrato. expedido por el
supervisor del
contrato.
Fecha de | 14/05/2024 04/04/2024 27/12/2023
suscripcion:
Vigencia y Plazo de | 2024-(27/05/2024 a | 2024 (23/04/2024 a | 2024 (12/01/2024 a
Ejecucion: 31/12/2024). 31/12/2024). 12/05/2024
Garantias Exigidas: | Cumplimiento del contrato | Cumplimiento del | Cumplimiento  del

20%; Pago de salarios 5%; | contrato 30%; Pago | contrato 30%; Pago
Calidad del servicio 20%; | de salarios 5%; | de salarios 5%;

Calidad y correcto | Calidad del servicio | Calidad del servicio
funcionamiento 20%. 30%; Calidad y | 20%; Calidad vy
correcto correcto

RCE.

funcionamiento 30%; | funcionamiento

20%; Provision de
repuestos 10%;
RCE.

Link SECOP:

https://community.secop.g |https://community.secop

https://community.sec

ov.co/Public/Tendering/Op [.gov.co/Public/Tenderin

op.gov.co/Public/Tend

portunityDetail/Index?notic |g/OpportunityDetail/inde

ering/OpportunityDetai

eUID=CO1.NTC.6059252&{x?noticeUID=CO1.NTC.

I/Index?noticeUID=CO

isFromPublicArea=True&is |5857953&isFromPublic

1.NTC.5295583&isFro

Modal=true&asPopupView |Area=True&isModal=tru

mPublicArea=True&is

=true e&asPopupView=true

Modal=true&asPopup

\View=true

4.1.4. Emprendimientos y Empresas de Mujeres

Con el propésito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en
el sistema de compras publicas, en aplicacion de lo estipulado en la Ley 2069 de 2020 y en el
Decreto 1860 de 2021 , se tiene en cuenta lo siguiente:

En este sentido, se tomd en cuenta el segundo criterio establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.14
Definicion de Emprendimientos de Mujeres Decreto 1860 de 2021, respecto de aquellas empresas
en las que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona
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juridica sean ejercidos por mujeres para lo cual y con fines del presente analisis, se tuvieron en
cuenta los cargos del Representante Legal (principal, primer y segundo suplente), miembros de la
junta directiva (principales y suplentes) y contadores, excluyendo del andlisis los revisores fiscales
(principales y suplentes), teniendo en cuenta que los mismos son ejercidos por personal externo.

Asi mismo, teniendo en cuenta el tercer criterio establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.14 Definicién
de Emprendimientos de Mujeres Decreto 1860 de 2021, respecto de aquellas empresas "Cuando la
persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio...”,

Para el presente proceso seleccién y en atencién al articulo tercero del Decreto 1860 de 2021 que
adiciond los articulos 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16, 2.2.1.2.4.2.17y 2.2.1.2.4.2.18 a
la Subseccién 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082
de 2015, se manejaran criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres, asi
como para las MiPymes domiciliadas en Colombia.

Los criterios diferenciales se estableceran respetando las condiciones habilitantes requeridas para
el cumplimiento adecuado del contrato y teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones.

Segun el articulo 2.2.1.2.4.2.15. "Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de
mujeres en el sistema de compras publicas" ,en los procesos de licitacion publica, seleccion
abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, asi como en los procesos competitivos que
adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, las Entidades incluiran condiciones habilitantes para incentivar los
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.

Por lo anterior, dado que el presente proceso se adelantard bajo la modalidad de contratacion de
Minima Cuantia, NO se aplican los criterios diferenciales para Emprendimientos y Empresas de
Mujeres de que trata el Decreto 1860 de 2021.

4.1.5.MIPYME
De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015, establece:

“ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras
publicas. De acuerdo con el numeral 1 del articulo 12 de la Ley 590 de 2000, segun los resultados
del andlisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los
patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos estableceran condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la
participacion en los procedimientos de seleccion competitivos de las MiPymes domiciliadas en
Colombia. Para el efecto, en funcién de los criterios de clasificacion empresarial, los Documentos
del Proceso deberan incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o
algunos de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.

2. Nimero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
3. indices de capacidad financiera.

4. indices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta.


https://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=12672#12.1
https://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=12672#12
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Los requisitos mencionados deberan fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para
el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En
desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las MiPymes, se estableceran condiciones
mas exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participacion antes enunciados frente
a los demas proponentes que concurran al procedimiento de seleccidn que no sean MiPymes.

Con excepcion de los procedimientos de seleccion abreviada por subasta inversa y de minima
cuantia, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica,
teniendo en cuenta los criterios de clasificacion empresarial, podran establecer puntajes adicionales
para MiPymes. En ningln caso, estos podran superar el cero punto veinticinco por ciento (0.25%)
del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones.

PARAGRAFO 1. Para los efectos de este articulo, los criterios de clasificacion empresarial son los
definidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya.

PARAGRAFO 2. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes
adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes
y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union temporal.

PARAGRAFO 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos
Comerciales suscritos por el Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se
realicen conforme a los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto.

Por lo anterior, se puede establecer como un factor diferencial el nimero de contratos para la
acreditacion de la experiencia general, asi: En aplicacion del articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082
de 2015.

4.2. Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacion

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de seleccion sera hasta por siete millones
de pesos m/cte. ($7.000.000), incluido el Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad de
costos directos e indirectos a los que haya lugar.

La determinacién del valor estimado del contrato se efectio con base en los precios obtenidos del
resultado del estudio de mercado. El cual se establecié asi:

Una vez conocidas las necesidades de la Direccidon Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal y
a los precios unitarios del estudio de mercado se determiné que, con el presupuesto asignado por
la Coordinacion de Presupuesto de la Subdireccién de Gestién Financiera, se pueden cubrir las
necesidades que se pudieran presentar durante la presente vigencia fiscal.

El valor del presupuesto se encuentra cubierto con el certificado de disponibilidad presupuestal No.
1524 de fecha 17 de julio de 2024.

El presupuesto oficial para el Proceso de seleccion se distribuye asi:


https://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=76608#2.2.1.13.2.2
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Linea del PAA
507

Rubro
A-02-02-02-008-007

Descripcién
Servicios de mantenimiento, reparacion e instalacion
(excepto servicios de construccion)

Soporte de los calculos del presupuesto de la contratacidén a precios unitarios

La determinacion de los precios unitarios de referencia y valor estimado del contrato se efectda con
base en el resultado del estudio de mercado y/o el analisis econémico de sector, para lo cual se
llevo a cabo el siguiente procedimiento:

Se solicitaron cotizaciones a proveedores especializados. Las solicitudes de cotizacion se enviaron
de acuerdo con las necesidades determinadas por la Division Administrativa y Financiera y al anexo
No. 1 Especificaciones Técnicas de este estudio previo.

Empresas de la rama del sector comercio, especialmente dedicadas a la prestacién de los servicios
de mantenimiento de sistemas de bombeo (electrobombas).

Para realizar el analisis se tuvieron en cuenta los siguientes posibles oferentes, quienes fueron
identificados por la Divisiébn Administrativa y Financiera y a quienes se les envi6 oficio, solicitando

una cotizacion de los servicios requeridos por la Entidad y objeto de la presente contratacion:

PROVEEDORES NIT Oficio No CORREO ELECTRONICO
TOOLS & SERVICES 900744289 | 113201257- | facturacionelectronica@tools-
S.AS 255 Services.com.co
PRESSUREMATIC SAS 900860963 | 113201257- | facturacionOlpic@gmail.com

256
CRR SOLUCIONES 901406206 | 113201257- | contabilidadcrrsoluciones@gmail.com
INTEGRALES S.A.S 254
CONTROL REGIONAL DE | 900251672 | 113201257- | servicioscrh@gmail.com
HIGIENE 253
MANTENIMIENTO SAS
SERVICIOS DE 900846370 | 113201257- | ampserviciosdeingenieria@gmail.com
INGENIERIA AMP S.A.S 252
MAZU SERVICIOS 901362906 | 113201257- | mazu.serviciosintegrales@gmail.com
INTEGRALES S.A.S 251
GPS ELECTRONICS 900092491 | 113201257- | gps.electronicsltda@hotmail.com
LTDA 248
SERVICIOS DE 900851890 | 113201257- | aux.administrativa@seltel.co
INGENIERIA 250
ELECTRONICAY
TELECOMUNICACIONES
S.A.SSELTEL S.A.S
EMPRESA INTEGRAL DE | 900666568 | 113201257- | emisolsasl@gmail.com
SOLUCIONES SAS 249
SIS GLOBAL SAS 901693971 | 113201257- | sisglobalsas@gmail.com

247
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Las cotizaciones para la prestacion de los servicios de mantenimiento preventivo se analizan a
continuacion:

De las solicitudes enviadas se recibieron tres (3) respuestas de los proveedores, asi:

Via correo electrénico, el dia 1 de junio de 2024 a las 11:24 a.m. se recibi6 cotizacién de la
sociedad MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S NIT 901362906, donde adjunta los
formatos enviados por la Division Administrativa y Financiera. Diligencia los formatos de
cotizacioén con la informacion solicitada, tanto para el mantenimiento preventivo, como para
los repuestos que se considera se pueden llegar a requerir, para los equipos de bombeo.
Una vez analizadas las cotizaciones enviadas se encontraron algunas inconsistencias por lo
que mediante correo electrénico del 7 de junio de 2024 3:38 p.m. se informé a la sociedad,
quien mediante correo electrénico del 7 de junio de 2024 4:43 p.m. envio nuevamente las
cotizaciones con las correcciones pertinentes.

Via correo electrénico, el dia 1 de junio de 2024 a las 12:08 p.m. se recibié una cotizacion
de la sociedad LYN INGENIERIA SAS NIT 901148748, donde adjunta los formatos enviados
por la Division Administrativa y Financiera. Diligencia los formatos de cotizacion con la
informacion solicitada, tanto para el mantenimiento preventivo, como para los repuestos que
se considera se pueden llegar a requerir, para los equipos de bombeo. Una vez analizadas
las cotizaciones enviadas se encontraron algunas inconsistencias por lo que mediante correo
electronico del 7 de junio de 2024 3:41 p.m. se informo a la sociedad, no se recibié respuesta
a lo informado.

Via correo electronico, el dia 7 de junio de 2024 a las 12:15 p.m. se recibid cotizacion de la
sociedad CONTROL SERVICES ENGINEERING NIT 901692702, donde adjunta los
formatos enviados por la Division Administrativa y Financiera. Diligencia los formatos de
cotizacion con la informacion solicitada, tanto para el mantenimiento preventivo, como para
los repuestos que se considera se pueden llegar a requerir, para los equipos de bombeo.
Posteriormente mediante correo electronico del 7 de junio de 2024 a las 3:11 p.m. informa
gue se encontré error en la digitacion de la cotizacién y que se analizara cuidadosamente y
se reenviara con correcciones pertinentes. Via correo electronico del 8 de junio de 2024 a
las 8:37 a.m. envia las cotizaciones correspondientes.

Teniendo en cuenta que las respuestas de las solicitudes de cotizacién enviadas a los
diferentes proveedores especializados son muy pocas, se procedié a tomar los valores
contratados en la vigencia 2023 en cuanto a los items que coinciden en la presente vigencia
ajustados por el indice de precios al consumidor de la vigencia fiscal de 2023, los cuales se
pueden consultar en el link:

Proceso IMC-13-005-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.4530905&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Contrato 13-006-2023

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniqueldentifie

r=CO1.PCCNTR.5160094&AwardContractDetailld=3640695&IsFromMarketplace=False&is

Modal=true&asPopupView=true#GenericContractinformation
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Con el propésito de definir los valores unitarios estimados para la presente investigacion de mercado
y con base en la informacién recolectada, donde cada muestra de datos se encuentra conformada
por los valores histéricos de referencia, excluyendo del analisis aquellos valores que por su grado
de dispersion se consideran atipicos respecto de los demés valores de mercado, se procedi6 a
realizar el andlisis estadistico con base en el coeficiente de variacion de cada muestra de datos para
cada uno de los items y, en funcién del grado de dispersion, se utiliz6 como variable de tendencia
central la media aritmética, la media geométrica y la media armdnica; lo anterior, con el fin de poder
determinar los precios de referencia para cada uno de los items de los servicios requeridos por la
entidad, de forma que se ajusten con la realidad del mercado, en cumplimiento de los principios de
planeacion, eficiencia y economia.

Los calculos se realizaron, asi:

e Se obtiene la desviacion estandar y el valor promedio.

e Se calcula el coeficiente de variacion y basados en este se aplica uno de los siguientes
métodos:

v" Método estadistico 1: Si el coeficiente de variacion del item es mayor o igual que 0%
y
menor o igual que 10%, se aplica la media aritmética o el promedio.

v' Método estadistico 2: Si el coeficiente de variacion del item es mayor que 10% y
menor o igual que 20%, se aplica la media geométrica.

v' Método estadistico 3: Si el coeficiente de variacién del item es mayor que el 20%, se
aplica la media armonica.

El célculo estadistico correspondiente se puede consultar en los documentos de Excel anexos a los
presentes estudios previos denominados:

¢ Hoja de trabajo estudio de mercado mantenimiento preventivo electrobombas 2024.
Una vez elaborados los calculos con la informacion obtenida, se observa lo siguiente:

a) Al establecer diferencias entre los célculos obtenidos al aplicar el método estadistico
correspondiente y el valor ajustado de lo contratado en la vigencia 2023 ajustado por
IPCy la variacién porcentual correspondiente es demasiado alta a excepcién del item
No 4 que es razonable y del item No 5 que es un item nuevo en la presente
contratacion.

b) Se toma como precios de referencia el valor contratado en la vigencia 2023 ajustado
por inflacion con excepcion del item No 4 que es razonable la variacion y del item No
5 que es un item nuevo.

¢ Hoja de trabajo estudio de mercado repuestos electrobombas 2024.

Una vez elaborados los calculos con la informacion obtenida, se observa lo siguiente:

a) Al establecer diferencias entre los calculos obtenidos al aplicar el método estadistico
correspondiente y el valor ajustado de lo contratado en la vigencia 2023 ajustado por
IPC y la variacion porcentual correspondiente es demasiado alta en algunos de item
requeridos, como se observa en la hoja de trabajo, por lo tanto, se toman como
precios de referencias el valor contratado en la vigencia 2023 ajustado por inflacion.

b) En los items que les figura porcentaje de diferencia cero o casilla en blanco son items
nuevos por lo cual se toman como precios de referencia los valores calculados de
acuerdo con las cotizaciones recibidas.
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c) En los items que aparecen con porcentaje de diferencia negativos, se toman como
precios referencia los valores calculados de acuerdo con las cotizaciones recibidas.

Una vez obtenido el método estadistico a aplicar, se calculan los precios de referencia unitarios, que
para

el presente proceso de seleccion se presentara INCLUIDO IVA, los cuales se pueden consultar en
el documento Excel anexo a los presentes estudios previos denominados:

¢ Anexo No 2A Precios de referencia Mantenimiento Preventivo Electrobombas Incluido IVA
2024
¢ Anexo No 2B Precios Unitarios de Referencia Repuestos Electrobombas incluido IVA 2024.

4.3. Adjudicacion

4.3.1. Adjudicacion parcial

En el Proceso de Contratacion no es posible permitir la presentacion de ofertas y la adjudicacion
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicaciéon a un solo contratista genera un
mayor ahorro y eficiencia en los trdmites administrativos.

4.3.2.Valor de adjudicacion

El contratista sera seleccionado mediante comunicacion de aceptacion de la OFERTA DE MENOR
PRECIO, siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y
la oferta cumpla con las condiciones técnicas y econémicas exigidas en la invitacion publica.

El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebracion, pero determinable
durante su ejecucion, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.

Por lo anterior, el contrato se adjudicara por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR
DEFINITIVO solo se podra determinar al vencimiento del plazo de ejecuciéon del contrato,
multiplicando las cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado
corresponderd al ofrecido por el adjudicatario en su propuesta econdmica dentro del Proceso de
Contratacion, incluido IVA.

Para la adjudicacion del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando
el resultado de la sumatoria de los precios unitarios ofertados incluido IVA a través del cuestionario
de la Plataforma SECOP Il del “Mantenimiento Preventivo Electrobombas Incluido IVA 2024”, con
cantidades igual a 1 por cada uno de los items. Todos los precios unitarios incluido IVA, deben ser
iguales o inferiores al precio unitario de referencia estimado por la DIAN incluido en el Anexo No. 2A
Precios de referencia Mantenimiento Preventivo Electrobombas Incluido IVA 2024. Si la Oferta
Econdmica incluye algun precio unitario incluido IVA que supere el precio unitario de referencia
estimado por la DIAN incluido IVA, dicha oferta deberéa ser rechazada.

4.4, Forma de pago
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La DIAN efectuara el pago del VALOR DEL CONTRATO en pesos colombianos, asi:

La Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, pagard el valor del contrato, por
intermedio de la Division Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de Impuestos y
Aduanas de Yopal, en moneda legal colombiana, de acuerdo con los servicios prestados por el
contratista, multiplicados por los valores unitarios pactados, facturados y recibidos a satisfaccion por
el Supervisor designado por la DIAN, segun corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA haya
cumplido con la obligacién exigida en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demas requisitos
de pago pactados, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente

PARAGRAFO 1. La DIAN no efectuara pagos al Contratista por el simple transcurso del tiempo o
por su disponibilidad. El pago de los servicios pactados esta condicionado a la entrega de los
productos y/o al cumplimiento de las actividades programadas entre el Contratista y el Supervisor

PARAGRAFO 2. Documentos soporte para el pago: (i) Factura o documento equivalente
expedida dando cumplimiento al articulo 617 del Estatuto Tributario y para las facturas electronicas,
dando cumplimiento a los articulos 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016, Decreto 358
de 2020, Decreto 1154 de 2020, Directiva Presidencial No. 09 de 2020* y a la Resolucién 000042
de 2020° modificada por la Resolucién 000012 de 2021, Resolucién 000013 de 2021, Resolucién
000015 de 2021, Resolucién 000037 de 2021, Resolucién 000063 de 2021, Resolucién 000085 de
2022 y Resolucion 000165 de 2023 de la DIAN y normas que los modifiquen, sustituyan y/o
adicionen; (ii) Documentos que acrediten conforme a la legislaciéon vigente, que el contratista se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral
en Salud, Pension y Riesgos laborales, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda (Art.23, L.1150/2007); y (iii) Certificacién de
cumplimiento del contrato expedida por el Supervisor, en la que conste el valor a pagar al
CONTRATISTA.

PARAGRAFO 3. Recepcion y publicacion de facturas, notas débito y notas crédito. (i) EL
CONTRATISTA debe publicar las facturas, notas débito y notas crédito en SECOP Il, segln las
opciones que cuente la plataforma; (ii) Para la recepcion de facturas electrénicas de venta, notas
débito y notas crédito, el contratista, supervisor y pagador de la DIAN, daran cumplimiento a los
lineamientos dados por el Administrador del SIIF Nacion mediante la Circular Externa No. 016, 018
y 024 de 2021, en lo que no haya sido modificado por la Circular Externa No. 042 de 2023 y nhormas
que la modifiquen, sustituyan y/o adicionen; y (iii) el contratista enviara los documentos soporte de
pago al correo electrénico institucional del supervisor para su aprobacion y tramite.

4Lineamiento para pago alos proveedores del Estado. “Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales, impulsar la factura
electrénica con validacion previa, combatir las problematicas generadas por la evasion de los impuestos del orden nacional administrados
por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN y dando cumplimiento al Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 (...), se
imparten las siguientes directrices: (1.1) Las entidades publicas de la rama ejecutiva del orden nacional, previo a la contratacion de bienes
ylo servicios, deberan verificar si el proveedor del Estado estara obligado a facturar electronicamente. En caso de estar obligado, la
entidad contratante incluira en el acapite correspondiente a “obligaciones del proveedor o contratista”, la presentacion de la factura
electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme
con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resoluciéon No. 000042
del 5 de mayo de 2020y (1.2) Frente a los contratos en ejecucion, que no contienen la mencionada estipulacién contractual, las entidades
publicas de la rama ejecutiva del orden nacional, dentro de la debida diligencia que les corresponde realizar, y previamente a efectuar el
tramite del pago por los bienes y/o servicios contratados, exigiran a sus proveedores o contratistas la expedicion de la factura electronica
validada por la DIAN, de acuerdo con las fechas determinadas en el calendario de implementacion establecido por dicha Entidad en la
Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

® Por la cual se desarrollan los sistemas de facturacion, los proveedores tecnolégicos, el registro de la factura electrénica

de venta como titulo valor.
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PARAGRAFO 4. Aceptacion o rechazo de facturas. La factura se considera irrevocablemente
aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido,
bien sea mediante devolucion de esta y de los documentos de despacho, segln el caso, o bien
mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcién (Art.773, Codigo de Comercio). En cumplimiento del numeral 1.3.3. de la
CT-ADF-0109 “CARTILLA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA” de la DIAN, el supervisor
debe revisar, aprobar o rechazar las facturas, documentos equivalentes o solicitudes de pago
presentadas por el contratista, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su presentacion.

Si se trata de factura electrénica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada
por la DIAN en su calidad de adquirente/deudor/aceptante, en los siguientes casos: (i) Aceptacién
expresa: cuando por medios electrénicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo del bien o del servicio; o (ii) Aceptacién técita:
Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha de recepcién del bien o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en
documento electronico. Una vez la factura electrénica de venta como titulo valor sea aceptada, no
se podra efectuar inscripciones de notas débito o notas crédito, asociadas a dicha factura
(Art.2.2.2.5.4, D.1074/2015)

PARAGRAFO 5. Los pagos se efectuaran: (i) de acuerdo con los servicios prestados, facturados
y recibidos a satisfaccion por el Supervisor. El contratista no podra librar factura alguna que no
corresponda a servicios prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor del contrato; (ii) Por
intermedio de la Divisién Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia
correspondiente, previa presentacion al Supervisor de la factura, documento equivalente® o solicitud
de pago, con la totalidad de documentos soporte de pago pactados, para que el Supervisor dentro
de los tres (3) dias héabiles siguientes la acepte y expida la certificacién de cumplimiento para tramitar
su pago, o en su defecto, la rechace dentro del mismo término, con la debida motivacion. La factura,
documento equivalente o solicitud de pago sera rechazada y devuelta al contratista cuando no
corresponda a lo ejecutado, por inconsistencias o diferencia en los valores de la factura en PDF y la
radicada en el sistema y por documentos soporte de pago incompletos. Si la factura o documento
eguivalente no ha sido correctamente elaborado o no adjunta los documentos soporte para el pago,
el término para el pago empezara a contar desde la fecha en la que el contratista aporte el dltimo de
los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del contratista en la entrega de
la totalidad de los documentos soporte para el pago, sera su responsabilidad, y en consecuencia,
no tendra por ello derecho a reclamar el pago de intereses o compensacién alguna; y (iii) mediante
abono o transferencia a la cuenta bancaria que informe EL CONTRATISTA en el formato FT-FN-
1507 “Registro de terceros”, para lo cual debera presentar a través de SECOP |l certificacion de la
entidad bancaria en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificaciéon, nimero, tipo de
cuenta y si a la fecha esta activa, en cumplimiento de la Circular 002 de 2016 del SIIF Nacion.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

6 Los documentos equivalentes a la factura de venta estan dispuestos en el articulo 1.6.1.4.6 del Decreto 1625 de 2016 y sus requisitos son
determinados en el articulo 13 de la Resolucién DIAN No. 000042 de 2020 o la que haga sus veces. De modo que, si el sujeto obligado a facturar no
cuenta con un documento equivalente para el tipo de venta o prestacion de servicios que efectla, debera expedir factura electrdnica de venta en los
términos de la Resolucién DIAN 000042 de 2020 o la que haga sus veces.
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5.1. Vigencia, plazo de ejecucién y liquidacién del contrato
5.1.1.Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucién

Para la suscripcién del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos:
(i) Que la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la fecha
de perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las
garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento
del contrato; (iii) Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha de su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de
seguridad social y parafiscales, si el presentado dentro del Proceso de Contratacion perdio vigencia
por cambio de mes; (v) Que se comunique al supervisor y publigue en SECOP Il el documento
“Comunicacion designacion supervisor”.

5.1.2.Plazo para la ejecucioén del contrato

El plazo para la ejecucion del contrato serd hasta el 30 de noviembre de 2024, contado a partir de
la firma del acta de inicio de ejecucion del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor
designado por LA DIAN.

El plazo de ejecucidon estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de
manera satisfactoria sus obligaciones contractuales.

5.1.3.Plazo para la liquidacion del contrato

El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que seré de seis (6) meses contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacién bilateral, unilateral y/o
judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.4.Vigencia del contrato

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii)
Plazo para la ejecucion del contrato; (iii) Plazo para la liquidacion del contrato:

5.2. Lugar de ejecucidn o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucién del objeto contratado se desarrollaran en el Edificio
Nacional, sede principal de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, es decir en la
carrera 20 No-. 7-28 del Municipio de Yopal.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1.
y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de

los Estudios Previos el andlisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud
en el logro de los objetivos del Proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato.
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Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la
identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién” elaborar la matriz que incluya
todos los riesgos identificados dentro del Proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los
de los sistemas de gestiébn ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al
Plan Estratégico de Seguridad Vial), estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia
estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y
las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para administrarlo.

Los riesgos asociados al Proceso de contratacion son los siguientes:
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7. GARANTIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1.
y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA
deberan garantizar a la DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentacion de
la oferta, el contrato y su liquidacién y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades
Estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantia la cual debe
cubrir los riesgos que se incluyen a continuacion:

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan

teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del
incumplimiento del contrato

Las clases de garantias, los riesgos que debe cubrir la garantia de cumplimiento del contrato, el
cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantias estan
consagradas en los articulos 2.2.1.2.3.1.7.,, 2.2.1.2.3.1.8.,, 2.2.1.2.3.1.10.,, 2.2.1.2.3.1.11,

Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Cuantia del Amparo-
Garantia solicitada Suficiencia de la Vigencia del Amparo
garantia
Por el 10% del valor total | Por untérmino igual al plazo de ejecucion
Cumplimiento del contrato | del contrato. del contrato y seis (6) meses previstos
para su liquidacion.

Pago de Salarios, | Por el 10% por ciento del |Por un término igual al plazo de
Prestaciones sociales | valor total del contrato . ejecucion del contrato y tres (3) afios
legales e indemnizaciones mas
laborales
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Calidad y correcto Por el 15% del Valor del | Por un término de ejecucion del contrato
funcionamiento de los contrato. y seis (6) meses contados a partir de la
bienes entrega de los bienes.
Por el 10% del Valor total | Por un término igual al plazo de
Calidad del Servicio del contrato ejecucion del contrato y seis (6) meses
mas

Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato, se evidencia que
NO existe riesgo de DANO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASION DE LA EJECUCION
DEL CONTRATO, razon por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitucion de
contrato de seguro adicional por este concepto.

8. RECOMENDACION

Con la presentacion de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia
de iniciar el Proceso de contratacidon para cumplir con los propésitos establecidos para la buena
marcha y efectivo cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales y satisfacer la necesidad de la Direccién Seccional de Impuestos
y Aduanas de Yopal, en el cumplimiento del objeto establecido.

Yopal, 25 de septiembre de 2024

/ "'

‘ sl
VLADIMIR ALEXANDER AVILA M MARTHA L(JCIA. jCARDONA CORTEZ
Jefe D. Administrativa Y Directora Spccibnal Yopal

Financiera
Elaboro: L% Daniela Cala C — Sustanciadora

Anexos:

Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas

Anexo No. 2 Precios de referencia Unitarios incluido IVA.
Anexo No. 5 — Matriz de riesgos

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Constancia Estudio de Mercado

Solicitud de cotizaciones

Cotizaciones

Autorizacion inicio de Proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015
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