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ESTUDIO DEL MERCADO
RE-CGBM-041-2024
COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA IED

1. Objeto: La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: SUMINISTRO,
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE
FOTOCOPIADO DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA IED, PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2024

2. Justificacion: A pesar de haberse realizado un mantenimiento previo, el tiempo de uso
y el desgaste natural de las piezas han generado fallas imprevistas. Para la institucion
es esencial asegurar la continuidad operativa de las maquinas durante el resto del afio,
ya que cualquier interrupcién afectaria directamente la capacidad del colegio de cumplir
con sus compromisos administrativos y educativos. EI mantenimiento predictivo, en este
sentido, permite anticipar y corregir posibles problemas antes de que se conviertan en
fallos criticos. A lo anterior se suma que la carga de trabajo en el area de fotocopiado
aumenté considerablemente el desgaste de las dos maquinas en servicio. Esta mayor
exigencia sobre las maquinas compromete su rendimiento sin un adecuado
mantenimiento preventivo, lo que justifica la necesidad de un nuevo contrato para
asegurar su funcionamiento 6ptimo.

En ese primer mantenimiento, adelantado en el primer trimestre del afio, solo se contaba con
disponibilidad presupuestal para una Unica intervencion. Ahora que se cuenta con la disponibilidad
presupuestal para este segundo semestre y con la necesidad manifiesta se procede a atenderla.

3. Objetivo del Estudio

3. 31 El presente estudio tiene como objetivo realizar un analisis de la oferta y demanda del
mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E
INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DEL COLEGIO
GABRIEL BETANCOURT ME]JIA IED, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA
2024

3.2  Conocer las caracteristicas fundamentales que conforman el sector del mercado que
garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y juridicas, que
conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratacién
por parte del FSE.

3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el
proceso de seleccién, garantizando la pluralidad de oferentes y su seleccién objetiva.
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3.4  conocer los precios del mercado y asi establecer un presupuesto base que nos sirva para
realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen
Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Reguerimiento
SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DEL
COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA IED, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LAVIGENCIA 2024

Area solicitante Rectoria
Proveedores Consultados | Participaron | 3 % de Partic. | 100%

Fecha inicio del estudio 30/09/2024 Fecha finalizacion 30/09/2024

($2.581.983) Dos Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos
M/Cte

Valor estimado del
contrato

(10) Diez Dias contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de

Plazo Esti
azo Estimado de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2024

ejecucion

Modalidad de
contratacién

Contratacién Régimen Especial - FSE

Se analizaron tres cotizaciones con su respectivo Estudio de Mercado en la cual se determiné el
presupuesto para la presente convocatoria.

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
5.1 Aspectos Econémicos

La informacién sobre la cual se toman los referentes econémicos procura centrarse en las empresas
ubicadas en la siguiente clasificacién por actividad econémica de CIIU:

5.1.1 Andlisis del Mercado:

Se tiene en cuenta aspectos definidos por Colombia Compra Eficiente en la Guia para la Elaboracién de
Estudios del Sector

5.1.2 Aspectos Téchicos:

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institucion.
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5.1.3 Andlisis de la oferta

CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA
3312 | Mantenimiento y reparacion especializado de maguinaria y equipo

5.1.4 Estudio de Costos: Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor
ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminacion del costo mas el impuesto
al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique este impuesto, se recibieron (3) tres
cotizaciones, ademas se analizaron algunos de los procesos publicados en la Pagina de
SECOP 1Y 2 de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el presupuesto
gue manejara el presente proceso.

5.1.5 Precios Promedio del Mercado De acuerdo a las cotizaciones allegadas se determiné el
valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, x1, x2, ..., xn, se define su
media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las
mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuacion.

6. Aspectos Técnicos Requerimientos Comparados

Valores totales incluido IVA

1-Cotizacion | 2-Cotizacion | 3-Cotizacion
Asistencia

ttem | Cant. | Und/Med Descripcion Historico/Secop:  Tecnica Y F0toc_0p|adora Intsutech | Promedio Aritm.
Qiministrng s Ricon Stc

1 | 1 |Unidad  Senvicio tecnico duplicador ricoh dx3343 $ 220000 $ 290.000 $ 297500 '$§ 269.167

2 | 1 |Unidad Senicio tecnico ricoh mp 5002 $ 180000 $ 220000 $ 238.000 $ 212.667

Suministro e instalacion kit de imagen

3 1 Unidad > $ 690000 $ 725000 $ 892500 $ 769.167
ficoh mp 5002

4 1 Unidad ggg”‘me'”Sta'ac'onre"e'ado”'mh mp $ 280000 $ 340000 $ 434350 $  351.450

5 | 1 |Uridag|[S"MnST e nstalacion fuente de poder $ 380000 $ 410000 $ 499800 '$ 429.933
ricoh mp 5002

6 | 1 |unidag |[Sminsto & instalacion juego de gomas $ 120000 $ 150000 $ 166600 $ 145533
ricoh mp 5002

7 1 Unidag SEMCl0 tecnico ricoh mp 5002 $ 180000 $ 220000 ' $ 238000 |$ 212.667

coordinacion academica

8 1 | Unidad Senicio tecnico ricoh mp 2352

coordinancion academica $ 160000 $ 200000 $ 214200 $ 191.400
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7.Requerimientos Comparados
Valores individuales incluido IVA

Cotizante Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa -
Asistencia Tecnica Y Suministros 2.210.000
Fotocopiadoras Ricoh Stc 2.555.000
rIntsutech 2.980.950 |

Promedio del Estudio de Mercado VA incluido 2.581.983

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el
presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes
como cotizacion para la adquisicion de los bienes o servicios descritos dentro de las
especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no
contempla una diferencia significativa o mayor dispersion, y atendiendo el valor asignado en el
plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($2.581.000) Dos Millones Quinientos
Ochenta y Un Mil Pesos M/Cte

8.Clasificacion por Cédigo UNSPSC

44103107

9. Aspectos Legales

De acuerdo con el andlisis adelantado por el Colegio GABRIEL BETANCOURT MEJIA IED a
continuacion, se cita la normatividad relacionada con el proceso. No obstante, se deja constancia que
es factible que existan otras normatividades adicionales:

-Articulos 1518 y 1519 del Codigo Civil: Objeto y causa licita.

-Articulo 3 de la Ley 80 de 1993: Establece el deber de los servidores publicos de celebrar contratos y
ejecutarlos para cumplir los fines estatales y la eficiente prestacion de los servicios publicos.

-Articulo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado

-Manual de contratacion aprobado por el Consejo Directivo de la I.E.D; para la vigencia actual. Art 13
ley 715 de 2001.
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-Ley 1150 de 2007 — Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia.

Decreto 1082 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector
Administrativo de Planeacion Nacional.

-Ley 1882 de 2018 - Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

10. ANALISIS DEL RIESGO

La IED deberd evaluar el riesgo que el proceso de contratacidbn representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, en atencién a lo anterior, el Colegio GABRIEL
BETANCOURT MEJIA IED, ha realizado el andlisis de los riesgos desde la perspectiva
técnica, econdémica y juridica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad
con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de
acuerdo con los manuales y guias que para el efecto estos expidan.

10.1 Tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos previsibles

El articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como “un evento que
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso
de contratacion o en la ejecucién de un contrato”, a su vez, el articulo 2.2.1.1.1.6.3.
“Evaluacién del riesgo”, prescribe que “la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el
proceso de contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y obijetivos, de
acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el
contrato, sobre todo en cuanto a las clausulas que contienen obligaciones del contratista, seran
introducidas al contrato, sin qgue medie negociacion alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no
tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. De acuerdo con las leyes
legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podra haber incrementos o modificaciones al valor
pactado, pues el proponente debe prever y asi mismo asumir todos los riesgos inherentes a la
contratacion, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado. El proveedor de bienes o
servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos,
que tiene implicita la actividad contratada, ya que estos seran responsabilidad del contratista.

10.3 Monitoreo para mitigacién los riesgos.

El COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA IED configurara herramientas adecuadas de seguimiento

y control para la eficaz ejecucién del contrato, se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé

un esquema adecuado de verificacion de cumplimiento. EIl COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA

IED realizard un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacion pues las circunstancias
5
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cambian réapidamente y los Riesgos no son estaticos. La matriz y el plan de tratamiento seran revisadas
constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
El COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA IED evalia cada uno de los Riesgos identificados,
estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratacion y su
probabilidad de ocurrencia. Esta evaluacion tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificacion en
términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoracion de los Riesgos
identificados y las acciones que se deban efectuar.

Tabla de Anédlisis y Valoracion de Riesgo

Tipo de Riego | Tipificacion | Probabilidad | Impacto | valoracion ' Responsable
Derivados del comportamiento del
mercado, tales como fluctuaciom de los
precios de los insumos desabastecimiento
y especulacion de estos

Derivados de los cambios de las politicas
Sociales o |gubernamentales y de cambios en las

Politicos |condiciones sociales que tengan impacto
en la ejecucién del contrato

Econdmico 2 Contratista

Operacional |Asociados a la operatividad del contrato

El riesgo de liquidez para cumplir con el
objeto del contrato y modificacion del
régimen de los impuestos aplicables al
contrato.

Financiero

Cambios regulatorios que afecten la
ecuacion econdmica del contrato.

Son los eventos naturales previsibles en los
cuales no hay intervencion humana que
puedan tener impacto en la ejecucion del
contrato.

Obligaciones  legales de  cardcter
ambiental.

Derivados de fallas en los sistemas de
comunicacion de woz y de datos,
suspension de senvicios publicos, nuevos
desarrollos u obsolescencia tecnoldgicos.

Regulatorio

Naturales

Ambientales

Tecnoldgicos

"PROBABILIDAD: depende de la ocurrencia del evento, esta puede ser:
1 = Raro: puede ocurrir excepcionalmente

2 = Improbable: puede ocurrir ocasionalmente.

3 = Posible: puede ocurrir en cualquier momento futuro.
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4 = Probable: que probablemente puede ocurrir.

5 = Casi cierto: ocurre en la mayoria de las circunstancias.
IMPACTO: este se clasifica y califica de la siguiente manera:
1 = Insignificante: afecta de manera intrascendente.

2 = Menor: afecta de manera baja, con medidas minimas se puede lograr el objeto. 3 =
Moderado: afecta la ejecucién del contrato sin alterar el beneficio para las partes.

4 = Mayor: afecta sustancialmente, pero permite la ejecucion del contrato. 5 = Catastroéfico:
perturba de manera grave, imposibilitando la ejecuciéon. VALORACION: esta se califica
sumando la probabilidad y el impacto: Riesgo extremo =10,9y 8

Riesgo alto = 6 y 7 Riesgo medio = 5 Riesgo bajo = 2, 3y 4"

12. Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones del proceso actual.

CedoRnab X

Pedro Antonio Remolina Ramirez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboro: Luz Stella Pedraza Rincén
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