

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7151514

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

17/12/2024 2:47:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CONTRATO No. 0752 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

Objeto del contrato

FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA

Tipo de Contrato

Consultoría

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

26 Meses

Fecha de inicio de contrato

2 días de tiempo transcurrido (17/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

17/03/2027 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No *

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

CORTOLIMA

COLOMBIA, Ibagué

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

UT GROW OMEGA

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor☒ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UT GROW OMEGA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Zulma Dayfeny Urbano Builicá

Fecha de aprobación: 27/12/2024 5:44:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: DANILO ANDRES BRAVO MORENO

Fecha de aprobación: 27/12/2024 7:37:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_7151514_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

✓% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

12,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒ Cumplimiento del contrato

15,00

Fecha de vigencia (desde)

23 días de tiempo transcurrido (27/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

18/08/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual

☒No. de SMMLV

200

20,00

Fecha de vigencia (desde)

23 días de tiempo transcurrido (27/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

18/02/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

10,00

Fecha de vigencia (desde)

23 días de tiempo transcurrido (27/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

19/06/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha límite para entrega de garantías:

19 días de tiempo transcurrido (31/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:

10 días de tiempo transcurrido (9/01/2025 11:02:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16104793	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/02/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle
CO1.WRT.16104790	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.790.939.052,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/02/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle
CO1.WRT.15927629	Seriedad de la oferta	-	477.597.841,08 COP	-	17/03/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7151514
Proveedor UT GROW OMEGA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones IBAGUE
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección IBAGUE
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1 CO1.PCCNTR.7151514									
1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal									
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							3.979.982.009,43	3.979.864.560,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	77101500	FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA	1,00	UN	3.979.982.009,43	3.979.864.560,00	3.979.982.009,43	3.979.864.560,00	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO No. 0752 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024.pdf	CONTRATO No. 0752 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

[Agregar usuario](#)

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto	Inversión		
Fuente de los recursos:			Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☒ No *		
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☒ No *		
Recursos de Crédito	☐ Sí ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☒ Sí ☐ No *		3.979.864.560
Total			3.979.864.560

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20241002	CDP	No se ha iniciado	804.237.449,75 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2024001573	CDP	No se ha iniciado	763.032.210,43 COP	00-00-00	-	Editar

Fecha de consulta SIIF -

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 2024001846	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.567.269.660,18 COP	1.567.269.660,18 COP	1.567.269.660,18 COP	-	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP		1.567.269.660,18 COP						
Saldo de compromisos AVF		0 COP						
Saldo total comprometido		1.567.269.660,18 COP						
Última consulta a SIIF								
Fecha de consulta SIIF		-						