
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7071846  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 26/11/2024 12:20:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

20240973  

Objeto del contrato
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO.

 

Tipo de Contrato Consultoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

6 Meses  
7 minutos de tiempo transcurrido (3/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2/08/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

COLOMBIA, Sogamoso 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

PROMA 
Gestión medioambiental
Número de documento 901516308

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

PROMA

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

PEDRO
ALMAZAN

Fecha de
aprobación:

6/12/2024 12:38:47 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

ANGIE MELISA
RODRIGUEZ
CONDIA

Fecha de
aprobación:

6/12/2024 2:25:00 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7071846_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 carrera 11 No.15-10/12 denominado Edificio Mirador COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

2 Carrera 12 No. 15-27 - Piso 4 COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 27/11/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 27/11/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/05/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 27/11/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/05/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

27/11/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 12/12/2024 1:54:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.15885881 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

445.154.741,15 COP SEGUROS DEL
ESTADO

12/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

CO1.WRT.15719115 Seriedad de la oferta - 190.780.603,35 COP - 11 días para terminar (15/02/2025 12:00 AM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.7071846
PROMA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

carrera 11 No. 15-10/12 centro, denominado Edificio Mirador Plaza  
CO-BOY-15759 - Sogamoso  
COLOMBIA  
Boyacá  
Sogamoso  
carrera 11 No. 15-10/12 centro, denominado Edificio Mirador Plaza  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.7071846

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024157590014 2024 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

    Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal1.271.870.689,00 1.271.870.689,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 77101600

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO.

1,00 UN 1.271.870.689,00 1.271.870.689,00 1.271.870.689,00 1.271.870.689,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2024001759.pdf 1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2024001759.pdf (detalle)

2. carta viabilizacion proyecto.pdf 2. carta viabilizacion proyecto.pdf (detalle)

3. ESTUDIOS PREVIOS.pdf 3. ESTUDIOS PREVIOS.pdf (detalle)

4. ANALISIS DEL SECTOR.pdf 4. ANALISIS DEL SECTOR.pdf (detalle)

5. CONVENIO No 937 DE 2024 USO DE RECURSOS MUNICIPIO DE SOGAMOSO
BOYACA (2) (1).pdf

5. CONVENIO No 937 DE 2024 USO DE RECURSOS MUNICIPIO DE SOGAMOSO
BOYACA (2) (1).pdf

(detalle)

6. RESOLUCION 03782024 - apoyo financiero min vivienda.pdf 6. RESOLUCION 03782024 - apoyo financiero min vivienda.pdf (detalle)

7. RESOLUCION 04942024 aclaracion resolucion 378-2024.pdf 7. RESOLUCION 04942024 aclaracion resolucion 378-2024.pdf (detalle)

7.CONVENIO No 937 DE 2024 USO DE RECURSOS MUNICIPIO DE SOGAMOSO
BOYACA (2) (1).pdf

7.CONVENIO No 937 DE 2024 USO DE RECURSOS MUNICIPIO DE SOGAMOSO
BOYACA (2) (1).pdf

(detalle)

8. SOLICITUD REFORMA PROYECTO.pdf 8. SOLICITUD REFORMA PROYECTO.pdf (detalle)

RESOLUCIÓN ADJUDICACION CM-MS-0062024.pdf RESOLUCIÓN ADJUDICACION CM-MS-0062024.pdf (detalle)

DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR 20240973.pdf DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR 20240973.pdf (detalle)

Resolución de apertura CM-MS-0062024.pdf Resolución de apertura CM-MS-0062024.pdf (detalle)

COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRÓNICO DE CONSULTORÍA No.
20240973.pdf

COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRÓNICO DE CONSULTORÍA No.
20240973.pdf

(detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIATipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1057595487  

Supervisor CAMILO ANDRES CASTRO MORENOTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 74186857.  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor CAMILO ANDRES CASTRO MORENO 9/12/2024 3:52:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ANA YIBE RIVERA PEREZ

Ordenador del Gasto ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA 9/12/2024 3:52:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ANA YIBE RIVERA PEREZ

Ordenador del Gasto CAMILO ANDRES CASTRO MORENO 6/12/2024 2:25:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA

Supervisor ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA 6/12/2024 2:25:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 1.271.870.689

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

1.271.870.689

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Agregar usuario
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2024001759 CDP No se ha iniciado 1.271.870.689 COP 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

00000 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

0 COP 0 COP 0 COP -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  
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