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CÓDIGO 1020 
	

CONSECUTIVO 	
0683 

FECHA 	Diciembre (16) de 2024. 

CRISTIAN FERNANDO CAÑON PARA 

	

	 CARGO Secretario de infraestructura BERNAL 

DE 	JUAN ALBERTO WILLLIAMS DAWKINS 	CARGO Jefe Oficina de Asesora Jurídica. 

ASUNTO 	Respuesta solicitud de control de legalidad Memorando N° 1600- sin número de consecutivo del 

La Oficina Asesora Jurídica, en cumplimiento del deber contemplado en el numeral 61 del Manual de 
Contratación, Supervisión e Interventoría contenida en el Decreto N° 998 de 2023. "mediante el cual se expide 
el manual de contratación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 0299 de 2024, en ejercicio de acciones de control de legalidad 
con miras a realizar un oportuno control a la actividad contractual, procede a revisar el proceso previo a emitir 
concepto jurídico de control de legalidad frente a los estudios y documentos previos, y el contrato con las 
siguientes características: 

Número 	de 
proceso 

Tipo de proceso 

OBJETO CONTRACTUAL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELÉCTRICA DE LA ILUMINACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO 
GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
Nro. De CDP 	 _ Autorización 	de 	la 	secretaria 

Privada para iniciar el proceso. 
Presupuesto oficial Estimado 

CDP. 6659 del 11/12/2024 Memorando N° 1600-792 del (04) 
de diciembre de 2024. 

($ 83.827.000.) 

No. ETAPA PRECONTRACTUAL CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI 	NO 	NIA 

1. Artículo 2 2 1 2 1 5 1 	decreto 1082 de 20215 Estudios previos para la contratación de mínima cuantía La Entidad Estatal 
debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente 

1 	1 
La descripción de la necesidad que pretende 
satisfacer con la contratación 

x Cumple 
Folios (1 al 2) 

1.2 La descripción del objeto a contratar identificado 
con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el 
tercer nivel 

Cumple 
Folio (5) 

1 3 
Las condiciones técnicas exigidas 

CUMPLE 
Folios (5 al 9) 

1 4 El valor estimado del contrato y su justificación Cumple 
Folios (16) 

1 5 El plazo de ejecución del contrato Cumple 

Folio (10) 
1 6 El certificado de disponibilidad presupuestal que 

respalda la contratación 
Cumple 

1 7 El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo Cumple 

1 9 Las garantías que la Entidad Estatal contempla 
exigir en el Proceso de Contratación Cumple 

1 10 Análisis de Sector cumple 

(16) de diciembre de 2024. 
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No. ETAPA PRECONTRACTUAL CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI 	[NO NIA 

2 	Se debe incluir en el cronograma del 
proceso 	un término para 	la 	manifestación 	de 
MiPymes 

cumple 

2 Artículo 	2212.152 	Procedimiento 	para 	la 	contratación 	de 	mínima 
cuantía 	Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor 
no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto 

Cumple 

CONCLUSION 

Una vez analizado el expediente contractual remitido, frente al cumplimiento de los requisitos contenidos en 
la ley 80 de 1993, lay 1150 de 2027, el Decreto 1082 de 2015, ley 1882 de 2018 y demás reglamentaciones 
y/o circulares de Colombia Compra Eficiente, la oficina de Asesoría Jurídica de la Gobernación, 	SE 
ABSTENDRÁ DE EMITIR CONCEPTO JURÍDICO DE CONTROL DE LEGALIDAD, hasta tanto se subsanen 
los aspectos anteriormente señalados. 

CONCEPTO JURÍDICO FAVORABLE PARA 
PUBLICAR. 

CONCEPTO JURÍDICO DESFAVORABLE PARA 
PUBLICAR 

X 

Nota. El presente concepto no desestima la posibilidad de modificación de los documentos 
analizados, en sus aspectos no sustanciales, como consecuencia de la solicitud de algún 
interesado o iniciativa de la misma Secretaría impulsora, dentro del plazo legal permitido, 
en caso de ser necesario, por lo tanto, la Oficina Jurídica no se hace responsable de los 
cambios que se efectúen una vez entregado el presente control de legalidad, por lo tanto, 
la Oficina Jurídica no se hace responsable de los cambios que se efectúen una vez 
entregado el presente control de legalidad. 

-144"111111"1  I11111111111111111°P.AWKINS. I  

Jefe de Oficina Asesoría Jurídica. 
J 

Proyecto Joseph / 



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

I F 892400038-2 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Certificado No. 	 6659 
Fecha de Vencimiento 	311 ''',20"?4 
Prórrogas 	O 

Vigencia Fiscal: 	2.024 	Fecha de Expedición: 	11 dic. 2024 

Objeto: sl,MI\IS [RO E INA I \LACIO\ DI ACOYII I IDA DE RED 111E1 RE A DL I 1 IHNII \ ACIO\ Y ( ONS 1121 CC1O\ DI 
( ALAS Dl 1{11GIS I IZO L\ LA. P1RQI I ADLRO DI-.1, ALROPI ERIO G1 SI A\ O ROJAS PI\ ILI \ DL SA\ A \ DRES 151. \S 

Solicitante: CRIS 1 IAN CAÑON BERNAL - SRC INFRAESTRUClURA 

I RES 

Identificación Presupuestal Concepto Valor 

Gastos-In ersion 
!)3 - 2 i ,s 	16 2 - 501 2024002880112 - FORTALECIMILN TO DI, LA 

INFRAESTRUC TURA PUBLICA FURISlICA EN EL 
DEPARTAMENTO ARCIIIPIELAGO DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA 
Recurso

P 'iDcei 	'? 	'' 	1 `1\iilll 	z- 	i  	uRA 	,LE IC\ 11 

83 827 000 00 

10F1,L( EWIIFIC XI)() 83 827 000,00 

Illaillih,  

MEM 4111 

ELKIN JOSE G ZAU R( ?JAMO 

Profesional Especialindo 

1 Idhoro 	\1 ,\ \ 
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Diciembre 04 de 2024 

CLAUDIA PATRICIA CIFUENTES CARGO SECRETARIA PRIVADA 
ROBLES 

CÓDIGO 1600 

FECHA 

PARA 

Atentamente, 

CRI A C ON ERNAL 	 Vo.Bo. CLAUDI 
Secretario de Infraestructura 

	
Secretaria Privada 
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INFRAESTRUCTURA 

ASUNTO Solicitud de autorización inicio de contratación 

Cordial saludo, 

Por medio del presente y en vista de lo estipulado artículo 3 del Decreto 299 del 27 de junio 
del 2024, se solicita autorización para iniciar los trámites de contratación, tal como se describe 
a continuación 

DEPENDENCIA A 
CARGO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED 
ELECTRICA DE LA ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO DEL 
AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS 
ISLAS, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” 

PRESUPUESTO 
OFICIAL O VALOR 
ADICIONAR: 

OCHENTAY TRES MILLONES OCHONIENTOS VEINTISIETE 
MIL ($83.827.000,00) 

PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
MODALIDAD DE 
CONTRATACION: MINIMA CUANTÍA 
PROYECTO: 
OBSERVACIONES: 

La presente autorización es solo y únicamente para iniciar trámite de contratación de lo 
descrito, no exime a los Secretarios, Directores y/o Jefes de Oficinas de realizar los trámites 
para el control de legalidad que corresponda a cada caso, aprobación por parte del comité de 
contratación (si hubiera lugar a ello) y demás actuaciones que se requiera, para lo cual, cada 
oficina deberá garantizar los principios de la Contratación Estatal, el cumplimiento de la 
normatividad sobre la materia y la aplicación del Decreto 998 del 2023 

Proyecto CME 
Reviso Cristian cañon sec Infraestructura 
Archivo Sec Infraestructura 



GOBERNACIÓN 
Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 
Reserva de Biosfera Seaflower 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA YSANTA 
CATALINA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 
DE SANANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

INVITACIÓN PUBLICA N° IPMC-SIN-0034-2024 

OBJETO 

"REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE LA 
ILUMINACIÓN, Y CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO 
DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLAS, DEPARTAMENTO 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, DE CONFORMIDAD 
CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 3" 

Diciembre de 2024 

Av Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE No 6-30 
Conmutador (8) 51 30801 Telefax 51 2659 Email 

infraestructurasanandres qov co  
San Andrés islas, Colombia 
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CAPITULO 1 GENERALIDADES 

El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través de la Secretaria 
de Infraestructura, convoca a todas a las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones 
temporales que no se encuentren incursos en ninguna causal de inhabilidad o incumplimiento para 
contratar con elDepartamento, a presentar oferta para suscribir con el Ente Territorial, contrato cuyo 
objeto es el indicado en el ordinal primero del presente aviso, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
y el Manual de contratación vigente, y se permite invitar públicamente a través del Portal Único de 
Contratación www contratos qov co y su página WEB wvvw sanandres qov co a participar del proceso 
de Invitación Publica de Mínima Cuantía No IPMC-SIN-0034-2024, y convoca a las veedurías 
ciudadanas, a las diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, para que realicen control social al 
presente proceso de contratación teniendo en cuenta las siguientes condiciones 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE LA 
ILUMINACIÓN, Y CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO 
DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLAS, DEPARTAMENTO 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, DE CONFORMIDAD 
CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 3 

1.1. CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS UNSPSC 

De conformidad con el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas (V 14 080 del 
UNSPSC) contenido en la dirección http //www colombiacompra gov.co/es/Clasificacion, la 
codificación del servicio requerido es el. 

h_Em  CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

PRODUCTO 

1 39111612 ILUMINACIÓN DE ÁREAS 
2 39111613 ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD 
3 72151501 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
4 93142005 Servicios de alumbrado urbano 

5 72121400 
Servicio 	de 	construcción 	de 	edificios 	públicos 
especializados 

1.2. 	 ALCANCES DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

Alcance del Proyecto: Reposición de Acometida Eléctrica para Iluminación del Parqueadero 
del Aeropuerto 

Objetivo del Proyecto: Realizar la reposición de la acometida eléctrica que suministra energía para 
los circuitos de iluminación del parqueadero del aeropuerto, la cual fue sustraída por terceros en su 
totalidad desde la subestación eléctrica hasta el registro de empalmes ubicado en el parqueadero, 
incluyendo los circuitos ramales para la alimentación de la totalidad de las luminarias Esta reposición 
se requiere para garantizar la seguridad en la zona y proporcionar comodidad a los usuarios del 
parqueadero, especialmente en las horas nocturnas 

Actividades Principales: 

Localización y Replanteo del Sitio: 
Identificar y marcar la ubicación exacta de la acometida eléctrica robada 

Av Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE No 6-30 
Conmutador (8) 51 30801 Ext 123-240 Email 

infraestructura sanandres qov co  
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Determinar el recorrido de la nueva acometida, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y los 
puntos de conexión eléctrica existentes 
Realizar el replanteo en el sitio, con el fin de definir la traza de la obra y evitar interferencias con otras 
infraestructuras 

Movimientos de Tierra: 
Realizar excavaciones con excavadora para abrir los registros a construir por donde se instalarán los 
cables y tuberías 
Realizar movimientos de tierra manuales donde no se pueda acceder con maquinaria pesada o se 
requiera mayor precisión en áreas específicas 
Asegurar que las excavaciones se realicen a la profundidad adecuada para la instalación de las 
nuevas tuberías y cables 

Construcción de Cajas de Registro: 
Fabricar e instalar las cajas de registro necesarias para facilitar la futura operación, mantenimiento y 
acceso a la acometida eléctrica 
Asegurar que las cajas de registro estén correctamente selladas para evitar filtraciones de agua o 
residuos, y estén ubicadas en puntos estratégicos para accesibilidad y control 

Extracción de Lodos y Residuos: 
Limpiar el área de trabajo, extrayendo lodos, residuos o material que pueda dificultar la correcta 
instalación de la acometida eléctrica 
Con ayuda del vactor se hace extracción de lodos, para proceder con las actividades de sondeo, 
construcción de cajas e instalación de acometida 

Instalación de Motobombas para Retiro de Aguas: 
Instalar motobombas temporales en los registros existentes y en los nuevos que se van a construir, 
para evacuar el agua acumulada durante las excavaciones 
Asegurar que las motobombas estén operativas durante toda la fase de excavación y construcción, 
y que no se presenten problemas de inundación que interfieran con las obras 

Sondeo de la Tubería para Dar Continuidad al Cable: 
Realizar un sondeo para inspeccionar el estado de las tuberías existentes y realizar los empalmes 
que se requieran 
Si la tubería existente está en mal estado o no se puede utilizar, proceder con la instalación de nuevas 
tuberías que sirvan como conductos para la acometida eléctrica 

Reposición del Cable y Tubería: 
Suministrar e Instalar las nuevas acometidas eléctricas de alimentación de las luminarias; acometida 
principal trifásica 220 VAC en 3F No 6 + 1T No 6 desde la subestación de la Aeronáutica Civil (tablero 
de iluminación parqueadero) hasta registro del parqueadero, un (01) circuito ramal bifásico 2F No 8 
+ 1T No 8 y ramales en cable calibre No 10 bifásicos, de acuerdo con las especificaciones de carga 
y seguridad requeridas por el sistema eléctrico del aeropuerto, 
Instalación de nueva canalización y ductería en tubería Conduit PVC de 2" con accesorios desde la 
subestación e interconectando los registros necesarios para llegar hasta el registro existente de 
parqueadero de distribución de circuitos para las luminarias Estas canalizaciones son necesarias 
para asegurar que el cable de las acometidas esté correctamente protegido durante su trayecto 
desde la fuente de suministro hasta el parqueadero 
Asegurar que todo el sistema cumpla con las normativas de seguridad eléctrica RETIE contempladas 
en el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 

Requisitos y Condiciones Especiales: 

Av Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE No 6-30 
Conmutador (8) 51 30801 Ext 123-240 Email 
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1.- Seguridad: Se debe garantizar la seguridad en el sitio de trabajo, especialmente considerando 

que se trata de un aeropuerto Esto incluye el uso de equipo de protección personal (EPP) y la 

implementación de medidas de seguridad para los trabajadores y los usuarios del parqueadero 

2.- Interrupción Mínima del Servicio: Las actividades deben ejecutarse con la mínima interrupción 

del servicio eléctrico actual, teniendo en cuenta que la zona de parqueadero debe mantenerse 

iluminada por razones de seguridad 

3.- Cumplimiento de Normativas: El proyecto debe cumplir con las normativas aplicables en 

materia de construcción y seguridad industrial, y con las especificaciones técnicas del aeropuerto 

4.- Plazo de Ejecución: Establecer un plazo claro para la ejecución del proyecto, con fechas límite 

para cada fase y la entrega final 

5.- Entregables: 

a) Informe de localización y replanteo del sitio 

b) Reporte de excavación y movimientos de tierra realizados 

c) Documentación sobre la instalación de las cajas de registro y la extracción de residuos 

d) Comprobación de la instalación de motobombas y evacuación de aguas 

e) Informe final de reposición del cable y tubería con pruebas de funcionalidad 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

El contratista deberá suministrar los elementos señalado en el anexo "Especificaciones técnicas" 

adicionalmente deberá cumplir los siguientes requerimientos técnicos 

Íte 

M 
DESCRIPCIÓN UN CANT. 

1 PRELIMINARES 

1.1 
'Localización, trazado y replanteo 

M2 115,00 

1,2 Movimiento de tierras con retroexcavadora HR 4,00 

1,3 
Movimiento de tierra general manual 

1 	M3 7,00 

2 ESTRUCTURA 

2 1 

Construcción de Cala Registro en base y tapa de Concreto de 2500 PSI con hierro de 4)  318"r en 
ambos sentidos, la tapa con ángulos de 22x2" en hierro, de DIM 0 80X0 80X0 80 mts, excavación y 
pañete en mortero de 1 4 para alumbrado público según detalles Incluye compresor para apertura 
de hueco, marco, contramarco y tapa 

UN 3,00 

3 HIDRÁULICA 

3,1 Extracción de agua y lodos con vactor G/ GBL 1,00 

3,2 
Intalación de motobombas temporales en los registros y o fosos Sumergibles 1HP 3" Descarga, 3" 
Impulsión con manguera para la extracción de agua en registros 

UN 3,00 

3,3 Sondeo de limpieza de tubería de acometidas electricas entre registros ML 43 00 

4 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

Av Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE No 6-30 
Conmutador (8) 51 30801 Ext 123-240 Email 
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4,1 
Suministro e instalación de acometida principal libre de halógenos 3F-No 6 + 1T-No 6 THHNIAWG, 

incluye 	Cable 7H libre 	borneras CU, demas accesorios para su correcta instalación, (desde 

subestacion Electnca) 

ML 322,00 

4'2 
Suministro e instalación de acometida libre de halógenos 2F-No 8 + 1T-No 8 THHNIAWG. incluye 
Cable 7H libre , borneras CU, demas accesorios para su correcta instalación 

ML 82,00 

4
'
3 

Suministro e instalación de acometida libre de halógenos 2F-No 10 + 1T-No 10 THHNIAWG, incluye 
accesorios para su correcta instalación 

ML 93,00 

5 CANALIZACIONES Y/0 DUCTERIAS 

5,1 
Suministro e instalación de tubo PVC conduit 2 ", curvas 2", uniones 2 ", conectores 2 ", marquillado 
y accesorios para su correcta instalación 

ML 80 00 

5,2 Suministro e instalación de Coraza de 2" ML 1,40 

5,3 Suministro e instalacion de conector de coraza de 2" UN 3,00 

5,4 Suministro e instalación de caja de paso 30x25x15CM UN 1,00 

5'5 
Interconexión acometida principal con circuitos ramales con empalmes manuales (incluye cinta auto 
fundente y aislante, pruebas de voltaje y puesta en marcha del circuito 

G/ GBL 1,00 

5,6 
Interconexión de acometida trifásica en cable calibre NO 6 en contactores de tablero automatizado 
de iluminacion en la subestacion electnca 

G/ GBL 1,00 

5,7 Limpieza general de los espacios intervenidos G/ GBL 1,00 

1.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1.3.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1. Cumplir con las especificaciones técnicas, plazo de entrega y demás condiciones establecidas 
en la invitación pública y en la comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la ley 

2. Se obliga a responder por cualquier falla que presente los equipos suministrados 
3. Entregar los bienes en el lugar acordado debidamente embalados 
4. Poner al servicio de la Secretaría de Infraestructura su empeño, dedicación profesionalidad y 

experiencia en el área que la ejecución del contrato demanda 
5. Entregar los productos especificados en el alcance de primera calidad y conforme las condiciones 

solicitadas 
6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión de la ejecución del objeto contractual 
7. El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias 

en los términos de Ley 
8. Constituir y mantener vigentes las garantías constituidas a favor de la GOBERNACIÓN 

DEPARTAMENTAL con los amparos correspondientes, durante el término previsto en el contrato 
que se llegase a suscribir 

9. Suscribir las actas que se den en la ejecución del contrato, como acta de inicio, de avance de 
ejecución, terminación, liquidación y en general los documentos solicitados por la entidad con el 
objeto de llevar el control de ejecución contractual 

10. Atender con prontitud las observaciones que en el desarrollo del contrato se formulen 
11. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y 

de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios 

Av Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE No 6-30 
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12.Mantener la reserva profesional según la información que le sea suministrada en desarrollo del 
objeto contractual 

13. Estar afiliado a los sistemas de pensión y salud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
282 de la ley 100 de 1993, ley 797 de 2003, y cumplir con las obligaciones establecidas en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002 Decreto 1703 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para 
lo cual deberá aportar al supervisor del contrato, copia que acredite el pago de los aportes a los 
sistemas mencionados 

14.AI finalizar el plazo de ejecución del contrato deberá devolver a la GOBERNACIÓN cualquier 
documento que le haya sido confiado en razón de la gestión encomendada 

15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo 
a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la entidad y demás autoridades 
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas 

16.Atender los requerimientos efectuados por la Secretaría de Infraestructura a través de la 
supervisión en forma inmediata 
Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato y aquellas 
otras que en su momento pueda impartir el supervisor del mismo durante 

1.3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

En desarrollo del contrato que se llegare a celebrar, el contratistaseleccionado deberá 

1 Desarrollar todas las actividades necesarias para llevar a cabo las obras de adecuación, 
construcción, de acuerdo con las especificaciones técnicas y formularios anexos 

2. Ejecutar las labores y el Contrato (a suscribir) bajo la modalidad de precio global fijo y plazo 
fijo sin fórmula de reajuste 

3 Realizar adecuaciones eléctricas para oficinas cerradas e instalar sensores de proximidad 
tipo infra rojo 

4 Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y 
de uso recurrente, una garantía por defectos de fabrica por un término no inferior a un año 

5 En caso de presentar defectos de calidad o funcionamiento de los bienes entregados, o 
cuando no cumpla con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas, el contratista 
deberá remplazar los bienes dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la solicitud 
efectuada por el supervisor del contrato 

6 Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o materiales que resulten de mala 
calidad o con defectos de fabricación) que no sean recibidas a entera satisfacción por parte 
del Supervisor 

7 Entregar los bienes y servicios de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas, 
plazo de entrega y demás condiciones establecidas 

8 Garantizar la calidad de los bienes y servicios ofertados, según la propuesta 
9 Realizar la disposición final de los elementos que se generen de la actividad tanto residuos 

peligrosos, no peligrosos y especiales, en las diferentes actividades de mantenimiento, así 
como de los escombros, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de control 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

10. Será por cuenta del CONTRATISTA el uso obligatorio y el suministro de elementos de 
seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, 
protectores auditivos y cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan 
Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas 
vigentes en Colombia referente a sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

11 Cumplir estrictamente con la programación de actividades y plazos plasmadas en el 
Cronograma de Trabajo, el cual será entregado por El CONTRATISTA previo al inicio de la 
obra y podrá ser modificado de común acuerdo con el Supervisor del Contrato 

12 El contratista deberá entregar 1 Informe de localización y replanteo del sitio. 2 Reporte de 
excavación y movimientos de tierra realizados. 3 Documentación sobre la instalación de las 
cajas de registro y la extracción de residuos 4 Comprobación de la instalación de 
motobombas y evacuación de aguas 5 Informe de sondeo y estado de la tubería existente y 
6. Informe final de reposición del cable y tubería con pruebas de funcionalidad 

13 EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor del contrato los comprobantes de pago de 
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las obligaciones parafiscales y aportes al sistema de seguridad social integral, de conformidad 
con la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1510 de 2013, y demás normas vigentes 

14 Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los 
plazos establecidos, 

15 Constituir y presentar la garantía única a favor de la Gobernación de San Andrés, en los 
términos establecidos en el contrato resultante del proceso de selección 

1.3.2 OBLIGACIONES 	GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, la entidad estatal deberá 

1 Orientar y apoyar las acciones para la ejecución del contrato 
2 Cancelar al contratista el valor de lo contratado 
3 Recibir del contratista los documentos entregables 
4 Realizar la supervisión del contrato en los términos planteados 
5 Poner a disposición del contratista la información y/o documentación querequiera para la 

cabal ejecución del objeto contractual 

1.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A LA OFERTA. 

in 	La determinación de los aspectos relacionados con el precio se efectuóteníendo en cuenta el 
análisis 

1.5.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

El Departamento a través de la Secretaria de Infraestructura Departamental, estima que el valor 
estimado para el desarrollo de las actividades técnicas del proyecto es de OCHENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($83.826.798,34) M/CTE, Según actividades realizadas en el 
mercado con diferentes grupos de interés 

Para lo cual en el presupuesto asignado al Departamento existe el certificado de Disponibilidad No 
6659 de diciembre 11 de 2024, con identificación Presupuestal 03-2 3.35 16 2-501 —
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA Expedidos por el Profesional Especializado 
Encargado del Grupo de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento 

La Secretaría de Infraestructura del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina elaboró el presupuesto oficial estimado con base en cotizaciones solicitadas a personas 
naturales cuya idoneidad está integrada al sector relativo del objeto del presente proceso, que 
garanticen la prestación de los servicios requeridos 

Para la estructuración de la oferta económica de los servicios objeto del contrato, se le informó a los 
cotizantes las características de los servicios que deben contener los documentos a entregar, la 
descripción técnica, tiempo de entrega. y lugar a desarrollar, de los cuales fueron recibidas tres 
cotizaciones así• 

De conformidad con los principios de transparencia para la contratación, se procedió a determinar 
un valor promedio del estudio de mercado realizado y de acuerdo con las cotizaciones presentadas, 
tal como se puede observar en el siguiente cuadro' 

CONCEPTO/ SERVICIO Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3 Valor 
Valor total Valor total Valor total Promedio 
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SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 
ACOMETIDA DE RED ELÉCTRICA DE 
LA ILUMINACIÓN, Y CONSTRUCCIÓN 

$83 780.155,02 $83.700.240 $84 000 000 $83.826.798,34 

DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN $ 
EL 	PARQUEADERO 	DEL 
AEROPUERTO 	GUSTAVO 	ROJAS 
PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLAS, 
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE 
SAN 	ANDRES, 	PROVIDENCIA 	Y 
SANTA 	CATALINA, 	DE 
CONFORMIDAD 	CON 	LAS 
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES 
TÉCNICAS ESTABLECIDAS 

El Departamento a través de la secretaria de Infraestructura, estima que el valor estimado para el 
desarrollo de las actividades técnicas del proyecto es de OCHENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($83.826.798,34) M/CTE, Para lo cual en el presupuesto asignado al 
Departamento existe el certificado de Disponibilidad 6659 de diciembre 11 de 2024, con identificación 
Presupuestal 03-2 3 35 16 2-501, expedido por el Profesional Especializado Encargado del Grupo 
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento 

Los siguientes factores que inciden en el precio se denominarán costos indirectos está conformado 
por los descuentos nacionales y departamentales como. 

4 Retención en la Fuente Servicios 4 % del Valor del Contrato. 
4. Estampilla Pro cultura (Dec 043/07 — Ordenanza 020/06). 2% del valordel Contrato 
4- Estampilla Adulto Mayor (Ordenanza 024/14) 0,5% del valor delContrato 

Sin embargo, el presupuesto oficial se encuentra sin el impuesto sobre el valor agregado (IVA) de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la ley 47 de 1993, por lo que las propuestas 
presentadas se evaluaran sin dicho gravamen 

1.5.2. FORMA DE PAGO. 

Un único pago por el 100% del valor, una vez ejecutadas todas las actividades objeto del contrato, 
entrega del informe final de las actividades realizadas, se verificará la veracidad y cumplimiento del 
respectivo informe y una vez cumplido el objeto del contrato se realiza el respectivo desembolso, 
previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato 

El sumatorio total de los ítems ofrecidos no podrá superar el valor tope de la sumatoria de todos los 
Ítems establecido por la Secretaria de Infraestructura, es decir la suma de OCHENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($83.826.798,34) M /CTE. 

Se deberá anexar los siguientes documentos 

a) La certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones durante el período 
respectivo expedida por el supervisor del contrato, en la que se señale igualmente el valor a pagar 
por el servicio recibido a satisfacción por el supervisor y el almacén Departamental. 

b) La(s) factura(s) respectiva 
c) La certificación expedida por el revisor fiscal si el mismo se requiere legalmente o por contador 

público en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal 
durante el período de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado los pagos a los sistema de 
salud, pensiones, riesgos profesionales. cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003 Para 
lo anterior, debe aportar las planillas correspondientes, donde se evidencien todos los pagos 
realizados a sus empleados. 

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos 
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para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en 
debida forma o se haya aportado el último de los documentos Las demoras en el pago originadas por 
la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de naturaleza alguna 

1.6. 	CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A CONDICIONES Y 
CALIDADES DE LOS PROPONENTES. 

1.6.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 

Se efectuará una verificación jurídica tanto al proponente como a la oferta presentada de conformidad 
con los documentos y criterios establecidos en el presente acápite Los documentos aquí exigidos 
se verificarán para determinar su cumplimiento o no El proponente individual y/o todos los miembros 
de la unión temporal o consorcio deberán cumplir con la presentación del documento aquí exigido 

La entidad verificará que los aspirantes gocen de capacidad legal para contratar, esto es, para adquirir 
obligaciones, bien sea persona natural o jurídica o que se opte por una forma plural como el consorcio 
o la unión temporal Así mismo se comprobará que los proponentes no se encuentren incursos en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad 

Para efectos de demostrar la capacidad jurídica el oferente deberá incorporar en su sobre de 
propuestas la siguiente información 

4- Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1 ver en invitación pública). La no presentación o la 
presentación sin firma dará lugar al rechazo de la propuesta En caso de ser persona jurídica, quien 
suscriba la carta deberá ser el representante legal o quien haga sus veces de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el certificado de existencia y representación La carta deberá ser original 
no se aceptarán carta de presentacion fotocopiada o escaneada 

/- Las personas jurídicas deberán allegar fotocopia de la cédula del representante legal y adjuntar 
el original del Certificado de Existencia y Representación Legal, y Certificado de matrícula 
Mercantil de la persona jurídica expedidos por la Cámara de Comercio respectiva El certificado 
deberá contener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha límite de 
entrega de las ofertas los cuales deberán estar vigente a la fecha del cierre El objeto o actividad 
social de la persona jurídica proponente deberá tener relación con la actividad a contratar y la 
clasificación de ésta deberá coincidir con la del Registro Único Tributario La no presentación 
del documento dará lugar al rechazo de la propuesta 

4- Las personas naturales deberán allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía 

4- Copia del RUT, actualizado de conformidad con el Sistema de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU REV CIIU revisión 4) Resolución Número 000139 de 
noviembre 21 de 2012. 

4- Copia del Certificado Judicial vigente del representante legal expedido por la Policía Nacional 

4- Copia del Certificado de Medidas Correctivas Vigente de la Policía Nacional (Multas y Sanciones) 

4- Certificado de Responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de la República de la 
persona natural y/o jurídica y del Representante legal 

¿Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación 
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vigente tanto de la persona natural y/o jurídica como la del representante legal 

- Tener definida situación militar del representante legal si es menor de 50 años 

41,- Certificación REDAM 

4- Los proponentes deberán encontrarse a paz y salvo con el cumplimiento del pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales o impuesto para la equidad lo cual deberá 
constar en declaración juramentada suscrita por el mismo oferente en caso de persona natural, 
el representante legal y/o revisor fiscal si se trata de persona jurídica Para efecto, deberán tener 
en cuenta. 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS. Declaración juramentada de la cantidad de empleados 
que devenguen más de 10 SMLMV, indicando si está o no obligado al pago de parafiscales, en caso 
de estar obligado al pago de dichos aportes, el proponente deberá allegar constancia expedida por 
cada una de las entidades recaudadoras donde conste que se encuentra al día con el pago de los 
aportes parafiscales y de seguridad social 

LAS PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO. Siguen obligadas en todo al pago de aportes 
parafiscales por esto, deberán presentar siempre además de la declaración juramentada según la 
cual se encuentra a paz y salvo con estos pagos, la constancia expedida por cada una de las 
entidades recaudadoras que soporte lo afirmado por el proponente 

EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Cada uno de sus miembros 
individualmente considerados deberá obrar según su naturaleza, acorde a los incisos anteriores 

1.6.2TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA 

En cumplimiento de las disposiciones especiales que rigen en el Departamento Archipiélago (Decreto 
— ley 2762 de 1991, ley 915 de 2004) y con el fin de propender por una participación real y efectiva 
de los raizales y residentes del Departamento Archipiélago y/o de no ser residente del departamento 
tal como lo establece el Artículo 7 del Decreto 2762 

ARTICULO 7o. Podrán fijar temporalmente su residencia en el Archipiélago las personas que 
obtengan la tarjeta correspondiente, por una de las siguientes razones: 

b) El desarrollo de actividades laborales por un tiempo determinado hasta por un año 
prorrogable por lapsos iguales, que en ningún caso sobrepasen los 3 años, previo el 
cumplimiento de las disposiciones señaladas en este decreto 

Por tanto, deberán hacerse cargo solicitar los permisos y costos derivados necesarios para cumplir 
con la labor a ejecutar, además de abandonar el Departamento una vez cesen estas 

1.6.3 EXPERIENCIA 

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Infraestructura requiere contratar SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE LA ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO GUSTAVO 
ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLAS, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA requiere una persona natural y/o jurídica que 
cumpla con los siguientes requisitos 

El proponente deberá adjuntar por lo menos dos (2) certificaciones, de contratos totalmente 
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ejecutados, cuyo objeto sea igual o semejante y/o contenga algunas de las actividades a desarrollar, 
que se contrata a través del presente proceso, y que sumados totalicen el 100% del presupuesto 
oficial, expedidas por entidad pública o particular 

Si la experiencia específica acreditada fue adquirida con entidad pública, debe presentar copia del 
contrato o su respectiva acta de liquidación, debidamente firmadas por el representante legal de la 
entidad estatal y el contratista Si la experiencia específica acreditada fue adquirida con entidad 
privada o persona natural, debe adjuntar copia del contrato o certificaciones, en la cual se debe 
señalar lo siguiente 
• NIT 
Teléfono y dirección del contratante 
• Objeto del contrato 
• Valor del contrato 

Además, será obligación de los proponentes aportar copia de los contratos y/o, certificaciones y/o 
actas de liquidación en la cual se verifique la siguiente información 
• Número del contrato 
• Entidad Contratante 
• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal 
La fecha de iniciación del contrato La fecha de terminación del contrato El tiempo total de 
suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o varias ocasiones 
• Valor total del contrato incluyendo adiciones 
• El valor total facturado del contrato Si el contrato aportado para acreditar la experiencia 
se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o en Unión Temporal, el valor facturado para la experiencia 
a considerar será igual al valor total facturado o la cantidad ejecutada multiplicada por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer 

Ahora bien, cuando el oferente acredite condición Mipyme, podrá acreditar experiencia con tres (3) 
certificación, de contratos totalmente ejecutados, contados a partir de la fecha de presentación de 
las propuestas, cuyo objeto sea igual y contenga todos los ítems del objeto que se contrata a través 
del presente proceso y que sumados totalicen el 100% del presupuesto oficial, expedidas por entidad 
pública o particular 

NOTA 2: Si la experiencia deriva de contrato celebrado entre particulares, además de acreditarla 
a través de cualquiera de los documentos antes mencionados, corresponderá al oferente 
presentar 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público 
o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional En dicha certificación 
deberá indicarse el número de la factura, fecha de emisión y valor 

Los documentos que se aporten para acreditar la Experiencia, definidos anteriormente, deberán 
contener como mínimo, la siguiente información 

a) Entidad Contratante 
b) Objeto del Contrato y/o Clasificación del Contrato, en los códigos del "Clasificador de los 

Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas" 
c) Principales actividades ejecutadas 
d) Valor del contrato ejecutado 
e) Fecha de iniciación de la ejecución del contrato (Día Mes. Año) 
f) Fecha de terminación de la ejecución del contrato (Día Mes Año) 
g) Constancia de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente 
h) Nombre, cargo y firma de la persona o funcionario que expide la certificación 
i) El porcentaje de participación, si el Contrato se suscribió en cualquier forma asociativa. 
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j) La fecha de iniciación y de terminación de la ejecución del Contrato (Debe indicar día, 
mes y año). No obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de 
experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la 
fecha de iniciación el primer día del mes 

k) Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido 
ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, deberá relacionar en el ANEXO FORMULARIO 
EXPERIENCIA. 

REGLAS DE VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Si el Contrato aportado para acreditar la expenencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio 
o Unión Temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que 
tuvo el integrante o los integrantes dentro del consorcio o unión temporal 

Si el Contrato aportado para acreditar la expenencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio 
o Unión Temporal, el plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin afectarse por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer 

Si el Contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio, 
y el Pliego de Condiciones establece un requonmiento de actividades y/o cantidades, las 
cantidades desarrolladas a considerar serán las equivalentes al total de las cantidades ejecutadas 
en el contrato sin importar el porcentaje de participación 

No se aceptarán como expenencia las auto-certificaciones. contratos perfeccionados, contratos 
en ejecución, actas parciales, presupuestos o cotizaciones 

Si los contratos presentados no cumplen con el objeto contractual o carecen de algunas de los 
requisitos relacionados o uno o todos los requisitos son menores a los exigidos, la experiencia se 
calificará como NO CUMPLE 

La entidad se reserva el derecho de venficar la información suministrada y elevar los 
requerimientos que estime pertinente en tal sentido Cuando en la revisión de la Relación de 
experiencia específica del proponente se encuentren errores de transcripción en cifras o en fechas. 
prevalecerá la información contenida en los soportes que acompañan dicho formulario 

No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso la adquirida por una empresa 
producto de una Escisión 
Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión 
antes de la ejecución del 50% de la ejecución total, se admitirán como experiencia para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente, en cuyo caso la 
experiencia que se contabilizara será la ejecutada por el cesionario En caso de que la cesión 
se haya producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecución del valor del contrato 
no se admitirá como experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario Esta situación deberá 
ser certificada adicionalmente en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 
para efectos de acreditación de experiencia en el presente pliego de condiciones. 

En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente 
plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un 
(1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y 
que están participando en el presente proceso Cuando se presente este caso se tendrá en 
cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que conformaron el 
proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente 
proceso de selección 

Cuando en la revisión del ANEXO que corresponda se encuentren errores de trascripción en 
cifras, en fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los soportes 
que acompañan dicho formulario. 
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NOTA: Las personas que objeten la experiencia de algún otro Oferente, deberán aportar los 
documentos que prueben sus afirmaciones, por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones 
temerarias respecto de los documentos aportados por los demás Oferentes, sin contar con medios 
de prueba que acrediten tales manifestaciones Cabe agregar, que la Entidad propende por 
garantizar el principio constitucional de la buena fe 

1.6.4 CAPACIDAD FINANCIERA. 

No se exigirá capacidad financiera, toda vez que estamos ante un proceso de selección de mínima 
cuantía, siendo suficiente la capacidad jurídica, experiencia y que el ofrecimiento técnico se 
encuentre conforme a lo requerido por la entidad en la invitación pública Es claro que el objeto del 
contrato podrá ser cumplido por una persona natural, jurídica o proponente plural que cuente con las 
condiciones, calidades y personal profesional que han sido dispuestos por la administración 

1.7. 	CONDICIONES TÉCNICAS 

Las exigencias y requisitos mínimos de carácter técnico que deberá cumplir los Proponentes están 
contenidos en el (Anexo 3 ver en invitación pública) Oferta Técnica y económica Los ítems de la 
propuesta se deberán diligenciar con exactitud y sin alterar el anexo correspondiente 

1.8. CRONOGRAMA 

El cronograma se encontrará en la plataforma SECOP II 

Las etapas aquí previstas se modificarán mediante adendas, las cuales se expedirán con un día de 
anticipación al cierre del proceso, La expedición de adendas se sujetará a las siguientes reglas No 
se expedirán adendas dentro de un plazo menor a las doce horas previas al cierre, excepto en los 
casos en que se trate de adendas para prorrogar el plazo de cierre del proceso En el evento en el 
que se modifiquen los plazos y términos del proceso de selección, la adenda incluirá el nuevo 
cronograma 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de estudios previos e 
Invitación a presentar ofertas 19/12/2024 

Sistema 	Electrónico 	para 	la 
Contratación Pública (SECOP II), a 
través 	del 	Portal 	Único 	de 
Contratación, 
www colombiacompra gov co 
Sistema 	Electrónico 	para 	la 
Contratación Pública (SECOP II), a 
través 	del 	Portal 	Único 	de 
Contratación, 
www.colombiacompra gov co 
Sistema 	Electrónico 	para 	la 
Contratación Pública (SECOP II), a  
través 	del 	Portal 	Único 	de  
Contratación, 
www colombiacompra gov co 
Sistema 	Electrónico 	para 	la 
Contratación Pública (SECOP II), a 
través 	del 	Portal 	Único 	de 
Contratación, 
www colombiacompra gov.co 
Sistema 	Electrónico 	para 	la 
Contratación Pública (SECOP II), a 
través 	del 	Portal 	Único 	de 
Contratación, 
www colombiacompra gov co 
Sistema 	Electrónico 	para 	la 

Presentación de solicitudes para 
limitar la convocatoria a MIPYME 
colombianas 

20/12/2024 
hasta las 7 00 AM 

Observaciones a la Invitación de 
minina cuantía 

20/12/2024 
hasta las 7.00 AM 

Respuesta 	a 	observaciones 	y 
plazo 	máximo 	para 	expedir 
adendas 

20/12/2024 
Hasta las 9 00 AM 

Aviso si 	el 	proceso se limitó a 
MIPYME 	(Nacionales 	o 
territoriales) 

20/12/2024 
Hasta las 9 00 AM 

Presentación de ofertas 23/12/2024 
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Hasta las 7.30 AM Contratación Pública (SECOP II), a 
través 	del 	Portal 	Único 	de 
Contratación, 
www colombiacompra gov co 

Apertura 	e 	informe 	de 
presentación de ofertas 

23/12/2024 
Hasta las 8 00 AM 

Sistema 	Electrónico 	para 	la 
Contratación Pública (SECOP II), a 
 través 	del 	Portal 	Único 	de 
Contratación, 
www colombiacompra gov co 

Evaluación de la oferta con menor 
precio y publicación del informe 

23/12/2024 
Hasta las 9.00 AM 

Sistema 	Electrónico 	para 	la 
Contratación Pública (SECOP II), a 
través 	del 	Portal 	Único 	de 
Contratación, 
www colombiacompra gov co 

Traslado 	del 	informe 	de 
evaluación, 	presentación 
observaciones 	y 	termino 	para 
subsanar 

23/12/2024 
hasta las 5 00 PM 

Sistema 	Electrónico 	para 	la 
 Contratación Pública (SECOP II), a 

 
través 	del 	Portal 	Único 	de 
Contratación, 
www colombiacompra gov co 

Respuesta a las observaciones 
del informe de evaluación 

23/12/2024 
Hasta las 6 00 PM 

Sistema 	Electrónico 	para 	la 
Contratación Pública (SECOP II), a 

 
través 	del 	Portal 	Único 	de 
Contratación, 
www colombiacompra.gov  co 
Sistema 	Electrónico 	para 	la 
Contratación Pública (SECOP II), a 
través 	del 	Portal 	Único 	de 
Contratación, 
www colombiacompra gov co 

Aceptación de oferta y Aprobación 
de la aceptación de la oferta 

23/12/2024 
Hasta las 7 00 PM 

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024 contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y suscripción del acta de inicio 

Nota 1 En caso de presentar defectos de calidad o funcionamiento de los bienes entregados, o 
cuando no cumpla con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas, el contratista deberá 
remplazar los bienes dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la solicitud efectuada por 
el supervisor del contrato. 

1.10. FUNDAMENTOS LEGALES 

La modalidad de contratación corresponde a la contratación de mínima cuantía, prevista en el 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentadaen el artículo 2 2 1 2.1 5 1 y 
siguientes del decreto 1082 de 2015, toda vez que el presupuesto oficial del presente proceso no 
supera los ($84 500.000,00)el cual equivale al 10% de la menor cuantía que está por la suma entre 
$58 500 000 y $585 000 000 

1.10.1. 	CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA O DECLARATORIADESIERTA 

a) Causales de rechazo. 

Antes de la selección del contratista, además de las causales de rechazo expresamente 
contempladas en las leyes y normas que regulan la contratación estatal y dentro de la presente 
convocatoria, el Departamento rechazará cualquier propuesta que se encuentre incursa en 
cualquiera de las siguientes causales 
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4 Presentación extemporánea de la propuesta 
4- Cuando el proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal, se 

encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades consagradas en la 
Constitución Nacional o la ley 

1 Cuando la propuesta económica supere el presupuesto oficial o supere el valor tope unitario 
establecido 

4 Cuando la propuesta no cumpla con el objeto del presente proceso de invitación pública o cumpla 
con las condiciones técnicas establecidas en los requisitos del numeral 3 de los estudios previos 
y análisis del sector 

4- Cuando existan dos o más ofertas hechas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con 
nombres distintos 

4. No presentación de la propuesta económica será motivo para que la propuesta se rechace 
4. Cuando la propuesta contenga documentos esenciales, presentados en forma deficiente, no 

susceptibles de ser subsanados 
4 Cuando el oferente dentro del término señalado de la presente invitación pública, o cuando le es 

solicitado por la Entidad no subsane los documentos requeridos oportunamente. 
4 Cuando se compruebe dentro del proceso de selección, que la información y documentos que 

hacen parte de la propuesta, no son veraces, es decir, no corresponden a la realidad de lo 
afirmado por el proponente 

4. Cuando no presenten, no diligencien u omitan un ítem en la ofertaTécnica y económica (Anexo 
3) 

4- Cuando El objeto social de la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural 
proponente no tiene relación con la actividad a contratar. 

b) Declaratoria de desierto del proceso. 

Antes de la selección del contratista, además de las causales expresamente contempladas en la ley 
de contratación estatal y dentro de la presente invitación, el Departamento declarará desierto el 
presente proceso decontratación por cualquiera de las siguientes causales. 

1. No se presente oferta alguna 
2 Ninguna de las propuestas se ajusta a los requisitos exigidos en la presenteinvitación 
3 Se hubiere omitido dentro del proceso de selección alguno de los requisitosexigidos por la ley 
4 Se hubiere violado la reserva de las mismas de manera ostensible y antesdel cierre del proceso 

de selección. 

La entidad declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el 
SECOP Si hubiera proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la 
notificación del acto correspondiente 

'111 	1.11. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

En acto de cierre se llevará a cabo a través del SECOP II, pero la Entidad levantará el acta respectiva 
y la cargará también a la plataforma Lo cual se realizará en la oficina de la Secretaría de 
Infraestructura de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, ubicada en el Avenida Francisco Newball, Edificio contiguo Coral Palace, 
segundo piso 

Esta acta será suscrita por los funcionarios designados para el efecto El acto que se realizará en la 
secretaria de Infraestructura, ubicada en el Avenida Francisco Newball, Edificio contiguo Coral 
Palace, segundo piso se procederá alcierre del proceso y la apertura del Sobre cargado en el 
secop II No se aceptarán propuestas presentadas en otro lugar distinto al señalado, o por correo 
electrónico o las que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora señaladas para 
el cierre del proceso 

Las propuestas deberán presentarse en idioma español y su valor deberá expresarse en pesos 
colombianos, sin inclusión del IVA en virtud de las normas especiales que sobre el particular 
rigen en el Departamento Archipiélago 
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Serán de cargo de los oferentes todos los costos asociados con la preparacióny presentación de su 
propuesta, por tal motivo LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA en ningún caso será responsable de los mismos 

CAPITULO II 

2. 	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 2 1 2 1.5 2 del Decreto 1082 de 
2015, solamente se verifican los requisitos mínimos habilitantes únicamente al oferente con el 
menor precio. En caso de queéste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, o no subsane 
en la oportunidad señalada, se podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo 
menor precio previa verificación de sus calidades habilitantes. En caso de que éste tampoco 
cumpla, se verificarán las de quien presentó eltercer menor precio y así sucesivamente hasta 
obtener un oferente habilitado En todo caso, la oferta deberá encontrarse en condiciones del 
mercado y satisfacer las necesidades de la entidad De no lograrse lo anterior, se declara desierto el 
proceso 

No se aceptarán propuestas parciales, ni propuestas en las cuales se modifiquen las condiciones del 
futuro contrato ni las contenidas en el pliego Toda vez que la propuesta económica es la que 
determina el ganador del proceso, esta no podrá ser objeto de subsanación, por lo cual cualquier 
error, inconsistencia en la misma generará el rechazo de la propuesta 

2.1. CRITERIO DE DESEMPATE 

Si una vez realizada la sumatoria de la totalidad de los puntales obtenidos en lacalificación se 
presenta un empate entre dos (2) o más oferentes, la entidad seleccionará al aplicando lo dispuesto 
en el artículo 7 del Decreto 1860 de 2021, así 

Artículo 7: Modificación del artículo 2.2 1.2 4 2 8 de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese el artículo 2 2 1 2 4 2 8 
de la Subsección 2 de la Sección4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015, el cual quedará de la siguiente manera 

"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.8. Sistema de preferencias En cumplimiento de lo previsto en los 
numerales 7 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, si en la evaluación hay empate entre dos o 
más ofertas, la Entidad Estatal debe aplicar los cntenos de desempate previstos en el artículo 35 de 
la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2 2 1 2 4 2 17 del presente 
Decreto 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, Encaso de empate en 
el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos 
públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su 
régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las 
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando 
en todo caso los compromisos internacionales vigentes 

El artículo 2.2.1.2.4.2.17, sobre Factores de desempate y acreditación, del Decreto 1082 de 
2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 
2021, dispone: 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación En caso de empate en el 
puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos 
públicos, en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de 
su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los 
patnmonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las 
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando 
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en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional 

1 	Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que 
trata el artículo 2 2 1 1 1 3 1, en concordancia con el artículo 2 2 1 2 4 2 9 del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentariodel Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje 
para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios Para estos 
efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales establecida en 
el artículo 2 2 1 1 1 3 1, citado antenonnente 

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de 
la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos 
indicados en el inciso anterior Por tanto, este cnteno de desempate se acreditará con los mismos 
documentosque se presenten para obtener dicho puntaje 

En similares términos, en los procesos en que no aplique el refendo puntaje, la Entidad Estatal deberá 
definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los 
documentos con los que seacreditará el ongen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este 
factor, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional 
establecida en el artículo 2.2 1 1 1 3 1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 
2.2.1 2 4 2 9, sofoque el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este 
cnteno de desempate en lugar de obtener puntaje 

2 	Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 
de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer 
cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra elrespectivo 
evento y se declare ante un notario En la declaración que sepresente para acreditar la calidad de 
mujer cabeza de familia deberá venficarseque la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 
2008 

Igualmente, se prefenrá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se 
profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente En virtud del artículo 16 de 
la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisano de familia del lugar donde 
ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 
indígena en los casos deviolencta intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 

En el caso de las personas jurídicas se prefenrá a aquellas en las que participen mayontanamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual 
acredita, bajo lagravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida pormujeres cabeza de familia y/o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar Además, deberá acreditar la condición indicada de cada 
una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, 
de acuerdo con los dos incisos anteriores 

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se prefenrá la ofertacuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos antenores de este numeral 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos 
sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal 12) del artículo 
6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del cnteno de desempate 

3 	Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 
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establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) desu nómina está en condición de 
discapacidad. de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la 
oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 
un 
(1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación odesde el momento 
de la constitución de la persona jurídica cuando esta es infenor a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato 

Si la oferta es presentada por un proponente plural. el integrante que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar 
como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta 

El tiempo de vinculación en la planta refenda de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a segundad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 
es inferior a un (1) año, enel que se demuestren los pagos realizados por el empleador 

4 	Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficianas de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, 
la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las 
personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficianos de la 
pensión de vejez. familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión Solo 
se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones 
descntas y que hayan estado vinculadas con una antenondad igualo mayor a un (1) año contado a 
partir de la fecha del cierre del proceso Paralos casos de constitución inferior a un (1) año, se 
tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de 
la persona jurídica 

El tiempo de vinculación en la planta refenda, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica, cuando su conformación esinfenor a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores 
vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 
integrantes del proponente Las personas enunciadas antenormente podrán estar vinculadas a 

cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, 
mediante el cual acredita. bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiano de pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor En el caso 
de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatona de trabajadores vinculados 
en la planta de personal de cada uno de sus integrantes 

5 	Prefenr la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 
ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, 
según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y 
el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra. 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de 
aquellas personas que hayan estadovinculadas con una antenondad igual o mayor a un (1) año 
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contado a partir dela fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) 
año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución 
de la persona jurídica 

El tiempo de vinculación en la planta refenda, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el 
certificado de aportes a segundad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación es infenor a un (1) año, enel que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra. afrocolombiana, 
palenquera, Rrom o gitana, en lostérminos del Decreto Ley 2893  de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante 
el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes 
pertenece a población indígena negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este 
porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatona de la nómina de cada uno de los integrantes del 
proponente plural Las personas enunciadas antenonnente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio 
del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera. Rrorn o gitana en los términos del Decreto Ley 2893  de 2011, o 
la norma que lo modifique, sustituya o complemente 

Debido a que para el otorgamiento de este cnteno de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el 
titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrorn o gitana autoricen de manera previa y 
expresa el tratamiento de la información. en los términos del literal 1) delartículo 6 de la Ley 1581 
de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate 

6 	Prefenr la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, 
para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la0ficina de Alto Comisionado para la Paz, u) el certificado 
que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas en forma individual, in) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 
reintegración o tv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionara o cuotas partes de la persona jurídica 
está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación Además, deberá aportar 
alguno de los certificados del inciso antenor, junto con los documentos de identificación de cada una 
de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual seentregará alguno de los certificados del inciso 
primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, 
para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación 
aportando los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de 
reincorporación 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles. de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el 
titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en 
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los términos del literal 2) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento 
de este criterio de desempate 

7 	Prefenr la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes numerales 

7 	1 Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo, o por una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayontanamente madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cualel representante legal o el 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, 
bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionara 
o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración Además, deberá acreditar la condición indicada de cada 
una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de 
acuerdo con lo previsto en este numeral Este integrante debe tener una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) enel proponente plural 

7 2 	El integrante del proponente plural de que trata el antenor numeral debe aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

7 3 	En relación con el integrante del numeral 7 1 ni la madre cabeza de familiao la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la personajurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
proponente plural, para lo cual el Integrante del que trata el numeral 7 1 lo manifestará en un 
certificado suscnto por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 

Debido a que para el otorgamiento de este cnteno de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular 
de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración autoncen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los 
términos del literal 2) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del 
cnteno de desempate 

8 	Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se venficará en los términos del artículo 
2 2 1 2 4 2 4 del presente Decreto, en concordancia con elparágrafo del artículo 2 2 1 13 2 4 del 
Decreto 1074 de 2015 

Asimismo, se prefenrá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo 
cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o la autoridad respectiva En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresanal de grandes empresas junto 
con micro, pequeñas o medianas, se prefenrá la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que 
cumplan con los cntenos de clasificación empresanal definidos por el Decreto 1074  de 2015. que 
sean micro, pequeñas() medianas 

Tratándose de proponentes plurales, se prefenrá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos antenores de este numeral En el evento 
en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente porcooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
prefenrá la oferta de aquellos proponentes pluralesen los cuales al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los cntenos de clasificación empresanal 
definidos por el Decreto 1074  de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas 

9 	Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en sutotalidad por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales 
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La condición de micro o pequeña empresa se venficará en los términos del artículo 2 2 1 2.4 2 4 del 
presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2 2 1 13 2 4 del Decreto 1074 de 
2015 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificadode existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autondad respectiva En el evento en 
que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente porcooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
prefenrá la oferta de aquellos proponentes pluralesen los cuáles al menos uno de sus Integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los cntenos de clasificación empresanal 
definidos por el Decreto 1074  de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas 

10. 	Prefenr al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre delaño anterior, que por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, 
para lo cual el proponente persona natural y contador público, o el representante legal de la persona 
jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley,o del representante legal de la persona 
jurídica y contador público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad 
de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos 

ril 	
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se prefenrá a este siempre que 

10 1 	Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual 
se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante 
acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del 
presente artículo, 10 2 La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta, y 

10 3 Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios orepresentantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo 
cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o 
el representante legal de la persona jurídica 

n 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tenganla calidad de grandes empresas junto con otras en 
las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se prefenrá la oferta de 
aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 
asociación mutual que cumpla con los cntenos declasificación empresanal definidos por el Decreto 
1074  de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas 

11 	Prefenr las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mrpymes para lo cual se presentará el certificado de 
existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de 
la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya Asimismo acreditará la condición 
de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso antenor de este numeral 

12 	Utilizar un método aleatono para seleccionar al oferente, el cual deberá estar establecido 
previamente en el pliego de condiciones, invitación o documento que haga sus veces 

El método aleatono será el "sorteo de balotas" así 
En el evento que aplique el sorteo, para determinar a quién se le adjudique este proceso 
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se realizará de acuerdo a las siguientes reglas 
a) Se numeran (05) cinco balotas, del uno (01) al cinco (05) y serán colocadas en una 

bolsa 
b) Se dará inicio al sorteo de acuerdo al orden de inscripción en la planilla de asistencia a 

la audiencia de adjudicación, el pnmer oferente extraerá dos (2) balotas quedando tres 
(3) en el intenor de la bolsa 

c) El participante en voz alta indicara cual es el valor de la sumatona de seis dos (02) 
balotas, las cuales serán puestas nuevamente en la bolsa 

d) Acto seguido se repetirá este procedimiento con los demás oferentes habilitados para 
el sorteo 

e) El participante con el valor más alto de la sumatona de sus dos (02) balotas será el 
ganador 

De persistir el empate este procedimiento se repetirá hasta tanto resulte un ganador 

PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscntos por Colombia De esta manera, enel evento en que el empate se 
presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate 
que sean compatibles con los mencionados Acuerdos 

Sin perjuicio de la obligación anterior, el Ministeno de Comercio, lndustna y Turismo y la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente señalarán en un Manual o Guía no 
vinculante los lineamientos para la aplicación de los factores de desempate en cumplimiento de un 
Acuerdo Comercial en la etapa de selección del Proceso de Contratación 

PARÁGRAFO 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por 
reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los cntenos de 
desempate previstos en el presente numeral 

PARÁGRAFO 3. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos ly 6 de la Ley 
1581 de 2012, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información 
que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de i) las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y ni) la población 
Indígena, negra, afrocolombiana, ralzal, palenquera, Rrom o gitana. 

En armonía con lo antena., en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento de 
terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de 
reincorporación o reintegración omujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena. 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede 
afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas 

2.2. 	RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN La Secretaría 
mediante la plataforma Colombia compra eficiente SECOP II, resolverá las observaciones que se 
hagan en forma respetuosa al informe de evaluación, dentro de los plazos establecidos en el 
cronograma fijado, igualmente estos deben realizarse de forma clara, precisa y concisa,debidamente 
argumentados 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS En relación con las propuestas económicas, la entidad 
observará el procedimiento establecido en el artículo 2 2 1 1 2 2 4 del Decreto 1082 de 2015, con 
relación a la propuesta de menor precio, cuando se dé la hipótesis establecida en dicha disposición 

2.3. ADJUDICACIÓN COMO UNICO OFERENTE 

La entidad podrá aceptar la oferta y celebrar el correspondiente contrato cuando solo se haya 
presentado una oferta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfechos los 
requerimientos contenidos en la invitación (artículo 2 2 1 1 2 2 6 del Decreto 1082 del 2015) 

Av Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE No 6-30 
Conmutador (8) 51 30801 Ext 123-240 Email 

infraestructurasanandres doy co  



Página 23 de 36 "Continuación — INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No IPMC-SIN-0034-
2024 

2.4. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA 

En cumplimiento de las disposiciones especiales que rigen en el Departamento Archipiélago (Decreto 
— ley 2762 de 1991, ley 915 de 2004) y con el fin de propender por una participación real y efectiva 
de los raizales y residentes del Departamento Archipiélago y/o de no ser residente del departamento 
tal como lo establece el Artículo 7 del Decreto 2762 

ARTÍCULO 7o. Podrán fijar temporalmente su residencia en el Archipiélago las personas que 
obtengan la tarjeta correspondiente, por una de las siguientes razones: 

b) El desarrollo de actividades laborales por un tiempo determinado hasta por un año 
prorrogable por lapsos iguales, que en ningún caso sobrepasen los 3 años, previo el 
cumplimiento de las disposiciones señaladas en este decreto 

Por tanto, deberán hacerse cargo solicitar los permisos y costos derivados necesarios para cumplir 
con la labor a ejecutar, además de abandonar el Departamento una vez cesen estas 

2.5. 	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DE 
DECLARATORIA DE DESIERTA 

El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adjudicará o declarará 
desierta este proceso de contratación en la fecha y hora establecida en el cronograma de la 
invitación El oferente adjudicatario quedaráinformado mediante comunicación motivada, el cual será 
publicado en la página Web SECOP II 

Nota Cuando no se presente propuesta alguna o cuando las propuestas presentadas no cumplan 
con los requerimientos de la invitación, se dejará constancia y se procederá a invitar nuevamente 

La oferta y su aceptación constituyen el contrato Conforme lo establece la plataforma de SECOP II, 
se deberá generar un paso adicional, para la aprobación del contrato electrónico por las partes, lo 
cual permitirá el uso del módulo de gestión contractual 

2.6. INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA 

Los proveedores deberán tener en cuenta lo previsto en la "Guía rápida de Gestión Contractual para 
Proveedores en el SECOP", la cual podrá ser consultada en el siguiente link 
https //www colombiacompra qov co/node/23710  

• EN CASO DE DUDAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA, COMUNÍQUESE CON 
LA MESA DE AYUDA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

Es la puerta de entrada 
aartu5 	 dere, coa 

^e aut.. ete, 	1"1,11,11,i, 1,1, 1,1  1' 
1,^,14{&11 de r 	lel,. 

Bogota- 

Nacional' üloCC,t) 

Soporto «renio° 	 PQRSD 

CAPITULO III 

3. OTRAS CONDICIONES DE LA INVITACIÓN 
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3.1 GARANTÍAS 

De conformidad con los establecido en el Artículo 2 2 1 2 1 5 4 del Decreto 1082 de 2015, la entidad 
estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la 
adquisición de grandes superficies 

De acuerdo con la Ley 80 de 1993 las Entidades Estatales tienen la posibilidad de pactar en los 
contratos que celebren pagos anticipados o anticipos, siempre y cuando su monto no supere el 50% 
del valor del contrato El anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a 
apalancar el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo 
se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización mediante la 
ejecución de actividades programadas del contrato 

El anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de 
su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del 
contratista en la medida que se cause su amortización mediante la ejecución de actividades 
programadas del contrato Las razones por la cuales se entrega en este proceso contractual el 
anticipo es porque en el desarrollo de las actividades se necesita adquirir unos insumos logísticos 
necesarios para el desarrollo del objeto del contrato que abarcan alrededor del 50% del presupuesto 
Es por eso que, para el presente proceso, la Entidad atendiendo a la naturaleza del objeto del 
contrato que se llegue a celebrar, estima necesaria que el contratista constituya garantía única de 
cumplimiento que ampare los siguientes riesgos 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes contados a partir de 
la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad Esta Garantía tendrá las siguientes características 

até 	iba Condición 	 .5r 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2 2 1 2 3 1 2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(u) patrimonio autónomo, (iii) Garantia bancaria 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA identificado con el NIT 892400038-2 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

il."7,1, 
Hasta 	la 	liquidación 
del Contrato 

10% 	del 	valor 	del 
contrato 

Cumplimiento 	general 	del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales 	legales 	e 
indemnizaciones 	laborales 	del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más 

5% 	del 	valor 	del 
contrato 

Estabilidad y calidad de la obra Vigencia 	por 	el 
término del contrato y 
cinco (5) años mas 

20% 	del 	valor 	del 
contrato 

Tomador 

• Para las personas jurídicas 	la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societano que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio) 	la 	Garantía 	deberá 	ser otorgada 	por todos 	los 	integrantes 	del 
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Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta  

• Número y año del Contrato 
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14 980 420,20 aproximar a $14 980 421  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prorroga 
del Contrato El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatonos a que haya 
lugar 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes caracteristicas 

Caffiteristica 
Clase 

Condición ,i • 	 Iz 
Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA identificada con el NIT 892400038.-2 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societano que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), 	la Garantía 	deberá 	ser otorgada por todas 	las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación 

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato 

Beneficiarios 
Terceros afectados y el DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA de identificado con el NIT 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3 del artículo 2 2 1 2 3 2 9 del Decreto 1082 de 2015 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato 
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14 980 420,20 aproximar a $14 980 421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2 000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la perdida por la Entidad asegurada no serán admisibles 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
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extracontractual 

3.2 JURAMENTO Y CESIÓN 

Por el solo hecho de presentar propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento que no 
se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades en el derecho vigente, en 
especial en los artículos 8,9 y 10 de la ley 80 de 1993 El contratista no podrá ceder este contrato a 
persona natural o jurídica alguna, sin previa autorización escrita del Departamento,Artículo 41, inciso 
tercero de la Ley 80 de 1 993 

3.3 MULTAS Y CLÁUSULA PENAL 

En el contrato a celebrar con quien sea escogido, se entenderán pactadas las siguientes cláusulas 
sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2 007 y 86 
de la Ley 1474 de 2.011 

3.3.1. MULTAS 

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que en virtud de este contrato se obliga 
el CONTRATISTA, el CONTRATANTE, podrá imponerle mediante resolución motivada, en calidad 
de multas, sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato, 
lascuales, sumadas entre sí, no podrán exceder del diez por ciento (10%) de dichovalor. salvo 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 

3.3.2. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento total, culpable y definitivo por parte del Contratista, este pagará al 
CONTRATANTE a título de pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato o sea el valor que se imputará al de indemnización de los perjuicios que reciba el 
CONTRATANTE por elincumplimiento Las multas impuestas o la Cláusula penal serán descontadas 
de las sumas que EL CONTRATANTE adeude a EL CONTRATISTA, a título decompensación 
conforme a la regla del Art 17 de la ley 1150 de 2 007 

3.4 CADUCIDAD 

El Departamento podrá declarar la caducidad administrativa del contrato de prestación de servicios 
por cualquiera de las causales estipuladas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, mediante 
Resolución debidamente motivada, dispondrá de liquidación y se impondrán las sanciones e 
inhabilidades a que hubiere lugar 

3.5 INDEMNIDAD 

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subalternos o 
dependientes 

3.6 	PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN 

La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en la cual se efectuará el registro presupuestal de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 8 artículo 2 2 1 2 1 5 2 del Decreto 1082 de 2015 Para su ejecución se requiere la 
aprobación de la garantía única 

La Comunicación se publicará en la página del SECOP La comunicación de aceptación hace las 
veces de contrato Por lo cual, una vez emitida esta se entiende perfeccionado el contrato y se 
procederá a suscribir el acta de inicio 
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3.7 SUPERVISIÓN 

El Departamento ejercerá la vigilancia control y desarrollo del presente contrato a través de la 
Secretaría de Infraestructura del Departamento La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el objeto del contrato 

3.8 DOMICILIO 

Para todos los efectos como domicilio para la ejecución del contrato será la isla de San Andrés 

Dado en San Andrés Islas, a los 19 días del mes de diciembre de 2024 

	1`,.  

CRISTIA CANON BERNAL 
Secretario de Infraestructura 
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ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

San Andrés Islas, Diciembre 	de 2024 

Señores 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Ciudad. 

REFERENCIA: Presentación Propuesta — Invitación Pública No XXXXXXXX 2024 
El suscrito 	 , en nombre de   de acuerdo con las condiciones de la invitación 
de la referencia, hago presentación de los siguientes documentos habilitantes, y en caso de que me sea adjudicado el 
contrato, me comprometo a suscribirlo y perfeccionarlo oportunamente, esto es, en los términos señalados por la 
Administración y a cumplir con todas las obligaciones señaladas en los pliegos de condiciones Declaro así mismo' 

Que he tomado nota cuidadosa de las condiciones y acepto todos los requisitos contenidos en los términos de referencia, 

Que nos comprometemos a proveer a la Entidad, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a 
aquellos solicitados en la Invitación Pública !XXX/X=0(2024 y sus estudios previos, con las especificaciones y en los 
términos, condiciones y plazos establecidos en los mismos Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el 
sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y servicios que nos 
obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las 
evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de 
las características del negocio En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes y servicios que se 
entregarán a la Entidad, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumplen con todas y cada una de las 
exigencias de los estudios previos y de la invitación, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse 

Que no me encuentro incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las Leyes 
Que conozco las disposiciones legales que rigen los términos de referencia 

Valor de la Oferta: 	  
Nombre completo del proponente 	  
Nombre del representante legal (si se trata de persona jurídica o unión temporal) 
Dirección 	  
Teléfono comercial y fax del proponente 	  

(Nombre, firma y Cargo del funcionario autorizado para firmar) 
C C No. 	 De 	  
NIT No. 	  
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ANEXO 2 
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

• Nombre o razón social de la entidad contratante y Nit. de quien expide la certificación. 

• Nombre o razón social del contratista quien solicita la certificación. 

• Ciudad, dirección y teléfono del contratista. 

• Número del contrato y objeto. 

• Plazo de Ejecución 

• Valor del contrato. 

• Fecha de inicio 

• Fecha terminación 

• Fecha expedición de certificación. 

• Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación. 

• Teléfono de quien expide la certificación 
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ANEXO No. 3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Por medio de este documento el xxxxxxxxxxxxx en adelante el "Proponente" manifiesto el 

conocimiento, aceptación y cumplimiento de todos y cada uno de los Requisitos Técnicos Mínimos y 

de las Descripciones relacionadas y contenidos "Especificaciones Técnicas" de los Estudios Previos 

y en tal sentido me obligo con la Gobernación Departamental de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina a dar cumplimiento estricto a los mismos en caso de que se me adjudique el contrato, así 

CONCEPTO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE LA ILUMINACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS 
PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLAS, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA" 

Ítem DESCRIPCIÓN UN CANT. 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización, trazado y replanteo M2 115,00 

1,2 Movimiento de tierras con retroexcavadora HR 4,00 

1,3 Movimiento de tierra general manual M3 7,00 

2 ESTRUCTURA 

2.1 

Construcción de Caja Registro en base y tapa de Concreto de 2500 PSI 
con hierro de 4) 3/8"r en ambos sentidos, la tapa con ángulos de 22x2" en 
hierro, de DIM O 80X0 80X0 80 mts, excavación y pañete en mortero de 
14 	para alumbrado público según 	detalles 	Incluye compresor para 
apertura de hueco, marco, contramarco y tapa 

UN 3,00 

3 HIDRÁULICA 

3,1 Extracción de agua y lodos con vactor G/ GBL 1,00 

3,2 
Instalación 	de 	motobombas temporales 	en 	los 	registros y o 	fosos 

Sumergibles 	1HP 3" 	Descarga, 	3" 	Impulsión 	con 	manguera 	para 	la 

extracción de agua en registros 

UN 3,00 

3,3 Sondeo de limpieza de tubería de acometidas eléctricas entre registros ML 43,00 

4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

4,1 
Suministro e instalación de acometida principal libre de halógenos 3F-No 
6 + 1T-No 6 THHN/AWG, incluye Cable 7H libre, borneras CU, demas 
accesorios para su correcta instalacion (desde subestacion Electnca) 

ML 322,00 

4,2 
Suministro e instalación de acometida libre de halógenos 2F-No 8 + 1T-
No 8 THHN/AWG, incluye Cable 7H libre , borneras CU, demas 
accesorios para su correcta instalación 

ML 82,00 

4,3 
Suministro e instalación de acometida libre de halógenos 2F-No 10 + 1T- 
No 10 THHN/AWG, incluye. 	accesorios para su correcta instalación 

ML , 
 

93 00 

5 CANALIZACIONES Y/0 DUCTERIAS 

5,1 
Suministro e instalación de tubo PVC conduit 2 ", curvas 2", uniones 2 ", 
conectores 2 ", marquillado y accesorios para su correcta instalación. 

ML 80,00 

5,2 Suministro e instalación de Coraza de 2" ML 1,40 

5,3 Suministro e instalación de conector de coraza de 2" UN 3,00 

5,4 Suministro e instalación de caja de paso 30x25x15CM UN 1,00 
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Interconexión acometida principal con circuitos ramales con empalmes 
5,5 manuales (incluye cinta auto fundente y aislante, pruebas de voltaje y 

puesta en marcha del circuito 
G/ GBL 1,00 

5,6 
Interconexión de acometida trifásica en cable calibre NO 6 en contactores 
de tablero automatizado de iluminación en la subestación eléctrica 

G/ GBL 1,00 

5,7 Limpieza general de los espacios intervenidos G/ GBL 1,00 

Nombre del proponente 	  
Nit 	  
Nombre del Representante Legal: 	  

C C No 	 de 
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ANEXO 4 
OFERTA ECONÓMICA 

Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

REFERENCIA 	Proceso de Contratación No [Incluir número del Proceso de Contratación], en 
adelante el "Proceso de Contratación" 

Objeto 

Estimados Señores. 

Ítem DESCRIPCIÓN UN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización, trazado y replanteo M2 115,00 

1,2 Movimiento de tierras con retroexcavadora HR 4,00 

1,3 Movimiento de tierra general manual M3 7,00 

2 ESTRUCTURA 

2.1 

Construcción de Caja Registro en base y tapa de 
Concreto de 2500 PSI con hierro de (I) 3/8"r en 
ambos sentidos, la tapa con ángulos de 22x2" en 
hierro, de DIM O 80X0 80X0 80 mts, excavación 
y pañete en mortero de 14 para alumbrado 
público según detalles 	Incluye compresor para 
apertura de hueco marco contramarco y tapa 

UN 3,00 

3 HIDRÁULICA 

3,1 Extracción de agua y lodos con vactor G/ GBL 1,00 

3,2 

Instalación de motobombas temporales en los 
registros 	y 	o 	fosos 	Sumergibles 	1HP 	3" 
Descarga, 3" Impulsión con manguera para la 
extracción de agua en registros 

UN 3,00 

3,3 
Sondeo de limpieza de tubería de acometidas 
electricas entre registros 

ML 43 00 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

4,1 

Suministro e instalación de acometida principal 
libre 	de 	halógenos 	3F-No 	6 	+ 	1T-No 	6 
THHN/AWG, incluye 	Cable 7H libre, borneras 
CU, 	demas 	accesorios 	para 	su 	correcta 
instalación 	(desde subestacion Electnca) 

ML 322,00 

4,2 

Suministro e instalación de acometida libre de 
halógenos 2F-No 8 + 1T-No 8 THHN/AWG, 
incluye Cable 7H libre 	borneras CU, demas 
accesorios para su correcta instalación 

ML 82,00 

4,3 
Suministro e instalación de acometida libre de 
halógenos 2F-No 10 + 1T-No 10 THHN/AWG, 
incluye 	accesorios para su correcta instalación 

ML 93,00 

5 CANALIZACIONES YIO DUCTERIAS 

5,1 

Suministro e instalación de tubo PVC conduit 2 ", 
curvas 	2" 	uniones 	2 	", 	conectores 	2 	", 

marquillado 	y 	accesorios 	para 	su 	correcta 

instalacion 

ML 80 00 

5,2 Suministro e instalación de Coraza de 2" ML 1,40 
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5
'
3 

Suministro e instalación de conector de coraza 
de 2" 

UN 3,00 

5
'
4 

Suministro e instalación de caja de paso 
30x25x15CM 

1,00 
 

UN 

5,5 

Interconexión acometida principal con circuitos 
ramales con empalmes manuales (incluye cinta 
auto fundente y aislante, pruebas de voltaje y 
puesta en marcha del circuito 

Gi GBL 1,00 

5,6 

Interconexion de acometida trifásica en cable 
calibre NO 6 en contactores de tablero 
automatizado de iluminación en la subestación 
electrica 

G/ GBL 1,00 

5,7 Limpieza general de los espacios intervenidos G' GBL 1,00 

SUBTOTAL 

AIU 
	

PORCENTAJE 
	

VALOR 

Administración 
Imprevisto 
Utilidad 

TOTAL 

Nombre del proponente 	  
Nit 	  
Nombre del Representante Legal: 	  
C C No 	 de 
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ANEXO 5 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

Se solicita la limitación a MIPYMES de la presente convocatoria, cuyo objeto es "REALIZAR 

EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE LA ILUMINACIÓN, Y 

CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO 

GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLAS, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y 

CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 3" 

MIPYME:  

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

TELÉFONO(S): 

DIRECCIÓN: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

CIUDAD: 

PAÍS: 

DECLARO QUE TENGO INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO ENUNCIADO, 
SOLICITANDO LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYMES, EN MI CALIDAD DE 
REPRESENTANTE LEGAL (REVISOR FISCAL O CONTADOR si está obligado) 
	  CERTIFICO QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO 
CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE MIPYME, DE ACUERDO CON LOS SOPORTES, Y DE 
ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 

ACTIVOS 
	

TOTALES 	 DE 	 LA 	 EMPRESA: 

ASÍ MISMO DECLARO QUE LOS DATOS PARA SER CONTACTADO SON LOS 
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SUMINISTRADOS EN EL FORMATO, Y QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO 
ES CIERTA. 

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL O CONTADOR 

C.C. 

FIRMA 
Nombre: 

FIRMA 
Nombre: 

C.C. No: No: 
T.P. No.: 
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ANEXO 6 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

El (los) suscrito(s) a saber (NOMBRE DEL OFERENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
OFERENTE) domiciliado en 	 identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN), quien obra 
en calidad de 	 , Quien(es) en adelante se denominará(n) EL OFERENTE, manifiestan su voluntad 
de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones 

PRIMERO: Que la entidad adelanta el presente proceso 	 cuyo objeto es "REALIZAR EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE LA ILUMINACIÓN, Y CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAJAS 
DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLAS 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, DE CONFORMIDAD CON 
LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 3", en los términos prescritos 
en el estatuto general de Contratación y demás normas concordantes 
SEGUNDO: Que es interés del oferente apoyar la acción del estado colombiano y de la Entidad, para fortalecer 
la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas, 
CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS 
El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos 
El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningun funcionario público en 
relación con su propuesta, con el proceso de selección ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse 
como resultado de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente 
comisionista independiente lo haga en su nombre, 
El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos 
entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de selección referido 
CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la 
Convocatoria Pública, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales 
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de 	 , a los 
	 (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS) 

Firma 
C.C. 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE PROPUESTAS 
CONJUNTAS, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A 
TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS 
DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/0 PODERES CONFERIDOS 
Y ALLEGADOS AL PRESENTE proceso de selección 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

De conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 298 y 311 de la 
Constitución Política, corresponde a los departamentos, entre otras funciones, gestionar y 
promover el desarrollo integral de los municipios que lo conforman, y complementar la 
acción municipal 

Que el artículo 2 de la Constitución política de Colombia, establece' "Articulo 2' Son fines 
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política 
administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia política y la vigencia de un orden justo Las 
autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
de Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares 

Para lograr este objetivo y a efectos de dar cumplimiento a los cometidos estatales, el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, requiere 
adelantar acciones que permitan impactar positivamente su economía a través de la 
ejecución de proyectos específicos para el desarrollo sostenible de su población, 
disponiendo de recursos y articulando la oferta institucional sectorial para la promoción de 
la actividad económica, generación de empleos e ingresos, y el acceso a mercados, 
teniendo en cuenta la normatividad pertinente 

El Departamento Archipiélago es responsable de la infraestructura del parqueadero del 
Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, Isla, es por esto, que 
Administración Departamental debe procurar en mantenerlo en condiciones óptimas que 
permitan su funcionamiento y seguridad 

Es importante resaltar que el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, es el 
principal Aeropuerto del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, el cual cuenta con una estructura y capacidad para recibir aeronaves de gran 
tamaño, gracias a esto se reciben vuelos "chárter" y "estacionales" de diferentes partes 
de América y Europa Es la séptima terminal aérea más importante de Colombia, sin 
embargo, en la actualidad, no cuenta con la suficiente iluminación en el parqueadero, 
colocando en riesgo la seguridad de los visitantes y del personal en general, por todo lo 
anterior es necesario contratar la reposición de la acometida eléctrica que suministra 
energía para los circuitos de iluminación del parqueadero del aeropuerto, la cual fue 
sustraída de manera irregular por terceras personas en su totalidad, desde la subestacíón 
eléctrica hasta el registro de empalmes ubicado en el parqueadero, incluyendo los circuitos 
ramales para la alimentación de la totalidad de las luminarias Esta reposición se requiere 
para garantizar la seguridad en la zona y proporcionar comodidad a los usuarios del 
parqueadero, especialmente en las horas nocturnas 

El plan departamental de Desarrollo 2024 — 2027 "El Archipiélago Avanza" es la hoja de 
ruta de la gestión del Gobierno Departamental para este cuatrienio, asimismo, es también 
el documento en el cual se basa la realización de Planes, Proyectos y Programas por esta 



PROGRAMA 4: AVANZANDO HACIA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

Objetivo Especifico: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la isla de San Andrés a través de 

la ampliación y modernización del sistema de alumbrado público. 

Descripción de la Meta 

de Resultado 

Indicador de 

Resultado 

Convivencia y 

seguridad 

ciudadana - 
Tasa de hurto 

a personas 

por coda 

100.000 

habitantes 

Código del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Taso por 

cada 100 000 

habitantes 

Línea 
base 

468,52 

Meta 
Cuatrienio 

2024-2027 

467 5 

Disminuir 	la 	tasa 	de 

hurtas 	a 	través 	de 	le 

instalación 	 y 

mantenimiento 	de 

luminarias de alumbrado 

público 

Descripción de la 	yeti 
de Producto 

060010001 

	

Indicador d 	Código del 

	

Producto 	indicador 

Unidad de 
medida 

Línea 
base 

Meta 

Cuatrienio 

2024-202 

Construcción 	 y 

mejoramiento 	de 	redes 

de servicios publicas 

Metros de 

redes de 

alumbrado 

público 

210201200 Metros 24200 1 500 

Redes de 
alumbrado 

210201300 Metros 3200 6400 
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administración, para fortalecer la competitividad económica en la isla, se deben llevar a 
cabo inversiones en equipamientos públicos 

Dicho plan de desarrollo, en el Eje Turismo, indica que "La infraestructura del aeropuerto, 
en conjunto con áreas de oportunidad en la atención al cliente, constituye una barrera inicial 
para los turistas, influyendo en su primera impresión del destino Esta situación se ve 
agravada por la inseguridad peatonal y la falta de limpieza en áreas clave, elementos que 

contribuyen a una percepción general de descuido y desorden, factores disuasorios que 
pueden influir en la decisión de los visitantes de elegir nuevamente el destino para futuros 

viajes y afectar la percepción general de la calidad turística del archipiélago " 

"La infraestructura pública, marcada por el deterioro y la falta de espacios de recreación, 
junto con la planificación inadecuada del desarrollo turístico, incide negativamente en la 

percepción del sector turístico La inversión en el mantenimiento y desarrollo de la 
infraestructura pública es fundamental para mejorar la seguridad y la experiencia turística." 

En cuanto a la ejecución de esta actividad, el objeto se encuentra enmarcado dentro del 
plan de desarrollo (2024-2027) "EL ARCHIPIÉLAGO AVANZA", en el componente 

estratégico Apuesta Dignidad", Eje Servicios Públicos, programa 4, con la siguiente 

estructura 

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

2.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía de Colombia Compra Eficiente, 
establece que "La modalidad de Selección de Mínima Cuantía es un procedimiento sencillo 
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y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo 
valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales 
Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene 
características especiales Las reglas aplicables a la modalidad de Selección de Mínima 
Cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que 
fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes, 
y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales." 

riN 

En la fijación de las cuantías para la contratación de la vigencia de 2024, estableció que 
"La CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, reglamentada mediante la ley 1474 de 2011 
y el decreto 1082 de 2015, para la Gobernación Departamental de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina para la vigencia 2024, según la fórmula presupuesto anual de la Entidad/ 
SMMLV, el tope para procesos de selección bajo la modalidad de Mínima Cuantía es el 
equivalente a (65 SMMLV), es decir la suma de OCHENTA Y CUATRI MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($84.500.000,00) M/cte " 

De conformidad con lo anteriormente mencionado, se escoge la modalidad de selección de 
mínima cuantía, debido a que la cuantía del proceso no supera los límites establecidos 

3. OBJETO Y CONDICIONES DEL SERVICIO. 

"REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA 
DE LA ILUMINACIÓN, Y CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL 
PARQUEADERO DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS 
ISLAS, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y 
CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 3 

ñ 	3.1 CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR. 

Codificación de los bienes y servicios a contratar en el sistema UNSPSC hasta el tercer 
nivel 

ÍTEM 
CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

PRODUCTO 

1 39111612 ILUMINACIÓN DE ÁREAS 
2 39111613 ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD 
3 72151501 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
4 93142005 Servicios de alumbrado urbano 

5 72121400 
Servicio 	de 	construcción 	de 	edificios 	públicos 
especializados 

3.2 ALCANCE DEL OBJETO 

Alcance del Proyecto: Reposición de Acometida Eléctrica para Iluminación del 
Parqueadero del Aeropuerto 

Objetivo del Proyecto: Realizar la reposición de la acometida eléctrica que suministra 
energía para los circuitos de iluminación del parqueadero del aeropuerto, la cual fue 
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sustraída por terceros en su totalidad desde la subestación eléctrica hasta el registro de 
empalmes ubicado en el parqueadero, incluyendo los circuitos ramales para la alimentación 
de la totalidad de las luminarias Esta reposición se requiere para garantizar la seguridad 
en la zona y proporcionar comodidad a los usuarios del parqueadero, especialmente en las 
horas nocturnas 

Actividades Principales: 

3.2.1. Localización y Replanteo del Sitio: 
Identificar y marcar la ubicación exacta de la acometida eléctrica robada 
Determinar el recorrido de la nueva acometida, teniendo en cuenta las condiciones del 
terreno y los puntos de conexión eléctrica existentes 
Realizar el replanteo en el sitio, con el fin de definir la traza de la obra y evitar interferencias 
con otras infraestructuras 

3.2.2. Movimientos de Tierra: 
Realizar excavaciones con excavadora para abrir los registros a construir por donde se 
instalarán los cables y tuberías 
Realizar movimientos de tierra manuales donde no se pueda acceder con maquinaria 
pesada o se requiera mayor precisión en áreas específicas 
Asegurar que las excavaciones se realicen a la profundidad adecuada para la instalación 
de las nuevas tuberías y cables 

3.2.3. Construcción de Cajas de Registro: 
Fabricar e instalar las cajas de registro necesarias para facilitar la futura operación, 
mantenimiento y acceso a la acometida eléctrica 
Asegurar que las cajas de registro estén correctamente selladas para evitar filtraciones de 
agua o residuos, y estén ubicadas en puntos estratégicos para accesibilidad y control 

3.2.4. Extracción de Lodos y Residuos: 
Limpiar el área de trabajo, extrayendo lodos, residuos o material que pueda dificultar la 
correcta instalación de la acometida eléctrica 
Con ayuda del vactor se hace extracción de lodos, para proceder con las actividades de 
sondeo, construcción de cajas e instalación de acometida 

3.2.5. Instalación de Motobombas para Retiro de Aguas: 
Instalar motobombas temporales en los registros existentes y en los nuevos que se van a 
construir, para evacuar el agua acumulada durante las excavaciones 
Asegurar que las motobombas estén operativas durante toda la fase de excavación y 
construcción, y que no se presenten problemas de inundación que interfieran con las obras 

3.2.6. Sondeo de la Tubería para Dar Continuidad al Cable: 
Realizar un sondeo para inspeccionar el estado de las tuberías existentes y realizar los 
empalmes que se requieran 
Si la tubería existente está en mal estado o no se puede utilizar, proceder con la instalación 
de nuevas tuberías que sirvan como conductos para la acometida eléctrica 

3.2.7. Reposición del Cable y Tubería: 
Suministrar e Instalar las nuevas acometidas eléctricas de alimentación de las luminarias, 
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acometida principal trifásica 220 VAC en 3F No 6 + 1T No 6 desde la subestación de la 
Aeronáutica Civil (tablero de iluminación parqueadero) hasta registro del parqueadero, un 
(01) circuito ramal bifásico 2F No 8 + 1T No 8 y ramales en cable calibre No 10 bifásicos, 
de acuerdo con las especificaciones de carga y seguridad requeridas por el sistema 
eléctrico del aeropuerto, 
Instalación de nueva canalización y ductería en tubería Conduit PVC de 2" con accesorios 
desde la subestación e interconectando los registros necesarios para llegar hasta el 
registro existente de parqueadero de distribución de circuitos para las luminarias Estas 
canalizaciones son necesarias para asegurar que el cable de las acometidas esté 
correctamente protegido durante su trayecto desde la fuente de suministro hasta el 
parqueadero 
Asegurar que todo el sistema cumpla con las normativas de seguridad eléctrica RETIE 
contempladas en el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 

3.2.8. Requisitos y Condiciones Especiales: 
1.- Seguridad: Se debe garantizar la seguridad en el sitio de trabajo, especialmente 
considerando que se trata de un aeropuerto Esto incluye el uso de equipo de protección 
personal (EPP) y la implementación de medidas de seguridad para los trabajadores y los 
usuarios del parqueadero 

2.- Interrupción Mínima del Servicio: Las actividades deben ejecutarse con la mínima 
interrupción del servicio eléctrico actual, teniendo en cuenta que la zona de parqueadero 
debe mantenerse iluminada por razones de seguridad 

3.- Cumplimiento de Normativas: El proyecto debe cumplir con las normativas aplicables 
en materia de construcción y seguridad industrial, y con las especificaciones técnicas del 
aeropuerto 

n 4.- Plazo de Ejecución: Establecer un plazo claro para la ejecución del proyecto, con 
fechas límite para cada fase y la entrega final 

5.- Entregables: 
a) Informe de localización y replanteo del sitio 
b) Reporte de excavación y movimientos de tierra realizados 
c) Documentación sobre la instalación de las cajas de registro y la extracción de 

residuos 
d) Comprobación de la instalación de motobombas y evacuación de aguas 
e) Informe final de reposición del cable y tubería con pruebas de funcionalidad. 

3.3 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

El contratista deberá suministrar los elementos señalado en el anexo "Especificaciones 
técnicas" adicionalmente deberá cumplir los siguientes requerimientos técnicos.  

PRESUPUESTO 
íte 
m  DESCRIPCIÓN UN CANT. 

1 PRELIMINARES 
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1.1 (Localización, trazado y replanteo M2 115,00 

1,2 Movimiento de tierras con retroexcavadora HR 4,00 

1,3 
(
ESTRUCTURA 

de tierra general manual 	 1 M3 7,00 

2 ESTRUCTURA 

2.1 

Construcción de Caja Registro en base y tapa de Concreto de 2500 
PSI con hierro de ci) 3/8"r en ambos sentidos, la tapa con ángulos de 
22x2" en hierro, de DIM 0.80X0 80X0 80 mts, excavación y pañete 
en mortero de 1 4 para alumbrado público según detalles Incluye 
compresor para apertura de hueco, marco, contramarco y tapa 

UN 3,00 

3 HIDRÁULICA 

3,1 Extracción de agua y lodos con vactor 
GB
G/  

L 
1,00 

 

3,2 

3,3 

Intalación de motobombas temporales en los registros y o fosos 
Sumergibles 1HP 3" Descarga, 3" Impulsión con manguera para la 
extracción de agua en registros 

UN 3,00 

Sondeo de limpieza de tubería de acometidas electricas entre 
registros 

ML 43,00 

4 'INSTALACIONES ELECTRICAS  

4,1 

Suministro e instalación de acometida principal libre de halógenos 
3F-No 6 + 1T-No 6 THHN/AWG, incluye Cable 7H libre , borneras 
CU, 	demas 	accesorios 	para 	su 	correcta 	instalación 	(desde 
subestacion Electrica) 

ML 322,00 

4,2 
Suministro e instalación de acometida libre de halógenos 2F-No 8 
+ 1T-No 8 	THHN/AWG, incluye 	Cable 7H libre , borneras CU, 
demas accesorios para su correcta instalación 

ML 82,00 

4,3 
Suministro e instalación de acometida libre de halógenos 2F-No 10 
+ 1T-No 10 	THHN/AWG, incluye 	accesorios para su correcta 
instalación 

ML 93,00 

5 CANALIZACIONES Y/0 DUCTERIAS 

5,1 
Suministro e instalación de tubo PVC conduit 2 ", curvas 2", uniones 
2 ". conectores 2 ", marquillado y accesorios para su correcta 
instalación 

ML 80,00 

5,2 Suministro e instalación de Coraza de 2" ML 1,40 

5,3 Suministro e instalación de conectar de coraza de 2" UN 3,00 

5,4 Suministro e instalación de caja de paso 30x25x15CM UN 1,00 

5,5 
Interconexión 	acometida 	principal 	con 	circuitos 	ramales 	con 
empalmes 	manuales 	(incluye 	cinta 	auto 	fundente 	y 	aislante, 
pruebas de voltaje y puesta en marcha del circuito 

GBL 
 

1,00 

5,6 
Interconexión de acometida trifásica en cable calibre NO 6 en 
contactores 	de 	tablero 	automatizado 	de 	iluminación 	en 	la 
subestación eléctrica 

GBL 
 

1,00 

5,7 Limpieza general de los espacios intervenidos GBL 
 

1,00 
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3.4 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

3.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
1. Cumplir con las especificaciones técnicas, plazo de entrega y demás condiciones 

establecidas en la invitación pública y en la comunicación de aceptación de oferta, de 
acuerdo a los parámetros establecidos en la ley 

2. Se obliga a responder por cualquier falla que presente los equipos suministrados 
3. Entregar los bienes en el lugar acordado debidamente embalados 
4. Poner al servicio de la Secretaría de Infraestructura su empeño, dedicación 

profesionalidad y experiencia en el área que la ejecución del contrato demanda 
5. Entregar los productos especificados en el alcance de primera calidad y conforme las 

condiciones solicitadas. 
6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 

causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual 
7. El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

y tributarias en los términos de Ley 
8. Constituir y mantener vigentes las garantías constituidas a favor de la GOBERNACIÓN 

DEPARTAMENTAL con los amparos correspondientes, durante el término previsto en 
el contrato que se llegase a suscribir 

9. Suscribir las actas que se den en la ejecución del contrato, como acta de inicio, de 
avance de ejecución, terminación, liquidación y en general los documentos solicitados 
por la entidad con el objeto de llevar el control de ejecución contractual. 

10.Atender con prontitud las observaciones que en el desarrollo del contrato se formulen 
11. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente 

contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios 

12. Mantener la reserva profesional según la información que le sea suministrada en 
desarrollo del objeto contractual 

13. Estar afiliado a los sistemas de pensión y salud de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 282 de la ley 100 de 1993, ley 797 de 2003, y cumplir con las obligaciones 
establecidas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 Decreto 1703 de 2002 y artículo 23 
de la ley 1150 de 2007, para lo cual deberá aportar al supervisor del contrato, copia que 
acredite el pago de los aportes a los sistemas mencionados 

14.AI finalizar el plazo de ejecución del contrato deberá devolver a la GOBERNACIÓN 
cualquier documento que le haya sido confiado en razón de la gestión encomendada 

15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la 
entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o 
amenazas 

16.Atender los requerimientos efectuados por la Secretaría de Infraestructura a través de la 
supervisión en forma inmediata 

17. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato y 
aquellas otras que en su momento pueda impartir el supervisor del mismo durante la 
vigencia 

3.4.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
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En desarrollo del contrato que se llegare a celebrar, el contratista seleccionado 
deberá. 

1 Desarrollar todas las actividades necesarias para llevar a cabo las obras de 
adecuación, construcción, de acuerdo con las especificaciones técnicas y 
formularios anexos 

2 Ejecutar las labores y el Contrato (a suscribir) bajo la modalidad de precio global 
fijo y plazo fijo sin fórmula de reajuste 

3 Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no 
consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fabrica por un 
término no inferior a un año 

4 En caso de presentar defectos de calidad o funcionamiento de los bienes 
entregados, o cuando no cumpla con las especificaciones y/o condiciones técnicas 
exigidas, el contratista deberá remplazar los bienes dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes a la solicitud efectuada por el supervisor del contrato 

5 Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o materiales que resulten 
de mala calidad o con defectos de fabricación) que no sean recibidas a entera 
satisfacción por parte del Supervisor 

6 Entregar los bienes y servicios de acuerdo a lo establecido en las especificaciones 
técnicas, plazo de entrega y demás condiciones establecidas 

7 Garantizar la calidad de los bienes y servicios ofertados, según la propuesta 
8 Realizar la disposición final de los elementos que se generen de la actividad tanto 

residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las diferentes actividades de 
mantenimiento, así como de los escombros, cumpliendo con la normatividad 
ambiental vigente y ente de control (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible). 

9 Será por cuenta del CONTRATISTA el uso obligatorio y el suministro de elementos 
de seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de 
seguridad arnés, protectores auditivos y cualquier otro elemento necesario que la 
ley y el supervisor exijan Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros 
auxilios y cumplirá todas las normas vigentes en Colombia referente a sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

10 Cumplir estrictamente con la programación de actividades y plazos plasmadas en 
el Cronograma de Trabajo, el cual será entregado por El CONTRATISTA previo al 
inicio de la obra y podrá ser modificado de común acuerdo con el Supervisor del 
Contrato 

11 El contratista deberá entregar 1 Informe de localización y replanteo del sitio 2. 
Reporte de excavación y movimientos de tierra realizados 3 Documentación sobre 
la instalación de las cajas de registro y la extracción de residuos 4 Comprobación 
de la instalación de motobombas y evacuación de aguas 5 Informe de sondeo y 
estado de la tubería existente y 6 Informe final de reposición del cable y tubería 
con pruebas de funcionalidad 

12 EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor del contrato los comprobantes 
de pago de las obligaciones parafiscales y aportes al sistema de seguridad social 
integral, de conformidad con la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 828 
de 2003 y la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, y demás normas 
vigentes. 

13 Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro 
de los plazos establecidos 
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14 Constituir y presentar la garantía única a favor de la Gobernación de San Andrés, 
en los términos establecidos en el contrato resultante del proceso de selección 

3.4.2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, la entidad estatal deberá 

1 Orientar y apoyar las acciones para la ejecución del contrato 

2 Cancelar al contratista el valor de lo contratado 

3 Recibir del contratista los documentos entregables 

4 Realizar la supervisión del contrato en los términos planteados 

5 Poner a disposición del contratista la información y/o documentación que requiera 
para la cabal ejecución del objeto contractual 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES 

4.1. 	CONDICIONES 	LEGALES, 	COMERCIALES, 	FINANCIERAS, 
ORGANIZACIONALES, TÉCNICAS Y DE RIESGO DEL SECTOR. 

4.1.1. CONDICIONES LEGALES. 
De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes 
normas 

• Normativa Aplicable Al Departamento El Departamento se somete en materia 
contractual a La Ley 80 De 1993, Ley 915 De 2004, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decreto Ley 019 De 2012, Decreto 1082 De 2015, El Manual De Contratación 

• Normativa aplicable al contrato Ley 80 de 1993, Ley 1150 De 2007, Código Civil, 
Código De Comercio, Decreto 1082 de 2015 

4.1.2. CONDICIONES COMERCIALES, ORGANIZACIONALES Y TÉCNICAS. EL 
MERCADO LOCAL. 

En atención a lo dispuesto por el artículo 2 2 1 1 1 6 1 del decreto 1082 de 2015, se 
procede a establecer el contexto del proceso de contratación desde el ámbito legal, 
comercial, financiero, organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos de los 
riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente análisis 

Para el presente proceso, la Gobernación del Departamento brinda políticas financieras 
necesarias con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato en la oportunidad y 
calidad esperadas, la selección de mercados realiza la etapa inicial del ámbito comercial 
donde se solicitan cotizaciones a empresas legalmente constituidas, que se encuentren en 
capacidad de proveer el objeto actual bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de 
entrega o ejecución que se establecerán en las condiciones de trabajo. 

La entidad cuenta con el presupuesto oficial asignado para el presente proceso, el cual 
está avalado y respaldado por el correspondiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, para suplir la necesidad planteada y que cumpla con las expectativas 
exigidas para la celebración de un contrato y sus condiciones económicas, técnicas y 
jurídicas, por estar en capacidad de contraer derechos y obligaciones y de hacerlos 
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exigibles dentro del proceso 

En primer lugar, se abarca la clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas, adaptada para Colombia por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) CIIU Rev 4 A C 

4.1.3. SECTOR DEL CONSTRUCCIÓN 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2 2 1 1 1 6 1 del Decreto 1082 de 2015 
sobre el deber de las entidades estatales de efectuar el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del proceso y en concordancia con el artículo 2 2 1 2 5 2 del 
mencionado decreto, la Corporación adoptará los lineamientos establecidos en los 
manuales y guías diseñados e implementados por Colombia Compra Eficiente. 
El análisis del sector cubre tres áreas 

A. Aspectos generales. 
B. Estudio de la oferta. 
C. Comportamiento histórico 
D. Estudio de la demanda. 

4.1.4. ASPECTO ECONÓMICO 

a Productos y servicios incluidos en el sector de acuerdo con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística — DANE, según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas - CIIU, revisión 4 adaptada 
para Colombia, para las obras de mejoramiento de infraestructura se clasifican en las 
siguientes actividades de prestación de servicios 

b 3511 Generación de energía eléctrica La generación de grandes cantidades de energía 
eléctrica, su transmisión desde las centrales de generación a los centros de distribución 
y de estos a los usuarios finales mediante la comercialización de la misma 

Esta clase incluye 

• La actividad de personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica y tienen por 
lo menos una planta y/o unidad de generación conectada al Sistema Interconectado 
Nacional, bien sea que desarrollen esa actividad en forma exclusiva o en forma 
combinada con otra u otras actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la 
actividad principal 

• La gestión de las instalaciones de generación de energía eléctrica, ya sean térmicas, 
hidroeléctricas, de turbina de gas, de diesel y de energías renovables (obtenidas de 
fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía 
que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales, 
ejemplo la energía eólica, solar, etc ) 

c 3530 Suministro de vapor y aire acondicionado Esta clase incluye 

• La producción, la captación y la distribución de vapor y agua caliente para calefacción, 
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producción de energía y otros usos 
• La producción y distribución de aire frío. 
• La generación y distribución de agua fría para enfriamiento. iii. 4112 Construcción de 

edificios no residenciales Esta clase incluye 
• La construcción de todo tipo de edificio no residenciales tales como: 

- Edificios destinados a actividades de producción industrial, tales como fábricas, talleres, 
plantas de montaje, etcétera - Hospitales, escuelas y edificios de oficinas - Hoteles, 
tiendas, centros comerciales y restaurantes - Edificios de aeropuertos e instalaciones 
deportivas cubiertas - Parqueaderos, incluidos los subterráneos - Almacenes -
Edificios religiosos. 

• El montaje y el levantamiento in situ de construcciones prefabricadas. 

• La reforma, la renovación o las reparaciones locativas de estructuras existentes. 

d 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Esta clase incluye 

• Las obras de construcción distintas de las de edificios, por ejemplo, instalaciones 
deportivas o de esparcimiento al aire libre 

• La subdivisión de terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, 
infraestructura de suministro público, etcétera) y 4390 Otras actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Esta clase 
incluye 

• Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos 
de estructuras y que requieren conocimientos o equipo especializados: - Cimentación, 
incluida la hincadura de pilotes - Obras de aislamiento contra el agua y la humedad - 
Deshumidificación de edificios - Profundización de pozos - Levantamiento de 
elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora. - Curvado de 
acero - Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra - Construcción de techos 
para edificios residenciales - Instalación y desmonte de andamios y plataformas de 
trabajo 

• Construcción de chimeneas y hornos industriales - Trabajos en lugares de difícil acceso 
que requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como 
por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas 

• Las obras subterráneas. 
• La construcción de piscinas. 
• La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios. 

e. 4311 Demolición 

Esta clase incluye 

• La demolición o el derribo de edificios y otras estructuras. vii. 4312 Preparación del 
terreno Esta clase comprende la preparación del terreno para posteriores actividades 
de construcción. 
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Esta clase incluye 

• La limpieza de terrenos de construcción. 
• El movimiento de tierras. excavación, nivelación y ordenación de terrenos de 

construcción, excavación de zanjas, remoción de piedras, voladura, etcétera 

f viii 4321 instalaciones eléctricas Esta clase comprende la instalación y el mantenimiento 
de sistemas eléctricos en todo tipo de edificios y estructuras de ingeniería civil Esta 
clase incluye 

La instalación de. - Instalaciones y accesorios eléctricos - Líneas de telecomunicaciones 
- Redes informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica -
Antenas parabólicas - Sistemas de iluminación - Sistemas de alarma contra incendios 
y contra robos - Alumbrado de calles y señales eléctricas - Alumbrado de pistas de 
aeropuertos 

• La conexión de aparatos eléctricos y equipo doméstico, incluidos sistemas de calefacción 
radiante 

4330 terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Esta clase incluye 
• La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para 

interiores y exteriores. 
• La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros 

materiales 
• La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, 

mobiliario de trabajo y similares 
• La instalación de mobiliario. 
• El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques 

movibles, etcétera. 
• La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de. - Baldosas y losas de 

cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de cerámica 
para cocinas - Parqué y otros revestimientos de madera para pisos 

• Alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o plástico. -
Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, mármol, granito o pizarra - Papel de 
colgadura 

• La pintura interior y exterior de edificios. 
• La pintura de obras de ingeniería civil. 

• La instalación de vidrios, espejos, etcétera. 
• La limpieza de edificios nuevos después de su construcción. 
• Otras actividades de terminación de edificios n.c.p. 

• INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IPOC) 

Teniendo en cuenta el boletín técnico del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 
para el primer trimestre de 2024, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), en su interés de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la 
metodología para el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el 
propósito de conocer el comportamiento trimestral de la producción de las obras de 
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ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, 
directamente desde los avances del proceso productivo de la obra De esta manera, el 
indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo 
el principio de causacíón, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de 
los agregados económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB) 

Grafito 1 Varlacion anual, doce meses y trimestral de la produccion de obras civiles {precios 
constantes) 

Total nacional 

1 trimestre de 2024i' 

71 

4.1 

Fuinte: >:)ANE. 
Pr pfelirrt ^lar 

El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la 
clasificación central de productos (CPC V2 1 A C) 530201 Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles, 530202 Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos); 530203 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder, tuberías y cables locales, y obras conexas, 530204 Construcciones en minas 
y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, 
y otras obras de ingeniería civil En este sentido, las variables calculadas son el índice 
total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones 
trimestrales, anuales, año corrido y doce meses 

1 variación anual (I trimestre de 2024pr I I trimestre 2023) 
Durante el primer trimestre de 2024, la producción de obras civiles a precios constantes 

registró un crecimiento de 7,5%, frente al mismo trimestre de 2023 

Grafito 2 Indice y vanarcion anual de la produccion de obras civiles (precios constantes) 
Total nacional Serle a precios constantes 
2021 tI tnnsestre) - 2024 (1 trimestre'`) 

lililí-0nd 
1.2.2 Va 	 mestre 
2023) 

F, •••••••..- 
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El crecimiento de 7,5% en la producción de las obras civiles a precios constantes, se 
explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra el grupo de 
puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) registró 
un incremento en su producción anual de 80,1% y aportó 5,2 puntos porcentuales a la 
variación anual. el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes 
y carreteras elevadas y túneles que presentó un aumento de 6,5% y sumó 3,6 puntos 
porcentuales a la variación anual, el grupo de construcciones en minas y plantas 
industriales incrementó su producción en 9,4% y aportó 1,3 p p a la variación anual a 
precios constantes y el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, 
y otras obras de ingeniería civil que registró una variación de 13,5% y aportó 1,0 puntos 
porcentuales a la variación anual total En contraste, el grupo de tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías 
y cables locales y obras conexas redujo su producción en 19,7% y restó 3,5 puntos 
porcentuales a la variación anual total 

Cuadro 1. Variación y contribución anual de la procluccion de obras civiles a precios constantes segun 
tipo de construcción 
Total nacional 
I trimestre de 20249  / 1 trimestre 2023 
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Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC 
versión 2.1 A.0 (I trimestre de 2024Pr / I trimestre 2023) 

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total 
nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas 
en la CPC versión 2 1 actualizada para Colombia Se evidencia que 9 de las 15 subclases 
presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año 
anterior, mientras que 6 subclases registraron disminuciones en su producción 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 7,5% con 
respecto al primer trimestre de 2023, está explicado por las subclases de la siguiente 
manera En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes 
y carreteras elevadas y túneles, la subclase puentes y carreteras elevadas presentó un 
incremento en su producción con respecto al I trimestre de 2023 de 201,0% y sumó 2,8 
p p a la variación anual total y 5,2 puntos porcentuales a la variación anual Por su parte, 
carreteras (excepto carreteras elevadas), calles y ferrocarriles presentó una variación en 
su producción de 2,4% y sumó 1,3 p p a la variación anual total y 2,3 p p. a la variación 
anual del grupo 530201 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, 
excepto gasoductos registró un aumento en su producción de 146,3% y sumó 5,5 p p a la 
variación anual total y 85,8 puntos porcentuales a la variación anual del grupo a precios 
constantes; mientras que, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones 
registró una variación de -35,9% y restó 0,5 p p a la variación anual total y 7,2 puntos 
porcentuales a la variación anual del grupo 

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la 
subclase tuberías de larga distancia presentó una reducción de 76,9% en su producción y 
restó 4,7 p.p a la variación anual total y 26,0 puntos porcentuales a la variación anual del 
grupo Por su parte, cables locales y obras conexas que registró una disminución en su 
producción de 32,6% y restó 1,5 p.p a la variación anual total y 8,5 puntos porcentuales a 
la variación anual del grupo En contraste, obras para la comunicación de larga distancia y 
las líneas eléctricas (cables) aumentó su producción con respecto al I trimestre de 2023 en 
61,2% y aportó 2,5 p p a la variación anual total y 13,9 puntos porcentuales a la variación 
anual del grupo. 

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas 
industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al primer trimestre 
de 2023 la subclase central eléctricas incrementó su producción en 42,0% y sumó 2,1 p p 
a la variación anual total y 15,7 p p a la variación anual del grupo Mientras que, la subclase 
construcciones en minas presentó una reducción en su producción de 10,0% y restó 0,9 
p p a la variación anual total y 6,3 puntos porcentuales a la variación anual del grupo 
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Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, y 
otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, aumentó su 
producción en 15,7% y sumó 0,9 puntos porcentuales a la variación anual total y 11,2 
puntos porcentuales a la variación anual del grupo, por su parte, la sub clase instalaciones 
al aire libre para deportes y esparcimiento presentó una variación de 8,1% con respecto al 
primer trimestre de 2023 y aportó 0,2 p p a la variación anual total y sumó 2,3 puntos 
porcentuales a la variación anual del grupo 530205 

Indicador de inversión en obras civiles — IIOC 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del 
indicador de Inversión en Obras Civiles (110C) en 1998 El cual es de gran utilidad para 
determinar la evolución trimestral de la inversión real en obras de ingeniería civil a través 
de los pagos y sirve de insumo para el cálculo del valor agregado de este subsector. 

Grafito 1 Variación anual y doce meses de pagos y obligaciones en obras civiles 
Total nacional 
IV trimestre 2020" 
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El cálculo del 1100 se realiza para cada uno de los tipos de construcción.  carreteras, calles, 
caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcciones de subterráneos 
(4001), vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo (4002), vías de 
agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias (4003), 
construcciones para la minería y centrales generadoras eléctricas y tuberías para el 
transporte a larga y corta distancia, líneas de comunicación y energía (4004), y otras obras 
de ingeniería (4008) 

Resultados generales 

Para el indicado de pagos, frente a los resultados generales, durante el cuarto trimestre de 
2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 22,2%, frente al mismo 
trimestre de 2019. 
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Graneo 2 indice y variación anual de los patios en obras civiles 
Total nacional - serie empalmada 
2015 - 2020. 	trimestre, 

Resultados por tipo de construcción 

A continuación, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020 

Cuadro 1, Variacion y contribucion anual de los pagos segun tipo de construcclon 

Total nacional 

IV trimestre 2020I'r / IV trimestre 2014 
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Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, 

carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una 
disminución en los pagos de 20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -
8,9 puntos porcentuales a la variación anual 

Este resultado está explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la 
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas 
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Grafito 3. Indice y varlaclon anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 

Sobreelcvadas, tuncles y construcción de subterrancos 

Total nacional - serie empalmada 

2015 - 20201' (IV trimestre) 

C 
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11,-111,0 

Fuente DANE 110C 
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En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de 

entidades territoriales presentó una disminución de 33,1% respecto al mismo trimestre de 

2019 y contribuyó con -13,4 puntos porcentuales a la variación del grupo (-20,0%) 

Cuadro 2. Variocion y contribución anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 

sobreelevadas, tunales y construcción de subterraneos por tipo de entidad 

IV trimestre 2020^  / IV trimestre 2019 

Tipo de 
entidad 

liariacion — 

anual 

1%) 
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Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingeniería presentó una 

disminución de 58,4% en sus pagos y restó 6,4 puntos porcentuales a la variación anual 

Las categorías que más incidieron en este resultado fueron la construcción, mantenimiento, 

reparación y adecuación de obras ambientales, parques y escenarios deportivos 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
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Gráfico 1 Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción 
I trimestre (2023 - 2024") 
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Se debe tener en cuenta el boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la 
Construcción (IEAC), el cual presenta información de 14 investigaciones, categorizadas en 
indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios 
Los indicadores de construcción se publican considerando las coberturas geográficas 
disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales. 

La más reciente actualización metodológica del IPC, implementada a partir de enero de 
2019, incluyó el uso de una nomenclatura basada en el estándar internacional COICOP 
(Clasificación del consumo individual por finalidades, por sus siglas en inglés). 

Atendiendo el estándar internacional, el primer nivel agregativo pasó de nueve grupos de 
gasto a doce divisiones de gasto La medición de los gastos agregados en el anterior grupo 
de gasto "vivienda", tuvo una recomposición que hace que los resultados de la nueva 
división 04, llamada con el mismo nombre "vivienda", no sean directamente comparables. 
La división 04 "vivienda" publicada a partir de enero de 2019, incluye únicamente la 
medición de la variación de precios para los arrendamientos, los materiales para la 
conservación y reparación de la vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y 
servicios como el acueducto, alcantarillado, aseo, gas y electricidad 

Indicadores Macroeconómicos 

1.1 	Producto Interno Bruto (PIB) 

En el primer trimestre de 2024 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 
0,7% con relación al mismo trimestre de 2023 Al analizar el resultado del valor agregado 
por grandes ramas de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la 
construcción de 0,7% en su variación anual, que se explica principalmente por el 
crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor 
agregado de las actividades especializadas Por otro lado, el valor agregado de las 
edificaciones decrece en 2,5% 
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Gráfico 2. Variación anual del P18 total, valor agregado construcción y subsectores 
(precios constantes) 
2018 - 2024pr (I trimestre) 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2024 
(enero — marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América 
Latina, se observa que Chile registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 
2,6%, seguido de México con 1,6%, Perú también presentó un incremento de 1,4% y 
Colombia creció 0,7% En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 
crecimiento con relación al mismo trimestre de 2023 para México de 10,7%, Perú de 5,1% 
y Colombia de 0,7%, mientras que Perú registró una disminución de 1,1% 

Empleo 

En abril de 2024, el número de ocupados en el total nacional fue 22 865 miles de personas 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,9% de los ocupados 

En abril de 2024, la población ocupada en el total nacional aumentó 0,5%, mientras que 
los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 0,2% con respecto al mismo 
periodo del año anterior Para abril de 2024, 1 581 miles de personas estaban ocupadas 
en la rama de la Construcción, de estos el 50,2% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas 
metropolitanas (794 miles de personas), que además presentaron un aumento del 13,0%, 
es decir, 91 mil personas más con respecto abril de 2023 
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Grafito 4. Variación y participación anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construcción 

2022 - 2024 (abril) 
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4.1.5. ESTUDIO DE LA OFERTA 

¿QUIEN OFRECE EL SERVICIO EN EL MERCADO? 
Persona Jurídica y Naturales 

¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES 
O SERVICIOS? 

El Servicio que se prestará hace referencia al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA DE RED ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES 
(3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO GUSTAVO 
ROJAS PINILLA DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS DE CONFORMIDAD CON 
LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL 
ANEXO, en el tiempo que disponga la entidad contratante, teniendo en cuenta que la 
necesidad es requerida por la entidad por el periodo de vigencia fiscal 2024 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proceso de contratación pretende satisfacer las 
necesidades presentadas para contratar "contratar SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA DE RED ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES 
(3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO GUSTAVO 
ROJAS PINILLA DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS DE CONFORMIDAD CON 
LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL 
ANEXO 

Por tanto, para el estudio de mercado se tendrá en cuenta los valores fijados para la misma, 
al igual que las cotizaciones solicitadas físicamente y a través de la página web de la 
entidad y los valores históricos de las contrataciones directamente relacionadas al proceso 
tanto por la entidad como por otras a nivel estatal 

4.1.6. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Con el fin de realizar el análisis de la demanda, la Gobernación departamento archipiélago 
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de san Andrés providencia y santa catalina, en cuenta las condiciones en los procesos 
celebrados por la entidad similares con anterioridad al presente proceso 

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 

NO . 
NUMERO 

CONTRATO 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

(MESES) 

CUANTÍA 
CONTRATADA 

OFERENTE 
SELECCIONADO 

1 
CI-SGE-0020- 

2024 
CONTRATACION 

DIRECTA 

DISEÑO, 
IMPLEMEN1 ACION, 
SEGUIMIENTO 	Y 
DESMONTE 	DEL 
ALUMBRADO 
NAVIDEÑO DE LA ISLA 
DE SAN ANDRES 

2 MESES $ 3 950 000 000 

EMPRESA DE ENERGIA 
DEL ARCHIPIELAGO DE 

SAN ANDRES 
PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA 

4.1.7. ADQUISICIONES DE ENTIDADES GEOGRÁFICAMENTE CERCANAS 

Con el fin de realizar en análisis de la entidad geográficamente cercana, se verifico 
procesos de contratación con la similitud de objetos al presente proceso, para ello se realizó 
la respectiva consulta en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, 
portal web https //www colombiacompra gov co/secop-ii, sobre las entidades que han 
celebrado contratos de estas condiciones en el orden distrital y nacional Dicha consulta 
arrojó lo siguientes resultados 

ADQUISICIONES PREVIAS DE ENTIDADES GEOGRÁFICAMENTE CERCANAS 

NO. 
PROCESO 
NUMERO 

MODALIDAD 
DE SELECCIÓN 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 

CUANTÍA 
CONTRATADA 

ENTIDAD 
CONTRATANT 

E 

OFERENTE 
SELECCIONADO 

1 324-2024-0C 
REGIMEN 
ESPECIAL 

SUMINISTRO 	DE 
ILUMINACION 
DECORATIVA 	PARA 
ALUMBRADO 
NAVIDEÑO 	DEL 
MUNICIPIO 	DE 
RIONEGRO 

2 MESES $ 129 697 077 
ESO 

RIONEGRO 
CATHAY 

COLOMBIA SAS 

2 CO-003-2024 
MINIMA 

CUANTIA 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE 	OBRA 	PARA 
REPOSICION 	DE 	LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
ILUMINACION CANCHA 
DE FUTBOL SINTETICA 
EL LLANO DE BOLIVAR 
DEL 	MUNICIPIO 	DE 
SANTA 	FE 	DE 
ANTIOQUIA 

45 DIAS $ 129 500 226 

EMPRESA 
SERVICIOS 
PUBLICO 
SANTA FE 

EMPRESAS 
PUBLICA DE 
MEDELLIN 

3 
IMDERCOR 

SAMC 001 2024 
MENOR 
CUANTIA 

MEJORAMIENTO 	DEL 
SISTEMA 	 DE 
ILUMINACION 	DEL 
ESTADIO DE SOFTBOL 
CHAFO TURIZO EN EL 
MUNICIPIO 	DE 
COROZAL SUCRE 

1 MES 67 455 094 IMDERCOR 
INVERSIONES 
TOFRO SAS 
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4.1.8. CONDICIONES FINANCIERAS. 

El Departamento después de realizar el análisis correspondiente, se identificó que dada la 
modalidad de contratación y el objeto, condiciones de ejecución y pago de la misma, el cual 
puede ser ejecutado por una persona natural o jurídica indistintamente, no se hace 
necesario considerar esta perspectiva dado que la condición financiera (indicadores 
financieros) del contratista no incide de manera alguna en el cumplimiento del contrato ni 
en el desempeño de la entidad y por tal motivo no se procede a su desarrollo 

4.1.9. ANÁLISIS DEL RIESGO 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe 
efectuar un análisis de los riesgos previsibles vinculados a la contratación, para ello se 
utilizó el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de 
Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente Se efectúa el análisis a través de 
la matriz de riesgos contenida en el Estudio Previo 

Los siguientes factores que inciden en el precio se denominarán costos indirectos está 
conformado por los descuentos nacionales y departamentales como.  

Retención en la Fuente Servicios 4 % del Valor del Contrato. 

411.- Estampilla Pro cultura (Dec 043/07 — Ordenanza 020/06).  2% del valor del Contrato. 
4- Estampilla Adulto Mayor (Ordenanza 024/14) 0,5% del valor del Contrato 
Sin embargo, el presupuesto oficial se encuentra sin el impuesto sobre el valor agregado 
(IVA) de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la ley 47 de 1993, por lo que las 
propuestas presentadas se evaluaran sin dicho gravamen 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 2.1 2.1.5.2 del Decreto 
1082 de 2015, solamente se verifican los requisitos mínimos habilitantes al oferente con el 
menor precio En caso de que éste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, o no 
subsane en la oportunidad señalada, se podrá contratar con el oferente que haya 
presentado el segundo menor precio previa verificación de sus calidades habilitantes. En 
caso de que éste tampoco cumpla, se verificarán las de quien presentó el tercer menor 
precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado En todo caso, la oferta 
deberá encontrarse en condiciones del mercado y satisfacer las necesidades de la entidad. 
De no lograrse lo anterior, se declara desierto el proceso 

En caso de empate la Entidad aplicara los criterios de que trata el artículo 35 de la ley 2069 
de 2020, conforme a los medios de acreditación del articulo 2 2 1 2 4 2 17 del Decreto 1082 
del 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan 

La Entidad, resolverá las observaciones que se hagan en forma respetuosa al informe de 
evaluación, dentro de los plazos establecidos en el cronograma fijado, igualmente estos 
deben realizarse de forma clara, precisa y concisa, debidamente argumentados, 
referenciados y centrados exclusivamente al informe de evaluación Así mismo la entidad 
dará respuesta en los plazos estipulados en el cronograma del proceso 
La entidad podrá aceptar la oferta y celebrar el correspondiente contrato cuando solo se 
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haya presentado una oferta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y 
satisfechos los requerimientos contenidos en la invitación (artículo 2 2 1 1 2 2 6 del Decreto 
1082 del 2015) 

5.1. 	CRITERIOS DESELECCIÓN REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES 
DE LOS PROPONENTES. 

5.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 

Se efectuará una verificación jurídica tanto al proponente como a la oferta presentada de 
conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente acápite Los 
documentos aquí exigidos se verificarán para determinar su cumplimiento o no El 
proponente individual y/o todos los miembros de la unión temporal o consorcio deberán 
cumplir con la presentación del documento aquí exigido 

La entidad verificará que los aspirantes gocen de capacidad legal para contratar, esto es, 
para adquirir obligaciones, bien sea persona natural o jurídica o que se opte por una forma 
plural como el consorcio o la unión temporal Así mismo se comprobará que los 
proponentes no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad 

Para efectos de demostrar la capacidad jurídica el oferente deberá incorporar en su sobre 
de propuestas la siguiente información 

- Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1 ver en invitación pública) La no 
presentación o la presentación sin firma dará lugar al rechazo de la propuesta En caso 
de ser persona jurídica, quien suscriba la carta deberá ser el representante legal o quien 
haga sus veces de acuerdo a las facultades otorgadas por el certificado de existencia 
y representación La carta deberá ser original no se aceptarán carta de presentación 
fotocopiada o escaneada 

1- Las personas jurídicas deberán allegar fotocopia de la cédula del representante legal y 
adjuntar el original del Certificado de Existencia y Representación Legal, y 
Certificado de matrícula Mercantil de la persona jurídica expedidos por la Cámara 
de Comercio respectiva El certificado deberá contener fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días anteriores a la fecha límite de entrega de las ofertas los cuales 
deberán estar vigente a la fecha del cierre El objeto o actividad social de la persona 
jurídica proponente deberá tener relación con la actividad a contratar y la clasificación 
de ésta deberá coincidir con la del Registro Único Tributario La no presentación del 
documento dará lugar al rechazo de la propuesta 

4- Las personas naturales deberán allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía 

Copia del RUT, actualizado de conformidad con el Sistema de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU REV CIIU revisión 4) Resolución Número 000139 de 
noviembre 21 de 2012. 

Copia del Certificado Judicial vigente del representante legal expedido por la Policía 
Nacional 
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4- Copia del Certificado de Medidas Correctivas Vigente de la Policía Nacional (Multas y 
Sanciones) 

Certificado de Responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de la 
República de la persona natural y/o jurídica y del Representante legal 

'4-Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación vigente tanto de la persona natural y/o jurídica como la del representante legal. 

'41* Tener definida situación militar del representante legal si es menor de 50 años 

-4- Certificación REDAM 

Ait^ Los proponentes deberán encontrarse a paz y salvo con el cumplimiento del pago de 
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales o impuesto para la 
equidad lo cual deberá constar en declaración juramentada suscrita por el mismo 
oferente en caso de persona natural, el representante legal y/o revisor fiscal si se trata 
de persona jurídica Para efecto, deberán tener en cuenta 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS. Declaración juramentada de la cantidad de 
empleados que devenguen más de 10 SMLMV, indicando si está o no obligado al pago de 
parafiscales, en caso de estar obligado al pago de dichos aportes, el proponente deberá 
allegar constancia expedida por cada una de las entidades recaudadoras donde conste 
que se encuentra al día con el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social 

LAS PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO. Siguen obligadas en todo al pago 
de aportes parafiscales, por esto, deberán presentar siempre además de la declaración 
juramentada según la cual se encuentra a paz y salvo con estos pagos, la constancia 
expedida por cada una de las entidades recaudadoras que soporte lo afirmado por el 
proponente 

EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Cada uno de sus miembros 
individualmente considerados deberá obrar según su naturaleza, acorde a los incisos 
anteriores 

5.1.2. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA 

En cumplimiento de las disposiciones especiales que rigen en el Departamento 
Archipiélago (Decreto — ley 2762 de 1991, ley 915 de 2004) y con el fin de propender por 
una participación real y efectiva de los raizales y residentes del Departamento Archipiélago 
y/o de no ser residente del departamento tal como lo establece el Artículo 7 del Decreto 
2762 

ARTÍCULO 7o. Podrán fijar temporalmente su residencia en el Archipiélago las 
personas que obtengan la tarjeta correspondiente, por una de las siguientes 
razones: 

b) El desarrollo de actividades laborales por un tiempo determinado hasta por un año 
prorrogable por lapsos iguales, que en ningún caso sobrepasen los 3 años, previo el 
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cumplimiento de las disposiciones señaladas en este decreto 

Por tanto, deberán hacerse cargo solicitar los permisos y costos derivados necesarios para 
cumplir con la labor a ejecutar, además de abandonar el Departamento una vez cesen 
estas 

5.1.3. EXPERIENCIA 

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Infraestructura necesita contratar EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE LA 
ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL 
PARQUEADERO DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS 
ISLAS, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA, requiere una persona natural y/o jurídica que cumpla con los 
siguientes requisitos 

El proponente deberá adjuntar por lo menos dos (2) certificaciones, de contratos totalmente 
ejecutados, cuyo objeto sea igual o semejante y/o contenga algunas de las actividades a 
desarrollar, que se contrata a través del presente proceso, y que sumados totalicen el 100% 
del presupuesto oficial, expedidas por entidad pública o particular 

Si la experiencia específica acreditada fue adquirida con entidad pública, debe presentar 
copia del contrato o su respectiva acta de liquidación, debidamente firmadas por el 
representante legal de la entidad estatal y el contratista Si la experiencia específica 
acreditada fue adquirida con entidad privada o persona natural, debe adjuntar copia del 
contrato o certificaciones, en la cual se debe señalar 
• NIT, 
• Teléfono y dirección del contratante 
• Objeto del contrato 

Será obligación de los proponentes aportar copia de los contratos y/o, certificaciones y/o 
actas de liquidación en la cual se verifique la siguiente información. 
• Número del contrato 
• Entidad Contratante 
• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal 

La fecha de iniciación del contrato La fecha de terminación del contrato El tiempo total 
de suspensión, 

cuando este haya sido suspendido en una o varias ocasiones 
• Valor total del contrato incluyendo adiciones 

• El valor total facturado del contrato Si el contrato aportado para acreditar la experiencia 
se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o en Unión Temporal, el valor facturado para 
la experiencia a considerar será igual al valor total facturado o la cantidad ejecutada 
multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda 
hacer valer 

5.1.4. CAPACIDAD FINANCIERA. 

No se exigirá capacidad financiera, toda vez que estamos ante un proceso de selección de 
mínima cuantía, siendo suficiente la capacidad jurídica, experiencia y que el ofrecimiento 
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técnico se encuentre conforme a lo requerido por la entidad en la invitación pública Es claro 
que el objeto del contrato podrá ser cumplido por una persona natural, jurídica o proponente 
plural que cuente con las condiciones, calidades y personal profesional que han sido 
dispuestos por la administración 

5.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A LA OFERTA. 

La determinación de los aspectos relacionados con el precio se efectuó teniendo en cuenta 
el análisis 

5.2.1. FORMA DE PAGO. 

Un único pago por el 100% del valor, una vez ejecutadas todas las actividades objeto del 
contrato, entrega del informe final de las actividades realizadas, se verificará la veracidad 
y cumplimiento del respectivo informe y una vez cumplido el objeto del contrato se realiza 
el respectivo desembolso, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato 

La sumatoria total de los servicios ofrecidos no podrá superar el valor tope de la sumatoria 
de todos los ítems establecido por la secretaria de Infraestructura, es decir la suma de 
OCHENTA Y TRES MILLONES OCHONIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 
($83.826.798,34) 

Se deberá anexar los siguientes documentos 

a) La certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones durante el 
período respectivo expedida por el supervisor del contrato, en la que se señale 
igualmente el valor a pagar por el servicio recibido a satisfacción por el supervisor y el 
almacén Departamental 

b) La(s) factura(s) respectiva 
c) La certificación expedida por el revisor fiscal si el mismo se requiere legalmente o por 

contador público en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio 
o unión temporal durante el período de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado 
los pagos a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003 Para lo anterior, debe aportar las planillas 
correspondientes, donde se evidencien todos los pagos realizados a sus empleados 

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en 
que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos Las 
demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos 
serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de naturaleza alguna 

5.2.2. CONDICIONES TÉCNICAS. 

Las exigencias y requisitos mínimos de carácter técnico que deberá cumplir los Proponentes 
están contenidos en el (Anexo 3 ver en invitación pública) Oferta Técnica y económica Los 
ítems de la propuesta se deberán diligenciar con exactitud y sin alterar el anexo 
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correspondiente 

5.2.3. LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de los bienes a contratar será oficina de la Secretaría de Infraestructura 
de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, ubicada en el Avenida Francisco Newball, Edificio contiguo Coral Palace, 
segundo piso 

5.2.4. GARANTÍAS. 

5.2.4.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad Esta Garantía 
tendrá las siguientes características 

ditacteristica Corrdición 
Cualquiera de las clases permitidas 
1082 de 2015, a saber (i) Contrato 
Entidades Estatales, (n) patrimonio 

por el artículo 2 2 1 2 3 1 2 del Decreto 
de seguro contenido en una póliza para 

autónomo, (iii) Garantía bancaria 
Clase 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA identificado con el NIT 892400038-2 

Amparos, 
vigencia 	y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia 
Hasta 	la 
liquidación 	del 
Contrato 

Valor Asegurado 
10% 	del 	valor 	del 
contrato 

Cumplimiento 	general 	del 
Contrato 	y 	el 	pago 	de 	las 
multas 	y 	la 	cláusula 	penal 
pecuniaria que se le impongan 

Pago 	de 	salarios, 
prestaciones 	sociales 
legales e 	indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el 	territorio 	nacional 	para 	la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más 

5% 	del 	valor 	del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras 

Vigencia 	por 	el 
término 	del 
contrato 	y 	cinco 
(5) años mas 

20% 	del 	valor 	del 
contrato 

Tomador 

• Para las personas jurídicas la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societano que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera 

• No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal 	Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el 
nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes 



aracterística 
• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 

Temporal o Consorcio) la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 

para todos los efectos serán los otorgantes de esta 

• Número y año del Contrato 

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14 980 420,20 aproximar a 

$14 980 421 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• : 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos 

de adición y/o prórroga del Contrato El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista 

o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 

iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar 

5.2.4.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características 

Característica 
Clase 

;,.Condición 
Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA identificada con el NIT 892400038-2 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas la Garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 

y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, 

y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del Consorcio Cuando el contratista sea una Unión 

Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 

porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 

Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las 

personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación 

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato 

Beneficiarios 
Terceros afectados y el DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA de identificado con el NIT 

Amparos 

Responsabilidad 	Civil 	Extracontractual 	de 	la 	Entidad 	derivada 	de 	las 
actuaciones 	hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 	El 
seguro de 	responsabilidad 	civil 	extracontractual 	debe contener como 

mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2 2 1 2 3 2 9 del 

Decreto 1082 de 2015 



aracteristica 
• Número y año del Contrato 

• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej Cumplimiento si el valor a asegurar es $14 980 420,20 aproximar a 
$14 980 421 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2 000) 
SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía unica de cumplimiento 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 

6. PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS REQUERIDAS. 

Para la celebración del presente contrato la Asamblea, Departamental mediante el artículo 
73 de la Ordenanza 007 del 14 de noviembre de 2023, autorizó al Gobernador de 
Departamento para suscribir contratos Mediante Manual de Contratación vigente, el 
Gobernador del Departamento, delegó en la Secretaría de Infraestructura a través del 
Decreto 299 de junio 27 de 2024, el cumplimiento de los requisitos previos propios de la 
planeación del contrato. El contrato que se pretende celebrar esta incluido dentro del plan 
anual de adquisiciones, se adjunta certificado expedido por el almacenista Departamental 

7. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: 

Dentro del proceso de contratación se aplicarán las reglas establecidas a la limitación a 
MIPYME señaladas en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, mediante el cual se 
modifican los artículos 2 2 1.2 4 2 2 , 2 2 1 2 4 2 3 y 2 2 1 2 4 2 4 de la Subsección 2 de la 
Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 

LIMITACIÓN GENERAL. Teniendo en cuenta que el presente proceso se encuentra por 
debajo de los ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América ($125 000), 
el presente proceso se limitará a Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia, 
siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 
limitación a Mipyme colombiana Estas solicitudes deberán recibirse dentro del término 
señalado en el cronograma del proceso 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo 
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual 
Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad 
de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el presente artículo 
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LIMITACIÓN TERRITORIAL. 

El artículo 2 2 1 2 2 4 2 3 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5 del Decreto 

1860 de 2021, prevé que "De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 

de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 

recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que 

tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato 

Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el 

siguiente artículo." 

8. 	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE 

MERCADO. 

El Departamento a través de la Secretaria de Infraestructura Departamental, estima que 

el valor estimado para el desarrollo de las actividades técnicas del proyecto es de 

OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 

($83.826.798,34) M/CTE, incluido AIU. Según actividades realizadas en el mercado 

con diferentes grupos de interés 

Para la estructuración de la oferta económica de los servicios objeto del contrato, se le 
informó a los cotizantes las características de los servicios que deben contener los 
documentos a entregar, la descripción técnica, tiempo de entrega, y lugar a desarrollar 

De conformidad con los principios de transparencia para la contratación, se procedió a 
determinar un valor promedio del estudio de mercado realizado y de acuerdo con las 
cotizaciones presentadas, tal como se puede observar en el siguiente cuadro. 

CONCEPTO/ SERVICIO Cotización 1 
Valor total 

Cotización 2 
Valor total 

Cotización 3 
Valor total 

Valor 
Promedio 

SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 
ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE $83 780.155,02 $83 700.240 $84 000 000 $83.826.798,34 
LA ILUMINACION, Y CONSTRUCCION 
DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN 

$ EL 	PARQUEADERO 	DEL 
AEROPUERTO 	GUSTAVO 	ROJAS 
PINILLA DE SAN ANDRES ISLAS, 
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE 
SAN 	ANDRES, 	PROVIDENCIA 	Y 
SANTA 	CATALINA, 	DE 
CONFORMIDAD 	CON 	LAS 
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES 
TECNICAS ESTABLECIDAS 

El valor estimado del contrato fue determinado por la Entidad considerando los costos directos y los 
costos indirectos requeridos para la ejecución del objeto del presente proceso de selección 

VALOR TOTAL PROPUESTA = (A) + (8) + (C) 

A= Costos directos Corresponden a las cantidades de obra a ejecutar dentro del contrato 
B= Costos Indirectos Corresponden a los valores de administración, imprevistos y utilidad 
C= Otros costos Corresponden a valores dentro del presupuesto que no se encuentran contenidos 

entre los costos directos ni indirectos 

Los costos directos consisten en la descripción de las actividades a ejecutar o ítems, de los cuales 
se definen unas unidades de medida y se estiman unas cantidades y unos precios unitarios, que 
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nos permiten determinar un valor parcial por la ejecucion de cada una de estos 

Los costos indirectos -AIU- corresponden a los valores de administración (A), imprevistos (I) y 
utilidad (U) 

Para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial se establecen las especificaciones 
técnicas, las cuales consisten entre otras, en la descripción de la actividad, materiales utilizados, 
equipo, ejecución de los trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, unidad de medida, 
forma de pago e ítem de pago 

Los análisis de los precios unitarios nos indican de manera clara y detallada la forma en que fueron 
calculados dichos precios unitarios que se utilizaron para determinar el valor estimado del contrato, 
estos análisis serán publicados en el Portal Único de Contratación del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública, SECOP, documento que forma parte integral del presente estudio 

Para establecer los costos directos la entidad realizó un estudio de mercado de los 

insumos, con el cual se elaboró el valor estimado del contrato, el cual contempla el valor 

de los insumos por actividad, el valor de la mano de obra, entre otros, conforme a las 
siguientes cotizaciones. 

asen Cmrtirted U rrleage 	 D.scrísockho vote dwiárAls triliarTmel 

e á» ecilkrO,  

4 ü, 111,2r lualx.o,  '....• u> s tt, Olts,1 : +,.. AZ E 14A :AA 

A 01 420 .,..,.01.2 a 2 112.41.100 

4 111 
.4. 

4,24 k144,12,14 2. 	...1,.,.., 142 240.4 24:9:411  

M. 
III 

CCM lIte ttl lit Ct-,, ,. , /.111,  Y .,4,5 tg 7., 'g. A. 4,20, 	r.,e9 -o 	2 .99 

0a. 1:41 ty* 

3. t 	1'1 99, 1,11.9, tdartt • . 	9 	.s*rt,4^.9..11, 2.,91' 0,1, '11 	, 1,1, ,  

.1 11111 V: *0 ftt ..tv 	.. 	. , 	so , p*•4 9. 3,....t....c to I • ‘94.* 11,,,,,, p., y, 

+994, 411414 ,, 	..+ 'la ' 	..ltt 1g * m.,• I, a, kit.., 	rt, 	• 	r1,  sorx 	, • 
13,1:0,.. , ZAIX:212 

OC,11,10,  • 441111110.10 

L -:1 

CO, 7, ,,,, 

-,1 

4 tr a 1 0, AA r-rk,,,e‹,,,,,,,,  

1.telet.ct9 zl, ostoins..... '. 	9. t,1,9st .4 	, 4. 	11,1 951, n lott,9 , ...e ,. 1 t ola I 

3 	re 21 ,Ct 

el; orrszo 

2 	 .20:141 

^ em :e. 
2.,r.-. 44 	1 	toso., ,v9 	trt999,9, •,..t...t•t9,4,. 	.sato ./.••,. .9,, t.... 

2 01 11142 M, labbarn 4. 001.9. rk U0040920 t 1:1`,..1114...A0 r,.re,-  • ...., - .t...9 I: 01.  re A 	 , 	_••,1p9  

I!, 	•, ~le% *J1141904 .... 
.. 	 . 	. 0910 

11,11: 11,2 CC1 Mi " 	 9 l't 	PI 	 ,, 	I ihi Z1,  2,0 / 9  111  1219 

,1221,..-91991.,11  

1949001,t9 e 004 acta' O orto,. ,t4 t /o. ..2,x41 x.,, 14 04.4 	22  AA 1 

I. 122 015-  4y 1 1 19 '91,9 9 o 1.. 1224"I lb, 	00,41,4, 24 14,44 M,11,31",, Pt 1 It. ,,,,,,r1 

SA2A-All tu e r•st*,... it er.,,,,,9 /t, 	 t, te 1,,y1 , 	9 by,  s: , ,1 ny lo 

14 Xt".1 1Z . 	 1 421 1,X,  

11 	ill .131C • 
1 	1th, *al, 	9,1,94 	..‹ /91.1 :1 pat. 99,19.1... •9 	t 1,111.,..x, 

29 ZO. O( 5 	 21)t 1111,  

t 	: \ rttlifilWPCOMIS 
111, 

11101,1117. 1 S. 1,1• 1.9.11z.  N,: 19,2321 : 	.1,41,  t 	, <Vg 1 ' 	22.0+,11 	1: 
t. 	..1 .1/0C 9.11  

...gut./ o...9,9,N. • 9. w. . 4 e,.* 94 :o 
, .99919  X 4 120 110 

k 	99,99 1 40 MI 199,99 231,*t2t1• ,...t.  4,1 .2.,964, 1 	 0 M a 	 «,1,1011 

103 3 21 bm 140454.11. e 01 4 0410,  44 n'o., ,.., lot 29,4,491 , s 	 '9 2,24.1 CC 2 	 ''0:141 

G A I CO 02 1244112,1,44 slot, «9/ • 31 111.9 ti' t11, 1,19 t.' .,9 `,"1,1 

i.1•9119 1 • 9,  o. acsree I º.1 3 	•,,P...,1, ,I,  4'1. 	01.,21.1 I., xrryt1.9w1 rot•Ittx.. 

1 	 .10 510 10 S 	 .11,11.0 

140 '. In rk 141 tis-str, .-ts 'MI. tl-ttt,12 y I.  `14.1‹. 	tY,S,P4,  II .1.1,, 1 	t.1914 9‹ t r-.1 1, 111 2 	 . 111 4.1 01.  5 	 t 110:X£ 

‘,"91  to 

t .31 I 1.0 -., 1/1 
1449-roteaot s. • <91,Ottt W.41 ,t•n 	I,  A ,2,  1,,,,,t r 	1 trP 1 ', 410, gmbe., 

.12010. 
,to,t99,109º111 119 11.... 	,e 	,n •• 11..9,41 o,  4'v-,3 

L ,)) .,131 u .,4) ,..owor,.. y19994.4 011+95,404110 w tr,..,,tot 1 	 ,.1,:.̂.0:0 084.1%.0 

7n W 2wf6 .11410. 0141110,04011 

li140r810011.492,114 4 	 34411 471 

afee 	0) ,412 	4. 	, 	. 	, • .0›,3 	6 	 18, 	, 	 , 
Imiontallse I% j 	 311319 

0. 

vironeesse s3 B•tgrtIWIINg S ,x,194 ,b11111toPstx4r9 Vd. 
1101~1 S" 1111t1 41.1 

013.14WIRI2E1 

91.19.),., 	 321.11204, 0 01121 M12.0211 11//1•11,,G102).41.91,.19,11 31221.2 C11,1111MTA Y 00.00 3211114 



GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

Fecha de 
Aprobación 
16-02-2017 

Código: 
FO-AP-GJ-03 

FORMATO 
ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y 

ANÁLISIS DEL SECTOR PARA 
CONTRATACIÓN POR MÍNIMA CUANTIA1  

Versión 01 
Página 33 

de 44 

CM 

411.11:11.1.  

ARO 

. 

V.1 
' 1,1111,444114.11114* 	->. ' 

-.Orar., lour0.1"........ ve. ' I 1.." 4 •k ...2.1 4 tá. etrI 
2 1............. ...., trre "aus., rol.. .4 '' 4 *42.1* 4 

4*4*  .• ....... "as 4  4 3.4.42. 4 4 ...,:' .41*. 
, / 

•,...u. , ,e „%. lif 1 ..4.4..-  n 1. II. , ros, 	...oro 1. 2111 ',... uer oree. ... PI 	r. tolo 
kerlsk, r ur.... k tr.o. o 411.; o, re, 4.1.1.41,1 {, Elf,,..14 U.  o. 	,......... , toro ohee 

-virts zu. surer , ....1 
O. 1 4 2 1.t..2 OU tí .."1/.1,01* 

„1441‘,AittUOrk 	• ''' 
.. Corroo re roo, Irá. rr, vox. , /ti ' 4 1 1.3111...4 4 2.14 -O. 

r" H....0 1,2 orsherruo O...." ol c. uotore 1 1 eu. .....Oret 241 4 444.... 4 
loma, u.. toryour oro Ir bY, .2 ,r U. a,.. 1, <1,0n. .'.1 J.X.. 
,r,.... 1. loros. ru  ',ro u ....t'el1 orr,otte o.,......,, .. 44 1 , 14*, 4 ,,,,, ,,,,,,, 

)01WildálitilttienlatM , ... 

1 

14^1,144,, • 4,44,11..," O ocrom. -....... u. u -.^9141, O., t - 1,4,4 . •1,1, ,1,1,. 

27441 Coto O' un bei 1,1111111 4:Me,. ren,ww,4 44,4g 4...^....,,4444,..., /o,. 
........, Laxo. 

.5.21 1 .4 2..4 1 4, 44-4 a. 

l ,••••• gat • .2..1. ' .1,..1'. , 4. . R..,... . , t ' , ‘,. 7 4,01.41 • ., 
:Ir,. 4,. e • 	/........11. ..« .4 u/loor-a ,.. • k - ......, see., u , .1 S. 1 eir .... 9 1 1.1 -0 

111 ',loe ti: -51 ,••....., da rer,a,:a ,11.11,1,,,,a :, N. 	' 	' 14., "I t 1..... ...... 
4''''.. 	I".  '... '4 '''. • ''' •.44....'' 

k. ....1 e "ft .1. 2 11114 O 
84f404.8044111111111OL4*KTILI44 

I 1....orstu r rsaut. O t. , NY. --.....t . 	..... 2 	,rreo 1" o...U.... • evo-4.U. e 
......... ,,,,,,, ., ./...tr ...0 t.- 11 1 11 •U 4 5 -u 	204 

' $ ' .le IX., S '7244, 

Ir ',oran ...Oro 1* torsur or ...o t. 1 Ir. .41 4 11 .1.1 9 • 1* .41" 

I. ...../.............. or rar ..4ka 147.17,1,1 .1> 4  4 '44,4, 4 I, 1/2. 

, 

' 
1^, ..."... ALDI, 'O • Y ,-.41 	,, ,....11.,1% . t.... 	• : . • , :.• . ,111. zi > n1,110,1, ,,,, 

"out.. , olor. „a 2,..., Irk ./........... kr • • e., 2. o - 4. er. ' $ 1 4W3 11.',4,“ 1 44. J.. 
,,, I .."......, <Ir .k.uust. 1... 

. 	

-o to 4,,,  • r., "nurp.-,, 4. 'Oro, ....,, t.... 
no., tr• li• 4 L.1.1.511.0. 	r . 

.... 	,,,,, 1 1 41,... 2 1.1 9.‹.• 
I r „lora. ,....1 o o rorro. sur-tre-ro .44 2.1 4 Ilt. t..... 4 434,0< 

'.,AL..mr,fizegcs e LECT.CAZ 11 44 244 44:0 

AtittltO3T14.41114:101 

 

4444_ 1 19 442 392 
isteisevistos es 1 114.11.44 

'211,49*41.3 14... 1 321424*: 
1 V 1,. 1" 01 C1Utt 41411.1ty4t i 1 

711/41.P0(11P .....,,,,,,....1- 101.1114 

Cant Unid DeSCriDcIón Yak', lls*s,o Valor Total 
1  nnetaagi EH • 

• 1 
'2 
* 3 

115 
4 
7 

M2 
41 
/ 

Locairsocir,  Iraz.52e y e:',Isi-roe. 
bloy-rie,i15 de 8e4'1,:..)44', t443.944*vaco442 

WrIevlic de ,..1.1- 	e, 	1 wa. 

$ 	-, 2 IT, 
5 	70; 02.C,  

34$ C.1:0 

5 	1 38,3 DOCi 
$ 	2 30k3 53C,  
5 	2 ¿43 *401. 

, 

2 1 3 L$J 

C cyx1n.cció r Ce Cala Registra e'l bote y tapa de Corp.:ato 
le 2502 P54 con teeris de i$ 3J5' r en anti,in sentidos, la tape 
al JrylOs ce 22x2 91 liery, de DM 6 80X189X0.60 (051, 

to_25.:sc:it1 y solos monina,  o de 14 pata SUrtra0:1 
p..rJI ,..,:.: segál oKs usa_ hcklye Gury.1 44724 sae2  aparsta do 
,....,......, 	mIree, k...,:p Ira rttlifeCi ytripa 	 , 

2 452 CiCt3 7 353 C.36 

, • 
31 

22 

3 3 

1 

3 

43 

G> G8L 

1.89 

bili- 

E 4 sccióo ce a949 , IL,'..., 	Ccm s'acti:t 

Inside:1On d. 10444L.3o41e:.: 11.1144ase1* rfl 1441 l4-Pul y O 
rc,sds 	Sutierg Dles 	1HP 	1" 	D4$64,48 	3' 	hrJr.e...,On 	*41.94 
máror.).rera pe. a 19 egtá,../:‘,Sil d. 342944 444 tegIsi. 2u 

5,Jrdeo dé. 1 i 4.,ez3 	Je uliess de 	si_tirnelii.:ss electres 
44I14'44 I4323 

1 	19331.0 

5 	 2 060 

5 	39 3,10 

5 	193 060 

5 	2 543 03C,  

5 	1 559 93C 

e ' 	 -, 	' 

41 

42 

4 3 

322 

52 

43 

P41 

P41, 

P41 

5,11,/i141.1 	r irsts iii.L..JI,  ze 	;.-....irceside prfin:-,:a 	I344 
'il,ug,...<44 3844144 • 1-•5k, 5 	Ti-11-fti13ii.iG **4d..be Cstire TH 

I ZJIM 	IKIllel 2.3 04, i:711i34 dy_esonos p341 Si. eulecta 

rIcittir..,, I44448 81...41 	2, '.3X.11),JUdhs 111,12 dr labgel..., 28: 
81.18 , 184s., 5 TH.-11'4'AWG .1UL/fe C 31. 711 of.y. 

re, 	CJ 	le r,154 3,..e444'I., tare si. co , e' ta '1'1,111.1,1¡:.kr 

,1351.R, e irtla ... 31,  J. 2ocrwticla libe ie .121,41*m4 2F- 
14J 19 • 1 T-Nc. 1C, 	TI-trt.VA'A<, il'alit. 	3tee,...21,45 pall su 
ecrrect. irstalsc.Ot 

5 	95 03;3 

5 	58 03C 

27 1.042 

'4'. 593 C•00 

S 	4 425 MI 

5 	25'1 636 



414:-.. „. 

GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

Fecha de 
Aprobación 
16-02-2017 

Código: 
FO-AP-GJ-03 

FORMATO 

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y 
ANÁLISIS DEL SECTOR PARA 

CONTRATACIÓN POR MÍNIMA CUANTIAI 

Versión 01 
Página 34 

de 44 

Surrira8Ve. e ,ebele,ien de Lty, P",  "3 CC,CSJI 2' curras 2' 

5 1 80 1,11 Ineeies 2', wirteletes 2 "natqtal,.2,..,  ra,xele(,ys 7211/1 St. 

wrtecla Inti,a5166r 

5 	 54 021 3 	4 323 EU) 

52 1 MI Surrhiatl e ,astMeuelue.1.̂ .^eze le 2' 5 	127 455 5 	178 4135 

53 3 UN 9urrit5ste e l'61219elei , le .,,oe; I , ie Uf ár2 de 2" 5 	 71 031 3 	211 102 

5,4 1 UN Sen'ilWe e '131.11aClel,  le (,a0 de earvi 3012S.'51:f4 

tlerwnexl'i acero e10 	erlewal ,enceculte I sn ales c:..1 i 

5 	135 031 3 	195 103 

55 

55 

1 

1 

G138,... 

GG83L 

erpatries haruv•e5 iockryt e lila atKILirJel tc y alslente 
ee.e.Des le +citar? y pt.E-1:2 er 'e a N....to dei .:: '1,J T.,  

bieryJrexeri de aceeneuas vdás.5.1 ee cebe r...el,Cre NO S ei, 

SnlItaclefel de 14,61e,e aluvnenzadu le ,krof'W.Airi el a 
sgteglauer ev5ell ce; 

5 	' 351 0)0 

S 	' 691 COC 

5 	' 353 103 

5 	' 633 003 

1 9GB. Li81:,.e,,.2 	e,,491 	e 151 ewaelo, irlery.erk”s 5 	550 1113 5'_0000 
Total {bato directo e4,611S45 
Ad minilltractón 2" S 	15 501.592 

ler.ontvistos 1% 545154 
Utiided Sir á 	3.235 761 

Total 114.000.900 
vk OCHENTA Y CUATRO MLLONES DE PESOS MCTE 
let`99 

Los siguientes factores que inciden en el precio se denominarán costos indirectos está 

conformado por los descuentos nacionales y departamentales como 

Retención en la Fuente Servicios 4 % del Valor del Contrato 

Estampilla Pro cultura (Dec 043/07 — Ordenanza 020/06) 2% del valor del Contrato 

1- Estampilla Adulto Mayor (Ordenanza 024/14).  0,5% del valor del Contrato 

Sin embargo, el presupuesto oficial se encuentra sin el impuesto sobre el valor agregado 

(IVA) de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la ley 47 de 1993, por lo que las 

propuestas presentadas se evaluaran sin dicho gravamen 

8.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

El Departamento a través de la Secretaria de Infraestructura Departamental, estima que el 

valor estimado para el desarrollo de las actividades técnicas del proyecto es de OCHENTA 

Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 	LI 

Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($83.826.798,34) M 

/CTE. Según actividades realizadas en el mercado con diferentes grupos de interés 

Para lo cual en el presupuesto asignado al Departamento existe el certificado de 

Disponibilidad No 6659 de diciembre 11 de 2024, con identificación Presupuestal 03- 

2 3 35 16 2-501 — FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA Expedido por el Profesional Especializado Encargado del Grupo de 

Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024 contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y suscripción del 

acta de inicio 

Nota 1. En caso de presentar defectos de calidad o funcionamiento de los bienes 

entregados, o cuando no cumpla con las especificaciones y/o condiciones técnicas 
exigidas, el contratista deberá remplazar los bienes dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes a la solicitud efectuada por el supervisor del contrato 
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10. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN. 

El Decreto 1082 de 2015, reglamenta la modalidad de selección de Mínima Cuantía para 
las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del 10% de la menor 
cuantía de la entidad contratante, independiente de su objeto, de acuerdo con las reglas 
establecidas en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción". 
Modificatorio del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el entendido de incorporar una nueva 
modalidad de selección 

11. NECESIDAD DE LA SUPERVISIÓN. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el 
Departamento ejercerá la vigilancia, control y desarrollo del presente contrato mediante la 
supervisión de la Secretaría de Infraestructura, quien podrá ejercer dicha actividad con el 
apoyo de un funcionario de planta designado por el; la supervisión por parte de 
Departamento o su representante no exoneran ni disminuyen la responsabilidad del 
contratista, así como tampoco limitan su autoridad y dirección del objeto contractual 
Para efecto de la vigilancia por parte de la Secretaría de Infraestructura se tendrá en cuenta 
las siguientes atribuciones 

4- Vigilar que el contratista cumpla sus obligaciones dentro de la oportunidad pactada 
4- Comprobar que los elementos ofrecidos por el contratista cumplan con las condiciones 

técnicas y de calidad mínimas exigidas 
1,- Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, tales como los 

referentes a la seguridad social 

411- Efectuar recomendaciones y requerimientos al contratista escogido a fin de garantizar 
el cumplimiento del objeto contratado 

CRISTIA CUERNAL 
Secretario de Infraestructura 
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ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

San Andrés Islas, Diciembre 	 de 2024 

Señores 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Ciudad. 

REFERENCIA: Presentación Propuesta — Invitación Pública No. XXXXXXXX 2024 
El suscrito 	 , en nombre de 	 de acuerdo con las condiciones de la 
invitación de la referencia, hago presentación de los siguientes documentos habilitantes, y en caso de que 
me sea adjudicado el contrato, me comprometo a suscribirlo y perfeccionarlo oportunamente, esto es, en 
los términos señalados por la Administración y a cumplir con todas las obligaciones señaladas en los pliegos 
de condiciones. Declaro así mismo' 

Que he tomado nota cuidadosa de las condiciones y acepto todos los requisitos contenidos en los términos de 
referencia 

Que nos comprometemos a proveer a la Entidad, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que 
corresponden a aquellos solicitados en la Invitación Pública 1X5(XXXXXX2024 y sus estudios previos, con las 
especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los mismos Reconocemos la 
responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las caracteristicas, funcionalidades 
y especificaciones de los bienes y servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que 
se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar 
la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular 
declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes y servicios que se entregarán a la Entidad, en el caso 
de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumplen con todas y cada una de las exigencias de los estudios 
previos y de la invitación, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse, 

Que no me encuentro incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las Leyes. 
Que conozco las disposiciones legales que rigen los términos de referencia 

Valor de la Oferta: 	  
Nombre completo del proponente 	  
Nombre del representante legal (si se trata de persona jurídica o unión temporal) 
Dirección 	  
Teléfono comercial y fax del proponente 	  

(Nombre, firma y Cargo del funcionario autorizado para firmar) 
C.C. No. 	 De 	  
NIT No. 	  
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ANEXO 2 
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

• Nombre o razón social de la entidad contratante y Nit. de quien expide la certificación. 

• Nombre o razón social del contratista quien solicita la certificación. 

• Ciudad, dirección y teléfono del contratista. 

• Número del contrato y objeto. 

• Plazo de Ejecución. 

• Valor del contrato. 

• Fecha de inicio. 

• Fecha terminación. 

• Fecha expedición de certificación, 

• Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación 

• Teléfono de quien expide la certificación. 
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ANEXO No. 3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Por medio de este documento el xxxxxxxxxxxxx en adelante el "Proponente" manifiesto 
el conocimiento, aceptación y cumplimiento de todos y cada uno de los Requisitos Técnicos 

Mínimos y de las Descripciones relacionadas y contenidos "Especificaciones Técnicas" de 

los Estudios Previos y en tal sentido me obligo con la Gobernación Departamental de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina a dar cumplimiento estricto a los mismos en caso de 

que se me adjudique el contrato, así 

CONCEPTO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE LA 
ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO DEL 
AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS FINILLA DE SAN ANDRÉS ISLAS, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA" 

íte 
m 

DESCRIPCIÓN UN 
CANT 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización, trazado y replanteo M2 
115,0 

 
O 

1,2 Movimiento de tierras con retroexcavadora HR 4,00 

1,3 Movimiento de tierra general manual M3 7,00 

2 ESTRUCTURA 

2.1 

Construcción de Caja Registro en base y tapa de Concreto de 
2500 PSI con hierro de 4) 3/8"r en ambos sentidos, la tapa con 
ángulos de 	22x2" 	en 	hierro, 	de 	DIM 	O 80X0.80X0 80 	mts, 
excavación y pañete en mortero de 1 4 para alumbrado público 
según detalles Incluye compresor para apertura de hueco, marco, 
contramarco y tapa 

UN 3,00 

3 HIDRÁULICA 

3,1 Extracción de agua y lodos con vactor 
G/

L  GB 
1,00 

3,2 
Instalación de motobombas temporales en los registros y o fosos 
Sumergibles 1HP 3" Descarga, 3" Impulsión con manguera para la 
extracción de agua en registros 

UN 3,00 

3,3 
Sondeo de limpieza de tubería de acometidas eléctricas entre 
registros 

ML 43,00 

4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

4,1 

Suministro e instalación de acometida principal libre de halógenos 
3F-No 6 + 1T-No 6 THHN/AWG, incluye Cable 7H libre, borneras 
CU, 	demas 	accesorios 	para 	su 	correcta 	instalación 	(desde 
subestacion Electrica) 

ML 
322,0 

O 

4,2 
Suministro e instalación de acometida libre de halógenos 2F-No 
8 + 1T-No 8 THHN/AWG, incluye. Cable 7H libre , borneras CU, 
demas accesorios para su correcta instalación 

ML 82,00 

4,3 
Suministro e instalación de acometida libre de halógenos 2F-No 
10 + 1T-No 10 THHN/AWG, incluye 	accesorios para su 
correcta instalación 

ML 93,00 

5 CANALIZACIONES Y/0 DUCTERIAS 
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5,1 
Suministro e instalación de tubo PVC conduit 2 ", curvas 2", 
uniones 2 ", conectores 2 ", marquillado y accesorios para su 
correcta instalación. 

ML 80,00 

5,2 Suministro e instalación de Coraza de 2" ML 1,40 

5,3 Suministro e instalación de conector de coraza de 2" UN 3,00 

5,4 Suministro e instalación de caja de paso 30x25x15CM UN 1,00 

5,5 
Interconexión 	acometida 	principal 	con 	circuitos 	ramales 	con 
empalmes 	manuales (incluye cinta 	auto fundente y aislante, 
pruebas de voltaje y puesta en marcha del circuito 

G, 

GBL
I 

 
1,00 

5,6 
Interconexión de acometida trifásica en cable calibre NO 6 en 
contactores de tablero automatizado de iluminación en la 
subestación eléctrica 

GBL 
 

1,00 

5,7 Limpieza general de los espacios intervenidos 
G/ 
GB L 

1,00 

Nombre del proponente' 	  
Nit 	  
Nombre del Representante Legal: 	  
C C No 	 de 

n 
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ANEXO 4 
OFERTA ECONÓMICA 

Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

REFERENCIA 	Proceso de Contratación No [Incluir número del Proceso de 
Contratación], en adelante el "Proceso de Contratación" 

Objeto 

Estimados Señores 

Ítem DESCRIPCIÓN UN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización, trazado y replanteo M2 115 00 

1,2 Movimiento de tierras con retroexcavadora HR 4,00 

1,3 Movimiento de tierra general manual M3 7,00 

2 ESTRUCTURA 

2.1 

Construcción de Caja Registro en base y 
tapa de Concreto de 2500 PSI con hierro de 
4) 318"r en ambos sentidos, 	la tapa con 
ángulos 	de 	22x2" 	en 	hierro, 	de 	DIM 
0 80X0 80X0 80 mts, excavación y pañete 
en mortero de 14 para alumbrado público 
según 	detalles 	Incluye 	compresor 	para 
apertura de hueco, marco, contramarco y 
tapa 

UN 3,00 

3 HIDRÁULICA 

3,1 Extracción de agua y lodos con vactor G/ GBL 1,00 

32 

Instalación de motobombas temporales en 
los registros y o fosos Sumergibles 1HP 3" 
Descarga. 3" Impulsión con manguera para 
la extracción de agua en registros 

UN 3,00 

3,3 
Sondeo 	de 	limpieza 	de 	tuberia 	de 
acometidas eléctricas entre registros 

ML 43.00 

4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

4
'
1 

Suministro 	e 	instalación 	de 	acometida 
principal libre de halógenos 3F-No 6 + 1T-
No 6 THHN/AWG, incluye Cable 7H libre, 
borneras CU, demas accesorios para su 
correcta 	instalación 	(desde 	subestacion 
Electnca) 

ML 322,00 

4,2 

Suministro e instalación de acometida libre 
de halógenos 2F-No 8 + 1T-No 8 
THHN/AWG incluye Cable 7H libre , 
borneras CU, demas accesorios para su 
correcta instalación 

ML 82.00 

4
'
3 

Suministro e instalación de acometida libre 
de halógenos 2F-No 10 + 1T-No 10 

ML 93,00 
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THHNIAWG, incluye 	accesorios para su 
correcta instalación 

5 CANALIZACIONES Y/0 DUCTERIAS 

Suministro 	e 	instalacion 	de 	tubo 	PVC 
conduit 	2 	", 	curvas 	2", 	uniones 	2 	,,

5,1 
conectores 2 ", 	marquillado y accesorios 
para su correcta instalación 

 ML 80,00 

5,2 Suministro e instalación de Coraza de 2" ML 1,40 

5,3 
Suministro e instalación de conector de 
coraza de 2" 

UN 3,00 

5
'
4 

Suministro e instalación de caja de paso 
30x25x15CM 

UN 1,00 

5,5 

Interconexion 	acometida 	principal 	con 
circuitos ramales con empalmes manuales 
(incluye 	cinta 	auto 	fundente 	y 	aislante 
pruebas de voltaje y puesta en marcha del 
circuito 

G/ GBL 1,00 

5,6 

Interconexión de acometida trifásica en 
cable calibre NO 6 en contactores de 
tablero automatizado de iluminación en la 
subestación eléctrica 

G/ GBL 1,00 

5,7 
Limpieza general de los espacios 
intervenidos 

G/ GBL 1,00 

SUBTOTAL 

Nombre del proponente 	  
Nit 	  
Nombre del Representante Legal: 	  
C C No 	 de 

AIU 
	

PORCENTAJE 
	

VALOR 
Administración 
Imprevisto 
Utilidad 

TOTAL 
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ANEXO 5 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

Se solicita la limitación a MIPYMES de la presente convocatoria, cuyo objeto es 
"REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE LA 

ILUMINACIÓN, Y CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL 

PARQUEADERO DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLAS, 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS 

ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 3" 

MIPYME:  

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

TELÉFONO(S): 

  

     

DIRECCIÓN: 

  

CORREO ELECTRÓNICO: 

CIUDAD: 

PAÍS: 

DECLARO QUE TENGO INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO ENUNCIADO, 
SOLICITANDO LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYMES, EN MI CALIDAD DE 
REPRESENTANTE LEGAL (REVISOR FISCAL O CONTADOR si está 
obligado) 	 CERTIFICO QUE LA EMPRESA QUE 
REPRESENTO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE MIPYME, DE ACUERDO CON 
LOS SOPORTES, Y DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 



REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL O CONTADOR 

FIRMA 
Nombre: 	  
C.C. No: 	  

FIRMA 
Nombre: 	  
C.C. No: 	  
T.P. No.: 	  

, 
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NÚMERO DE EMPLEADOS: 

ACTIVOS 
	

TOTALES 
	

DE 
	

LA 	EMPRESA: 

ASÍ MISMO DECLARO QUE LOS DATOS PARA SER CONTACTADO SON LOS 
SUMINISTRADOS EN EL FORMATO, Y QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 
EL MISMO ES CIERTA. 

n 

ñ 
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ANEXO 6 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

El (los) suscrito(s) a saber (NOMBRE DEL OFERENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA 
NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE 
PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL OFERENTE) domiciliado en 	, identificado con 
(DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN), quien obra en calidad de 	 , Quien(es) en 
adelante se denommara(n) EL OFERENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera 
unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones 

PRIMERO: Que la entidad adelanta el presente proceso 	 cuyo objeto es "REALIZAR EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE LA ILUMINACIÓN, Y 
CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO 
GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLAS, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES 
TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 3", en los términos prescritos en el estatuto general de 
Contratación y demás normas concordantes 
SEGUNDO: Que es interés del oferente apoyar la acción del estado colombiano y de la Entidad, 
para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir 
cuentas, 
CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS 
El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos 
El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario 
público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, ni con la ejecución del contrato 
que pueda celebrarse como resultado de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea 
empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre, 
El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la 
adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de selección 
referido 
CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas 
en la Convocatoria Pública, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de 
anticorrupción 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales 
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de 	 , a los 
	 (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS) 

Firma 
C.C. 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE PROPUESTAS 
CONJUNTAS, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A 
TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS 
DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/0 PODERES CONFERIDOS 
Y ALLEGADOS AL PRESENTE proceso de selección. 
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PROPUESTA TÉCNICA & COMERCIAL 

TS-002050 V 1. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICAS, CANALIZACIONES Y ADECAUCIONES CIVILES PARA ILUMNACIÓN 
DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS 

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 

Copyright O 2016 Tecnología Solutec S A S Todos los derechos reservados Esta propuesta es para uso exclusivo del personal de ESE HOSPITAL DE PROVIDENCIA Ninguna 

parte de la misma puede ser presupuestada, reproducida para su distribución fuera de la organización de ESE HOSPITAL DE PROVIDENCIA, sin previo consentimiento 



TECNOL 	SOLUTEC S.44 S  

 

Bogotá D C , noviembre 14 de 2024. 

Señores: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN.  ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

Asunto: Cotización N' TS-002050 V.1. 

Apreciados señores: 

De acuerdo a su solicitud anexo cotización de los elementos y/o servicios requeridos con su respectiva descripción y valores, esperamos suplir sus 

requerimientos con nuestras alternativas y respaldo Tecnológico 

item Cant 	Unid 	 Descripción Valor Unitario Valor Total 
1 PRELIMINARES › 

1 	1 115 M2 Localización, trazado y replanteo $ 12 000 $ 	1.380.000 

1.2 4 HR Movimiento de tierras con retroexcavadora $ 700 000 $ 	2 800.000 

1.3 7 M3 Movimiento de tierra general manual $ 349 000 S 	2 443.000 

,2 , .., ESTRUCTURA ,„ 

2 1 3 UN 

Construccion de Caja Registro en base y tapa de Concreto 

de 2500 PSI con hierro de 4) 3/8"r en ambos sentidos, la tapa 

con ángulos de 22x2" en hierro, de DM 0.80X0.80X0 80 mts, 

excavación y pañete en mortero de 1 4 para alumbrado 

publico según detalles. Incluye compresor para apertura de 

hueco, marco, contramarco y tapa. 

$ 2,450 000 $ 	7 350 000 

3 	" HIDRAÚLICA , 
3 1 1 G/ GBL Extracción de agua y lodos con vactor $ 190 000 $ 	190 000 

Intalacion de motobombas temporales en los registros y o 

3 2 3 UN fosos 	Sumergibles 	1HP 	3" 	Descarga, 	3" 	Impulsión con 

manguera para la extraccion de agua en registros 

$ 880.000 S 	2 640 000 

3.3 43 ML 
Sondeo de limpieza de tubería de acometidas electncas 

entre registros 
$ 39.300 S 	1 689 900 

If STALACtt -  ILEPTRICAS  
Suministro e instalación de acometida principal libre de 

4 1 322 ML halógenos 3F-No 6 + 1T-No 6 THHN/AWG, incluye Cable 7H 

libre , borneras CU, demas accesorios para su correcta 

$ 95 000 $ 	30 590 000 

Suministro e instalacion de acometida libre de halogenos 2F- 

4 2 82 ML No 8 + 1T-No 8 THHN/AWG, incluye Cable 7H libre , 

borneras CU, demas accesorios para su correcta instalación 
$ 54.000 $ 	4 428 000 

Suministro e instalación de acometida libre de halógenos 2F- 

4 3 93 ML No 10 + 1T-No 10 THHN/AWG, incluye 	accesorios para su 

correcta instalacion 

$ 27 000 S 	2 511 000 

TECNOLOGIA SOLUTEC S A S 

Nit 901027727-1 

Tel 314 4085655 - 601 302 4393 

E-Mail Javier quintero@solutecsas com co 

Cra 88 No 6A-90, Bogotá D C - Colombia 

www solutecsas com co 
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T CNOLOGÍA SOLUTEC 5.  

 

5 CANALEACION 	Y DUCTERIAS 

5.1 80 ML 
Suministro e instalacion de tubo PVC conduit 2 ", curvas 2", 
uniones 2 ", conectores 2 ", marquillado y accesonos para su 
correcta instalación. 

$ 	54 000 $ 	4 320 000 

5 2 1 ML Suministro e instalación de Coraza de 2" $ 	127 489 $ 	178.485 

5.3 3 UN Suministro e instalacion de conector de coraza de 2" $ 	70 000 $ 	210 000 

5.4 1 UN Suministro e instalacion de caja de paso 30x25x15CM $ 	195.000 $ 	195 000 

Interconexión acometida principal con circuitos ramales con 
5.5 1 G/ GBL empalmes manuales (incluye cinta auto fundente y aislante, 

pruebas de voltaje y puesta en marcha del circuito 
$ 	1 350.000 $ 	1 350.000 

Interconexión de acometida tnfásica en cable calibre NO 6 en 
5,6 1 G/ GBL contactores de tablero automatizado de iluminación en la 

subestación eléctrica 
$ 	1 690 000 $ 	1 690 000 

5 7 1 G/ GBL Limpieza general de los espacios intervenidos $ 	650 000 r  $ 	650.000 
Total costo directo $ 	64.615.385 

Administración 24% > $ 	15.507.692 
Imprevistos 1% > $ 	646.154 

Utilidad 5% >$ 	3.230.769 
Total 

> 
$ 	84.000.000 

VIr OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE 
letras 

Condiciones Comerciales: 

* Los valores relacionados en la propuesta que se encuentren en pesos colombianos 

* Forma de pago• 

- Contado anticipado  

- Cuenta de ahorros No 04568812111, Bancolombia a nombre deSoluciones Integrales Tecnológicas Sdlutec S A S 

* Disponibilidad. 5 dias posteriores a la recepcion de la OC y confirmación de pago, sujeta a stock y/o programaClon tecnica 

* Garantía. 

- Equipos 12 meses, directa con fabricante 

- Repuestos 3 meses, directa con fabricante 	• 

- Servicios 30 días, directa con Tecnología Solutec S A S 

* Vigencia: La presente propuesta tiene vigencia hasta el día 15 de diciembre 2024 

* Lugar de entrega: Isla de San Andrés — Aeropuerto 

* Observaciones 

-Todo servicio o elemento que no se encuentre en esta propuesta comercial y sea necesario para el desarrollo de las actividades se tomara como adicional y asi mismo se 

facturara 

Estas configuraciones y precios unicamente aplican para las cantidades negociadas, en caso de requerir menos cantidades se cotizará nuevamente 

Agradecemos su interés en adquirir nuestros productos / servicios, quedamos atentos a sus requerimientos y reiteramos nuestro compromiso de calidad, excelencia, 

responsabilidad y respeto con todos nuestros clientes. 

Cordial Saludo 

Ing Javier Quintero Agudelo 
Gerente 
Tecnología Solutec S.A.S. 

Teléfonos• (1) 3 024393 - 314 408 5655 

Mail Javier qutritero@solutecsas com co, comercial@solutecsas com co 
www solutecsas com co 

TECNOLOGÍA SOLUTEC S A S 

Nit 901027727-1 

Tel 314 4085655 - 601 302 4393 

E-Mail Javier quintero@solutecsas com co 

Cra 88 No 6A-90, Bogotá D C - Colombia 
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E'llektrotec 
CANTIDADES Y PRESUPUESTO Código. EI-015-2020 

------/. Ingeniera Innovadora 

 ELEKTROTEC INGENIERIA SAS Versión 01 

..... NIT 900 758 270-0 PAGINA 1 DE 1 

EMPRESA 
Gobernacion de Archipielago de San Andres 

Providencia y Santa Catalina 
PROYECTO 

ACOMETIDAS E ILUMINACION PARQUEADERO AERPUERTO GUSTAVO 
ROJAS PINILLA 

FECHA jueves, 7 de noviembre de 2024 N ° OFERTA El- 1001 

ITEM DESCRIPCION Un. CANT VIUNITARIO VITOTAL 

1 PRELIMINARES 
1 Localizacion, trazado y replanteo M2 115 5 	12 000 $ 1 380 000 

2 Movimiento de tierras con retroexcavadora HR 4 95 000 $ 380 000 

3 Movimiento de berra general manual M3 7 S 	320 000 $ 2 240 000 

5 ESTRUCTURA 

4 

Construccion de Cata Registro en base y tapa de Concreto de 2500 PSI con hierro de o 3/8"r en ambos 
sentidos la tapa con angulos de 22x2" en hierro de DIM O 80X0 80X0 80 mis, excavacion y pañete en 
mortero de 1 4 para alumbrado publico segun detalles Incluye compresor para apertura de hueco 
marco contramarco y tapa 

UN 3 S 	2 400 000 $ 7 200 000 

HIDRAULICA 

5 Extracción de agua y lodos con vector G/ GBL 1 S 	1 900 000 1 900 000 

6 
Intalación de motobombas temporales en los registros y o fosos Sumergibles 1HP 3 	Descarga, 3 

Impulsion con manguera para la extraccion de agua en registros 
UN 3 $ 	98 000 $ 294 000 

7 Sondeo de limpieza de tubena de acometidas electrices entre registros ML 43 $ 	41 300 $ 1 775 900 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

8 

Suministro e instalacion de acometida principal libre de halogenos 3F-No 6 -., 1T-No 6 THHN/AWG 
incluye Cable 7H libre 	horneras CU, demas accesorios para su correcta instalación (desde 
subestacion Electnca) 

ML 322 S 	102 000 S 	 32 844 000 

9 
Suministro e instalacion de acometida libre de halogenos 2F-No 8 + 1T-No 8 THHN/AWG incluye 

Cable 711 libre 	borneras CU, demas accesorios para su correcta instalacion 
ML 32 S 	69 000 $ 5 658 000 

10 
Suministro e instalación de acometida libre de halógenos 2F-No 10 + 17-No 10 THHN/AWG incluye 
accesorios para su correcta instalación 

ML 93 $ 	28 000 S 2 604 000 

CANALIZACIONES Y/0 CIUCTERIAS 

11 
Suministro e instalacion de tubo PVC conduit 2 ", curvas 2", uniones 2 ", conectores 2 ", marquillado y 
accesonos para su correcta instalacion, 

ML 80 S 	65 020 5 5 201 600 

12 Suministro e instalación de Coraza de 2" ML 1 130 000 $ 182 000 

13 Suministro e instalacion de conector de coraza de 2' UN 3 $ 	72 000 $ 216 000 

14 Suministro e instalacion de cata de paso 30x25x15CM UN 1 S 	198 300 $ 198 300 

15 
Interconexión acometida principal con circuitos ramales con empalmes manuales (incluye cinta auto 
fundente y aislante, pruebas de voltaje y puesta en marcha del circuito 

G/ GBL 1 $ 	1 450 000 $ 1 450 000 

16 
Interconexion de acometida trifasica en cable calibre NO 6 en contadores de tablero automatizado de 
ilumnacion en la subestación eléctrica 

G/ GBL 1 5 	181 000 $ 181 000 

17 Limpieza general de los espacios intervenidos G/ GBL 1 $ 	680 000 680 000 

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS $ 64 384.800 

ADMINISTRACIÓN 24% $ 15.452.352 

IMPREVISTOS 1% $ 643.848 
UTILIDAD 5% $ 3 219.240 

IVA. 19% (SOBRE UTILIDAD) S - 

TOTAL COSTO (INCLUYE A111) $ 83.700.240 

OBSERVACIONES 

1 Validez de la Oferta 

2 Forma de Pago 

3 	Disponibilidad 

4 Garantías 

5 Transporte 

PERSONAL CALIFICADO, 

30 Días 

70% ANTICIPADO 30% A CONTADO COMERCIAL 
35 dia después de recibida la orden de compra 

12 meses 

incluida en la oferta 

ELEKTROTEC INGENIERIA INNOVADORA Ingeniena a SJ servio. 

Los valores estan dados en Pesos Colodttnanos 

Cordialmenre 

MB Pomare R 1 Gerente General 

E-Mail Gerencia@elektrotec-mg com 

ELEKTROTEC INGENIERIA INNOVADORA. I Av Las Américas N 4-147 1San Andrés Isla , Colombia Telefono 1(8)512 76 091 Moyil 

30162032531 Cra 26 No 51 - 441 Bogota, Colombia 
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CLIENTE 

Dirección 	Avenida Francisco Newball No 6-30, Edificio Coral Palace 

PROVECTO* 
MiO CORRECTIVO-ACOMETIDAS E ILUMINACIÓN 

PARQUEADERO ATO ADZ 
Estimado cliente 

Agradeciendo su gentil invitación a cotizar, con la presente presentamos oferta para 

Pag 1 de 1 

F E„D 
Caribbean s.a.s 
Ingeniería a su servicio Ala 900.614 307-6 

item Cantidad 	Unidad 	 Descripción Valor Unitario Valor Total 

A PRELIMINARES  

A-01 115,00 M2 Localizacion, trazado y replanteo $ 	 12 000,00 $ 	 1 380 000 

A-02 4,00 HR Movimiento de tierras con retroexcavadora 5 	 700 000,00 $ 	 2 800 000 

A-03 7,00 M3 Movimiento de tierra general manual $ 	 350 000,00 $ 	 2 450 000 

'S ESTRUCTURA 7  10-000,00 

Construccion de Caja Registro en base y tapa de Concreto de 2500 PSI con hierro de 

4, 3/8"r en ambos sentidos la tapa con angulos de 22x2" en hierro, de DIM 

13-01 3,00 UN 0 8000 80X0 80 mts, excavacion y pañete en mortero de 1 4 para alumbrado publico 

segun detalles Incluye compresor para apertura de hueco, marco contramarco y 

tapa 

$ 	2 350 000,00 $ 	 7 050 000 

C ), 's 1.1 4.537,100,00 

C-01 1,00 G/ GBL Extraccion de agua y lodos con vactor $ 	 190 000,00 $ 	 190 000 

Intalacion de motobombas temporales en los registros y o fosos Sumergibles 111P 3" 
C-02 3,00 UN  

Descarga, 3" Impulsion con manguera para la extraccion de agua en registros 
$ 	 880 000,00 $ 	 2 640 000 

C-03 43,00 ML Sondeo de limpieza de tuberia de acometidas electricas entre registros $ 	 39 700,00 $ 	 1 707 100 

- 
INSTALACIONES ELECTRICAS ' , 34.276.1300,00 

Suministro e instalacion de acometida principal libre de halogenos 3F No 6+ 1T No 6 

0-01 322,00 ML THHN/AWG, incluye Cable 7H libre , borneras CU damas accesorios para su correcta 

instalacion 	(desde subestacion Electrica) 

5 	 84 900,00 $ 	 27 337 800 

Sum nistro e instalacion de acometida libre de halogenos 2F No 8 + 1T-No 8 

0-02 82,00 ML THHN/AWG, incluye Cable 7H libre, borneras CU, damas accesorios para su correcta 

instalación 

5 	 54 000,00 $ 	 4 428 000 

Suministro e instalacion de acometida libre de halogenos 2F-No 10 + 1T-No 10 
D-03 93,00 ML 

THHN/AWG, incluye 	accesorios para su correcta instalacion 
5 	 27 000,00 5 	 2 511 000 

'E 	, CANALIEA lOÑF 	fOOLICTERIAS 

Suministro e instalacion de tubo PVC conduit 2 ", curvas 2" 	uniones 2 ", conectores 2 
E-01 80,00 ML 

", marquillado y accesorios para su correcta instalacion 
5 	 54 000,00 $ 	 4 320 000 

E-02 1,40 ML Suministro e instalacion de Coraza de 2" $ 	 125 000,00 $ 	 175 000 

E-03 3,00 UN Suministro e instalacion de conector de coraza de 2" $ 	 72 000,00 $ 	 216 000 

E-04 1,00 UN Suministro e instalacion de caja de paso 30x25x15CM $ 	 195 000,00 5 	 195 000 

Interconexion acometida principal con circuitos ramales con empalmes manuales 

E-05 1,00 G/ GBL (incluye cinta auto fundente y aislante, pruebas de voltaje y puesta en marcha del 

circuito 

5 	1 350 000,00 $ 	 1 350 000 

Interconexion de acometida trifasica en cable calibre NO 6 en contadores de tablero 
E-06 1,00 G/ GBL 

automatizado de iluminacion en la subestación electrica 
$ 	1 690 000,00 $ 	 1 690 000 

E-07 1,00 G/ GB1 Limpieza general de los espacios intervenidos $ 	 650 000,00 $ 	 650 000 

Total costo directo 61,009.900,00 

Administración 24% $ 	14 661 576 

Imprevistos 1% $ 	 610 899 
OBSERVACIONES Los precios cotizados están en COP$ (Pesos Colombianos) 	Favor consignar en la cuenta de ahorros numero 

Utilidad 5% $ 	 3 054 495 
34897922055 de Bancolombia a nombre de FEO Caribbean SAS 

TOTALA PAGAR  $ 	83.780.155,02 

Vlr letras 	 OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 02/100 

CONDICIONES GENERALES 

Validez de la Oferta 

Tiempo de Entrega 

Término de pago 

30 chas 

por acordar 

50% anticipo -50% 

contraentrega 

Consultorios, Asesoras, Diseños e Implementaron en Arquitectura e Ingenierta ,redes derelecomunicaciones, Electrrcas, Energias Renovables y afines 

Av Américas Calle N 4A-31 Ofi 201 - Telefonos +57 317 3712502 - 318 3913061 - E-mail r ntarterc,e).-.1ex[bnear con, `E- 11,  a Ibb ar d„'11,1 C,T 

San Andres Islas-Colombia 

PAGINA WEB 	 VVVVVV FE DC ARIBBFAN COM  

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

Cordial Saludo 

ING LUIS FELIPE DIAZ 

Nit 	 892400038 	 DV 	2 

Ciudad 	San Andres Isla 	 Telefono 	+57 8 5130801 

E-mail 

Fecha 	 20 de octubre de 2024 

COTIZACION No. 

FED- 0488 
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