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Para la DIAN es conveniente la celebracidn del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Division Administrativa y 
Financiera establectdas en la ResoluciOn 000069 de 2021 artlculo 2, numeral 2 en el cual sefiala que le 
compete a la Division Administrativa y Financiera, 1. Elaborar y ejecutar los planes y programas de prestaciOn 
de servicios que garanticen el normal funcionamiento DirecciOn Seccional.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE.SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

AcontinuaciOn, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con Io establecido por los 
numerates 7 y 12 del artlculo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artlculo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artlculo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que Io modifiquen.

El Proceso de ContrataciOn que se solicita iniciar, busca facilitarel cumplimiento de las funciones atribuidas a 
la Divisibn Administrativa y Financiera mediants el proceso de contratacidn del suministro de combustible para 
la planta eiectrica y los vehiculos asignados a la Direccidn Seccional, con el cual la DIAN espera cumplir 
totalmente el objeto propuesto en el PAA-2025.

Para este proceso es importante enunciar que el Director General de la UAE de Impuestos y Aduanas 
Nacionales delegO competencias a los Directores Seccionales, de acuerdo con el artlculo 5, numeral 7 de la 
resoluciOn No. 00089 del 03 de septiembre de 2021 y "Autorizacidn para iniciar proceso de contratacidn para 
el suministro de bienes catalogados como indispensables para el normal funcionamiento de la Dian” por parte 
del Director de Gestidn de Corporativa (A), del dia 09 de enero de 2025.

Prohibicidn o restriccidn de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 199 del 20 de febrero de 2024 y aquellos

La presente contratacidn se financiard con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No. 342 del 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacidn de bienes mueble o de 
(•. adquisicidn de bienes inmuebles por los cual requiere la autorizacidn para iniciar proceso de contratacidn, 

la cual se anexa.

La cual se anexa

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

Realizado el andlisis se determind que corresponde a la modalidad de SELECCldN DE MINIMA CUANTIA, 
de conformidad con Io establecido por el artlculo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento 
establecido por el artlculo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratacidn de 
servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100 
SMMLV, Io anterior con independencia de su objeto.

Para la presente contratacidn y referente autorizacidn para iniciar Proceso de Contratacidn (Art.
2.S.4.3.5 del D.1068/2015):
C El objeto del contrato no requiere la autorizacidn de inicio de proceso.
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Para la presente contratacidn y referente a los estudios y disehos para establecer la viabilidad del 
proyectoy su impacto social, econdmicoy ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):

Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disehos que permiten establecer la viabilidad del proyecto y 
1 su impacto social, econdmico y ambiental.

<♦ Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA
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|2.~~DESCRIPCr6N DEL OBJETO A CONTRATAR ]

&
V.

El objeto contratado se ejecutarS teniendo en cuenta las siguientes especificaciones tecnicas:

ITEM ELEMENTO NORMA TECNICA

ACRM1 NTC 5444 DE 2006

Las condiciones tecnicas exigidas para el suministro son las siguientes:

Horario: El suministro de combustible se requerir^ de lunes a domingo, las 24 horas de forma ininterrumpida.
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2.1 Objeto
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHlCULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECClON 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUE

Surtidor Electrdnico: La estacibn de servicio deberb contar por Io menos con un (1) surtidor, el cual deberb 
ser electrdnico para garantizar una medida confiable del combustible suministrado y posibilitar a la entidad 
efectuar un registro y control sobre el mismo.

Islas: Para efectos de este proceso, se requiere que las estaciones de servicio tengan por Io menos una isla 
o espacio en el cual se encuentre ubicado minimo un surtidor que suministre este tipo de combustible requerido 
por la entidad.

2.3 Garantia legal y suplementaria
La GARANTlA LEGAL es la obligacibn temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor 
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la 
garantia legal no tiene contraprestacibn adicional al precio del producto.

Estaciones de Servicio: El proponente deberb contar con estaciones de servicio en las zonas donde s'e 
requiere el abastecimiento de combustible.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATAClON 

DE MINIMA CUANTIA

El proveedor debe garantizar el suministro de combustible requerido por la Direccibn de Impuestos y Aduanas 
de Ibagub, proporcionando sin costo para la entidad la instalacibn de IBUTTON (chip), para cada uno de los 
vehiculos asignados.

I

UNIDAD DE 
MEDIDA

GALON
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2.2 Alcance del Objeto

Contar con el suministro ininterrumpido de combustible, con el fin de cumplir y desarrollar las actividades de 
• . la entidad, como es el cumplimiento de las tareas misionales de registro y control de operatives fuera de la 
- • sede de la Entidad, asi como garantizar el funcionamiento de la planta el&ctrica, en el evento de cortes en el 

servicio de energia elbctrica, con el fin de no afectar la prestacibn continua del servicio a los ciudadanos 
clientes; y conforme a los objetivos y metas asignadas por el Nivel Central, dar cumplimiento a los procesos 

. previstos en el plan operative.

que Io modifique, y se encontrb que el objeto del contrato no estb dentro de los contratos afectados por 
dichas normas, razbn por la cual procede adelantar el presente proceso de contratacidn.
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SEGMENTO PRODUCTOFAMILIA

10 Combustibles

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS I

3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados

3.1.1.1 Proponentes- Mipymes

Las certificaciones deberSn contener como minimo la siguiente informacibn: t
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2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

El bien este codificado en el UNSPSC como se indica a continuacibn:

Teniendo en cuenta el articulo 2.2.1.2.4.2.18 criterios diferenciales para Mipyme del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el articulo 3° del decreto 1860 de 2021, se establece la experiencia de los proponentes, asl:

3.1 Requisites exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con Io dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
anblisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacibn desde la perspectiva 
legal, comercial, financiers, organizacional, thcnica y de andlisis de riesgo

La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al valor 
del presupuesto del presente proceso, expresado en SMMLV es decir (4,9) SMMLV.

Nombre de la empresa contratante.
Nombre del contratista.
Numero del contrato (si tiene).
Objeto del contrato.
Fecha de suscripcibn y/o intcio (dia, mes y afio) y fecha de terminacibn (dla, mes y afio).
Fecha de expedicibn de la certificacibn (dla, mes y afio).
Nombre y firma de quibn expide la certificacibn.
Valor del contrato.

15 Materiales 
combustibles, 
aditivos para 
combustibles, 
lubricantes y 
anticorrosivos

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIBN 

DE MINIMA CUANTIA,

05 Combustible 
Diesel

Los siguientes son los documentos de verificactbn de contenido tbcnico requeridos para participar en 
el Proceso de contratacibn

La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participacibn previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacibn, la cual serb verificada 
por la UAE-DIAN con la presentacibn de minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unibn Temporal del proponente, ejecutb contrato(s) por un valor igual o superior 
al valor del presupuesto asignado para el presente proceso a mbs tardar a la fecha definitiva de Cierre del 
Proceso de Contratacibn, cuyo objeto sea igual o tenga relacibn sustancial con el objeto del contrato del 
Proceso de Contratacibn, es decir, “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHlCULOS Y LA PLANTA 
ELECTRICA DE LA DIRECClON SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUE .”

ZD IAN

t
*

CLASIFICACI 
6N UNSPSC

15101505
CLASE

15 Petrbleos y 
Destilados

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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3.1.1.2 Proponentes No Mipymes

Las certificaciones deber^n contener como minimo la siguiente informacidn:
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Nota 1: En caso de que no se allegue la certificacidn con todos los items antes relacionados se deber£ anexar 
adem^s el acta de liquidacidn del contrato.

Los valores de las certificaciones deben ser expresados en pesos colombianos, no obstante, si dichos valores 
se expresan en ddlares americanos los mismos se convertir^in a la tasa de cambio del ddlar americano a la 
fecha de iniciacion del respective contrato.

La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al presupuesto oficial 
del presente proceso de seleccidn.

Las certificaciones deber^n presentarse de conformidad con los terminos y condiciones de la invitacidn 
publics. Se podr£ presentar cualquier modelo de certificacidn diferente al formato suministrado por la Entidad, 
siempre y cuando 6ste venga debidamente suscrito por el contratante del bien, obra o servicio que certifica la,, 
experiencia del proponente o del integrante del proponente que se presenta en Consorcio, Unibn Temporal y 
donde se pueda establecer la totalidad de la informacibn senalada anteriormente. No se aceptan auto 
certificaciones del proponente y/o de sus integrantes, en el caso de proponentes plurales.

Si se trata de un Consorcio o de una Unibn Temporal se debe anexar el documento de conformacibn del mismo 
donde senala el nombre de quienes Io conforman y el porcentaje de participacibn de cada uno de sus miembros. 
Se acepta cualquier otro modelo de certificacidn, siempre y cuando bste venga debidamente suscrito por el 
contratante del bien, obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del proponente 
que se presenta en Consorcio, Unibn Temporal y donde se puedan establecer la totalidad de la informacibn 
sefialada anteriormente.

Nota 3: LA DIAN exige que todos los integrantes del Consorcio o Unibn Temporal aporten experiencia. La 
experiencia de los proponentes plurales sera la sumatoria de la experiencia de sus integrantes, de manera 
proportional a los porcentajes de participacibn que expresamente se determinen en el documento de 
conformacibn, para la presentacibn de la propuesta dentro del presente proceso de seleccibn

La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al valor 
del presupuesto del presente proceso, expresado en SMMLV es decir (4,9) SMMLV.

Nota 2: En el evento que de las certificaciones allegadas no se pueda extraer la informacibn requerida, la DIAN 
podra solicitar la documentation que considere necesaria para verificar la experiencia.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participacibn previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacibn, la cual Serb verificada 
por la UAE-DIAN con la presentacibn de minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Union Temporal del proponente, ejecuto contrato(s) por un valor igual o superior 
al valor del presupuesto asignado para el presente proceso a mbs tardar a la fecha definitiva de Cierre del 
Proceso de Contratacibn, cuyo objeto sea igual o tenga relacibn sustancial con el objeto del contrato del 
Proceso de Contratacibn, es decir, "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y LA PLANTA 
ELECTRICA DE LA DIRECClON SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUE ”.

Nota 4: En el evento en que, para la verificacibn de la experiencia exigida se requiera constatar information^ 
adicional a la certificada aportada, la entidad podra solicitar y el proponente podrb aportar copia de contratos,* 
actas de liquidacibn, o documentos contractuales adicionales, siempre que correspondan a los contratos 
certificados y aportados como experiencia del proponente.
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Otros requisitos adicionales del proponente3.1.2

3.1.3 Propuesta TScnica

La propuesta fecnica deber£ contener los siguientes documentos y requisitos:
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Los valores de las certificaciones deben ser expresados en pesos colombianos, no obstante, si dichos valores 
se expresan en dolares americanos los mismos se convertir^n a la tasa de cambio del ddlar americano a la 
fecha de iniciacidn del respectivo contrato.

Si se trata de un Consorcio o de una Union Temporal se debe anexar el documento de conformacidn del mismo 
donde sefiala el nombre de quienes Io conforman y el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros. 
Se acepta cualquier otro modelo de certificacidn, siempre y cuando 6ste venga debidamente suscrito por el 
contratante del bien, obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del proponente 
que se presenta en Consorcio, Union Temporal y donde se puedan establecer la totalidad de la informacibn 
sefialada anteriormente.

Nota 1: En caso de que no se allegue la certificacidn con todos los items antes relacionados se deberb anexar 
adembs el acta de liquidacibn del contrato.

Nota 3: LA DIAN exige que todos los integrantes del Consorcio o Unibn Temporal aporten experiencia. La 
experiencia de los proponentes plurales sera la sumatoria de la experiencia de sus integrantes, de manera 
proporcipnal a los porcentajes de participacion que expresamente se determinen en el documento de 
conformacibn, para la presentacibn de la propuesta dentro del presente proceso de seleccibn

La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al presupuesto oficial 
del presente proceso de seleccibn.

Nota 2: En el evento que de las certificaciones allegadas no se pueda extraer la informacibn requerida, la DIAN 
podrb solicitar la documentacibn que considere necesaria para verificar la experiencia.

Nombre de la empresa contratante.
Nombre del contratista.
Numero del contrato (si tiene).
Objeto del contrato.
Fecha de suscripcibn y/o inicio (dfa, mes y afio) y fecha de terminacibn (dia, mes y ano).
Fecha de expedicibn de la certificacibn (dia, mes y ano).
Nombre y firma de quien expide la certificacibn.
Valor del contrato.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

El proponente deberb manifestar por escrito el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en el ANEXO No. 1 - Especificaciones Tecnicas, para tai fin, debera diligenciar y presentar el Formato No. 
5 “ACREDITAClON CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS” suministrado por la Entidad.

Nota 4: En el evento en que, para la verificacibh de la experiencia exigida se requiera constatar informacibn 
adicional a la certificada aportada, la entidad podrb solicitar y el proponente podrb aportar copia de contratos, 
actas de liquidacibn, o documentos contractuales adicionales, siempre que correspondan a los contratos 
certificados y aportados como experiencia del proponente.

3.1.2.1 El oferente deberb allegar con su propuesta, copia de la resolucibn o documento equivalente que Io 
autoriza para operar como distribuidor de combustibles segun los requisitos y obligaciones 
consignados en el Decreto 1073 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Administrative de Minas y Energia”

3.1.2.2 El oferente deberb allegar con su propuesta, copia de la ficha tbcnica del combustible, con la finalidad 
de determinar los componentes y concentraciones de este.
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3.2.1
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3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucion del objeto
El contratista deber£ contar con los requisites documentales y de cumplimiento exigibles a los establecimientos 
de comercio para su apertura y operacidn, de acuerdo con las disposiciones legates enunciadas a continuacidn 
en los artlculos Nos. 1 y 2 del Decreto Reglamentario 1879 de 2008 (entre las otras normas referentes y 
vigentes sobre la materia, como son la Ley 232 de 1995, la Ley 962 de 2005 y el Decreto Ley 2150 de 1995). 
Al igual que deberS cumplircon la reglamentacidn ambiental vigente.

Documentos tecnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseno y 
construccion. - (NOAPUCA)

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimode afiliacion a la ARLdebe serde un (1) mes, 
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultaneamente sea 
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1 
del D. 1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D. 1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente 
suscrlba uno o mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales o administratlvos, entre otros, en calidad de' 
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como 
trabajador dependiente.
2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacion de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se 
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacion; para tai efecto, dicha afiliacidn al Sistema debe surtirse como minimo 
un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacion de la cobertura para cada contrato corresponde 
a la fecha de terminacion del mismo.

1. Cumplir la Constitucibn y la normatividad que rige la contratacibn con entidades del Estado.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la 

propuesta, que forman parte integral del mismo.
4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y dembs actas que se requieran durante 

la ejecucibn del contrato.
5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.
7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos 

laborales, as! como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor 
relacibn del personal con el que ejecutarb el contrato, junto con la afiliacibn a AFP, EPS y ARL1 como 
requisite para la suscripcibn del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcibn del Acta de 
inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutarb el 
contrato ya inicib, de conformidad con Io establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar 
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que 
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en 
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

8. Cumplir con las condiciones tbcnicas, juridicas, econbmicas, financieras y comerciales presentadas en la 
propuesta.

9. Guardar total reserva de la informacibn que conozca con ocasibn de la ejecucibn del contrato, salvo 
requerimiento de autoridad competente.

3.2 Condiciones tecnicas para la ejecucion del contrato

El objeto a contratar se ejecutarb teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas de obligatorio cumplimiento' 
que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de los presentes 
Estudios Previos.

3.4 Obligaciones del contratista
3.4.1 Obligaciones generales del contratista
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3.4.2 Obligaciones especiales del contratista

1.

2.

5.

6.
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3.
4.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades especificas:

Ejecutar idbnea y oportunamente el objeto del contrato, realizando las actividades segun Io dispuesto 
en el presente documento, incluyendo sus anexos, adendas y la propuesta presentada, documentos 
que hacen parte integral del contrato.
Realizar la prestacidn del servicio, de acuerdo con las estipulaciones consagradas en el Anexo 
TScnico N.1 Especificaciones tecnicas.
Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad.
Acreditar al supervisor para la suscripcidn del Acta de inicio, que la cobertura del Sistema General de 
Riesgos Laborales del personal con el que ejecutar^ el contrato ya inicid, de conformidad con Io 
establecido en el Art. 2.2.4.2.2 6 del D.1072/20152
Cumplir con todo Io establecido en el SISTEMA DE GESTldN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO; SITEMA DE GESTldN AMBIENTAL; PLAN SEGURIDAD VIAL de este proceso.
El contratista deberd acatar el Sistema de Gestidn Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los 
lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional

3 Paragrafo unico del Art. 3.27.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D. 1273/2018

10. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacidn: (i) Custodiar y 
cuidar la documentacidn e informacidn que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por 
la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccion, destruccibn, 
ocultamiento o utilizacibn indebida; (ii) Cumplir con la legislation vigente y las medidas y protocolos de 
seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los 
datos de carbcter personal, privado o sensibles a los que tengamos acceso; (iii) Adoptar todas las 
precauciones necesarias y adecuadas para la conservacibn, protection, custodia y reserva de la 
information que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos acceso, aplicando las medidas de 
seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusibn no autorizada; (iv Conocer, respetar y cumplir las 
politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demeis 
normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccibn de los activos de 
informacibn de la entidad; y (v) Para el caso del manejo de information que incluya datos personales, 
nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la 
protection del derecho fundamental de habeas data, en particular Io dispuesto en el Art. 15 de la 
Constitution Polltica y la Ley 1581 de 2012 y dembs normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;

11. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que Io convoque la UAE-DIAN y tener 
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y 
lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestibn de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SSTde la UAE-DIAN, (ii) Informar oportunamente al supervisor toda 
novedad derivada del contrato; y (iii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago 
de los servicios contratados por no haber sido prestados3.

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer 
u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a travOs del Supervisor, segun 
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las dembs autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctives que fueren necesarios.

13. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generation de dano a servidores 
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

14. Responder por la conservacibn y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por 
la UAE-DIAN en ejecucibn del contrato.

15. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios 
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaction por el 
supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacibn de perjuicios causados por incumplimiento, mora o 
mala calidad del servicio.

16. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.
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3.4.3 Sistema de Gestidn ambiental
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Aunado a Io anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a travGs del MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometid a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definicibn, 
reglamentacibn e implementacibn de un Plan de Contratacibn Publica sostenible, basado en un sistema de 
informacibn verificable, precise y no engafioso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y 
(ii) El desarrollo de normas internas para Comitds de Adquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CbDIGO DE ETICA YDE BUEN GOBIERNO CG- 
PEC-0001 adoptb la POLlTICA DE GESTlON AMBIENTAL, mediante la cual se comprometib a promover el 
ahorro de recursos naturales, optimizer insumos disponibles, controlar emisiones y generacibn de residues,* 
para prevenir y reducir impactos ambientales negatives, haciendo un uso racional de los recursos para 
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.

Combustible Diesel para la planta elbctrica, instalada en la sede de la Direccibn Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Ibagub. Corresponde a un tanque de almacenamiento de combustible ACPM, 
con capacidad de 50 galones.

El contratista, deberb certificar la unificacibn mensual de precio de combustibles, en las estaciones de 
servicio en que se pacte el suministro del mismo, teniendo en cuenta que el precio del combustible 
(ACPM- Diesel) es regulado por el Ministerio de Minas y Energia, la variacibn de precios durante la 
ejecucibn del contrato se realizarb de acuerdo con las resoluciones de precios que dicte el Gobierno 
Nacional, segun la estructura de precios de la firma que resulte favorecida para el mes y la ciudad 
correspondiente, el precio por galbn solo podrb ser reajustado durante la vigencia del contrato, cuando 
el Gobierno Nacional asi Io autorice. El porcentaje de increment© no podrb ser superior al que a'plique 
la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado. En el evento en que el 
Gobierno Nacional autorice reduccibn del precio del galbn, deberb reducirse en la misma proporcibn.

Las dembs obligaciones que se deriven de las condiciones enunciadas en las especificaciones 
tbcnicas y de la naturaleza misma del contrato.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

*
A#

CLASE 
CAMIONETA 
MICROBUS

MARCA
NISSAN
NISSAN

PLACA
OPS 757
CDS 825

CILINDRAJE
2500
2500

MODELO
2014
2014

COMBUSTIBLE
ACPM 
ACPM

No
1 
2

del agua y la energla, manejo adecuado de los materiales, residues sblidos y desechos que se 
manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucibn del contrato; deberb garantizar el 
cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad por 
las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.
El objeto del contrato cobija el suministro de combustible para los vehlculos asignados a la Direccibn 
Secciona de Impuestos y Aduanas de Ibagub u los que eventualmente sean asignados para la^ 
reposicibn del parque automotor de la entidad, mediante la instalacibn de un sistema electrbnico de* 
suministro programable para cada vehlculo y lector del dispensador (microchip), como se relaciona a 
continuacibn:

Colombia viene avanzando en la implementacibn de la POLlTICA DE PRODUCCldN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizb e integrb la PtiUTICA NACIONAL DE PRODUCCltiN MAS LIMPIA 
(1097) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las 
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta 
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio 
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econbmicos a Io 
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia. 
Conforme los compromises adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a travhs de la resolucibn No. 1555 
de 2005 se creb el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

%

ZDI/XN
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Area de origen

Proceso asociado Administrative y Financiero

Suministro de combustible para piantas electricasObjeto del Proceso de contratacion

Derrame de combustibleAspectos ambientales
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REQUISITOS AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION

"6.1.5 Requisites minimos ambientales de verification que deben ser cumplidos per les oferentes y/o 
Contratistas o les productos ofrecidos, para participar en les Procesos de contratacion con la UAE-DIAN que 
tengan por objeto Suministro de combustible para plantas electricas.

Para el efecto, se establece la necesidad de incluiren los Procesos de ContrataciOn criterios'de sostenibilidad 
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoracion del impacto ambiental 
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera 
rational y eficiente los recursos naturales, humanos y econdmicos a Io largo de su CICLO DE VIDA, generando 
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisite para 
participar en el Proceso de Contratacion:

Por Io anterior, la DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendr£ en 
cuenta el criterio econbmico o tecnico para la compra de bienes, servicios o ejecucidn de obras, sino tambten 
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su 
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerarel impacto en las comunidades, se 
buscara en tanto sea viable financiera y jurfdicamente, la participacibn comunitaria en los proyectos que 
desarrolle la entidad.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

Se realizb verificacibn en la Cartilla ScT-ADF-0104.pdf. de requisites minimos ambientales para participar 
en procesos de contratacibn con la UAE-DIAN a nivel nacional y se encontrb los siguientes requisites:

De acuerdo con Io anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcibn, deben cumplir la legislacibn 
ambiental vigente, sin necesidad, de requerimiento previo o expreso; y deben'obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Coordination de Infraestructura de la 
Subdireccibn Administrativa o quien haga sus 
veces, Division Administrativa y Financiera de la 
Direction Sectional o quien haga sus veces

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y despubs de la ejecucibn del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, coh el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.
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de aguas

Impactos Ambientales

Normatividad asociada
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• A partir de la ley 99 de 1993 se definen los 
principios de la gestidn ambiental en el territorio 
national a traves de la creation del Ministerio del 
Medio Ambiente y del Sistema National Ambiental 
SfNA.
• Aditionalmente, se aed la licenda 
ambiental, como instrumento de gestion y 
planificadon, para que desde la etapa initial de 
una actividad se “prevengan, mitiguen, conijan, 
compensen y manejen los efectos ambientales1’ 
(Ley 99 de 1993).

■. ij.

M-'
B

FORMATO ESTUDIO PREVIQY 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA
IAN

♦ Contamination potential 
superflciales y subterraneas.

♦ Contamination de sutios.
• Alteration del paisaje o entomo natural.
• Afectaddn sobre infraestructura y poblacion 

adyacente denvado de eventuales nesgos 
generados por incendios o explotiones.

• Decreto 1521 de 1998, la Resolution 1170 
de 1997 (Se dictan normas sobre estationes de 
servido e instalationes afines. operation, zonas 
de amortiguacion ambiental, control a la 
contamination de suelos, protection contra 
filtrationes, cajas de contention, prevention de la 
contamination del alcantarillado, del medio y del 
suelo por aceites y grasas, pozos de monitoreo, 
control a la corrosion, unifies y juntas de 
eiementos de conduction de productos, sistemas 
para contention y prevention de derrames, 
sistema preventive de serialization vial, ahorrode 
agua, localizacion de tanques, reutilizaddn de 
tanques de almacenamiento, de las estationes de 
servicio e instalationes afines, se senalan 
parametros para su construction, y el 
desmantelamiento).
• Resolution 1754 de 2011 (Adoption del 
Plan para la Gestion Integra! de Residues 
Peligrosos).
• Normas NFPA 30 y 30-A., protecc?6n contra 
incendios y demas normas que Io adicionen o 
modifiquen.
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FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

Obligacion 3:
S Contratista debera mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes 
actlvidadesy debera relrartodo el material sobrante contaminante despues de cada servido 
y entregar las sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la 
ejecucion de los trabajos.

Obligacton 4:
Responder al Supervisor todas las observaclones tecnicas y administrativas en cuanto a 
calidad, programacion, seguridad industrial y manejo amblental, asi como la infonmacidn 
pertinente que se derive de ta ejecucion del objeto contratado.

Obligacion 5:
Se requiere que las actividades asociadas al objeto del contrato, entre ellas el traslego y 
cargue de combustible en el tanque de almacenamiento de la planta electrica de la Direction 
Sectional, se realicen con altos estandares tecnrcos y operatives, en condiciones de 
seguridad y en todo caso con las medidas necesarias para prevenir danos en vidas 
Humanas, contamination del suelo y zonas verdes, contamination de cuerpos de agua, 
llegada de combustible a alcantarillas. danos en Ea Infraestructura, entre otros.

L OBUGACIONES GENERALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA
(Denvados del cumplimiento de la obiigacion principal o conexas. Estas obligaciones 
deben ser constgnadas en el numeral que se refiera a las “OW/gacicnes espeew/es 
-$ei formate conrespondiente de estudios previos)
Obligacionl:
El contratista debera acatar el Sistema de Gestidn Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, 
seguir los lineamientos y recomendadones que en este se imparien junto con los programas 
del uso rational del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residues solirfos 
y desechos que se manipulen en ejertido de las actividades derivadas de la ejecucion del 
contrato; debera garantizar el cumpiimiento de la totalidad de las normas ambientales 
vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su 
inobservancia.

Obligacion 2:
a contratista debera prever ios costas ambientales en que deban incurrir por el 
cumpiimiento o el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y despues de 
la ejecucion del objeto del contrato.

IAN'
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6.3.2 Requisites minimos ambientales de verificacidn que deben ser cumplidos por los oferentes y/o 
Contratistas o los productos ofrecidos, para participar en los Procesos de contratacidn con la UAE-DIAN que 
tengan por objeto Suministro de combustible para vehiculos.

Requisite 2:
Al momento de la firma del acta de 
inicio. el contratista debe aportar copia 
del plan de contingencias para atender 
denames de combustible si sellegaran 
a presentar.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATAClON 

DE MINIMA CUANTIA

IV. REQUISITOS AMBIENTALES que se deben cumpur con ocasion de la 
EJECUCION DEL CONTRATO (Derivados del cumplimiento de la obligacion principal 
o conexas. Estas obligaciones deben ser consignadas en el numeral que se refiera a 
las “Obligaciones especiales del contratista” del formato conespondiente de 
estudios previos)

III. REQUISITOS AMBIENTALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS 
EN LOS QUE SE PRESTE EL SERVICIO (Estos requisites so debon incluir on ol 
numeral “Anoxo Tdcnico” dol formato corrospondionto do ostudios provios)

I 
i

eQuien lo debe acreditar?
Contratista_____________________________
Etapa
Ejecucion______________________________

eCuando se debe acreditar?
Ejecucion de contrato ,____________________

^Ante quien se debe acreditar?
Supen/isor•
Medio de verificacidn
Inspection visual de la serialization del vebiculo

4 Ante quien se debe acreditar?
Supervisor_________________
Medio de verificacidn

Copia del plan de contingentia.

iQuldn lo dobe acreditar?
Oferente_______________
Etapa
Selection

^Quien lo debe acreditar?
Contratista____________________________
Etapa
Ejecutidn________________________
tCuando se debe acreditar?
Ejecutidn de contrato / liquidation del contrato

II. REQUISITOS AMBIENTALES DE VERIFICACIOn QUE DEBEN ACREDITAR LOS 
PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACltiN. 
{Requisites que debo acreditar el Proponente dentro de su propuesta. Estos 
requisites deben ser consignados on el numeral “Otros requisites adicionales del 
proponente" del formato correspondlonte de estudlos previos)

Requisite 1: 
Debera alleqar con su propuesta, copia 
de la resoluddn o document© 
equivalente que lo autoriza para operar 
como distribuidor de combustibles ^CuMdo so debe acreditar? 
segun los requlsitos y obligaciones 
consignados en el Decreto 1073 OE 
2015 Tor medio del cual se expide el 
Decreto Untco Reglamentarfo del 
Sector Administrativo de Minas y 
Energia’

Requisites:
Es necesario que todos los elementos 
que se utilicen para las actividades 
objeto del contrato, entre ellos el 
vehiculo de transporte de combustible, 
cuenten con las senalizadones 
necesarias con la finalidad de prevenir 
accidentes o situaciones de 
emergencia ambiental.

Con la oferta______________________________
^Anto qulon so dobo acreditar?
Comild evaluador______________________
Modlo do verificacidn
Documento licencla ambiental
Fuonto legal
Decreto 1073 DE 2015 ’Pcx medio del cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentarfo del Sectoi 
Administrativo de Minas y Energia’_____________
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Objeto del Proceso de contratacion Suministro de Combustible para vehiculos
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Impactos Ambientales

Normatividad asociada
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FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

• Contamination potencial de aguas superfitiales 
y subterrapeas.

• Contamination de suetos
• Alteration del paisaje o entomo natural.
• Afectadon sobre infraestructura y poblacion 

adyacente denvado de eventuates riesgos 
generados por incendios o explqsiones.

Coordinacibn de Servitios Generates de la 
Subdirection Administratsva o quien haga sus 
veces, Division Administrativa y Financiera de la 
Direction Sectional o quien haga sus veces.

REQUISTTOS AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION
........................... ..... ..................... .................
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• A partir de ia ley 99 de 1993 se definen ios 
principles de la gestion ambienlal en el territorio 
national a traves de la creation del Ministerio del 
Medio Ambiente y del Sistema National Ambiental 
SINA
• Adicionalmente. se cred la licencia 
ambiental, como instrumento de gestion y 
plamficacion, para que desde la etapa inicial de 
una actividad se “prevengan, mitiguen, cornjan, 
compensen y manejen Ios efectos anibientales' 
(Ley 99 de 1993).
• Decreto 1521 de 1998, la Resolution 1170 
de 1997 (Se dictan normas sobre estaciones de 
servicio e instalaciones afines, operation, zonas 
de amortiguacion ambienlal, control a ia 
contamination de suelos, protection contra 
filtraciones, cajas de contention, prevention de la 
contamination del alcantarillado, del medio y del 
suelo por aceites y grasas, pozos de monitoreo, 
control a la corrosion, uniones y juntas de 
elementos de conduction de productos, sistemas 
para contention y prevention de derrames, 
sistema preventive de serialization via!, ahorrode 
agua, localization de tanques, reutilizacibn de 
tanques de almacenamiento, de las estaciones de 
servicio e instalaciones alines, se sefialan 
parametros para su construction, y el 
desmantelamien to).
• Resolution 1754 de 2011 (Adoption del 
Plan para la Gestion Integral de Residues 
Peligrosos).
• Normas NFPA 30 y 30-A., protection contra 
incendios y demas normas que Io adicionen o 
modifiquen.
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Precisiones generales asociadas a la gestion ambiental:
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Adicionalmente es importante tener en cuenta las siguientes precisiones que aplican para todos los objetos 
contractuales de la Entidad:

i

La proteccibn del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurldico colombiano, 
porque es una obligacibn del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible por 
diversas vias judiciales. Por Io anterior, es un fin del Estado la prevencibn y el control de los factores de

Obligacion 2:
El contratista deDera prever ios costas ambientales en que deban incurrir por el 
cumplimiento p el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y despues de 
la ejecucion del objeto del contrato

Obligacion 3:
□ Contratista debera mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes 
actividades y debera retirar el material sobrante contaminante despues de cada servicio y 
entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la 
ejecucion de los trabajos.

Obligacion 4:
Responder al Supervisor todas las observadones tecmcas y administrativas en cuanto a 
calidad, programacion, seguridad industrial y manejo ambiental. asi como la informaddn 
pertinente que se derive de la ejecucion del objeto contratado.

Obligacion 5:
Se requiere que el producto (gasolina comente - ACPM) y ei servicio de suministro, se 
etechie con alia capaddad tecnica y de operatividad, ademas de corresponder a las 
exigencies tecnicas y ambientales segun ios parametros es'abiecdos en la normativtdad 
reiadonada

Obligacion 6:
El Contratista debera garantizar buenas practicas para el manejo de residues solidos, 
liquidos y/o gaseosos, o aquellos que por su naturaleza requieran tratamiento especial

FORMATO ESTUDIO PREVIO ¥ 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

."W
^Quien Io debe acreditar?
Contratista_____________________________
Etapa
Ejecucion______________________________
^Cuando se debe acreditar?
Ejecucion de contrato / liquidacian del contrato 
i.Ante quien se debe acreditar?
Supervisor_______
Medio de verificacion
Copia del plan de contingencia.

Obligacion 1:
El contratista debera scalar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, 
seguir los lineamientos y recomendadones que en este se imparten junto con los programas 
del uso radonal del agua y la energia, manejo adecuado de los materiates, residues solidos 
y desechos que se manipulen en ejerddo de las actividades derivadas de la ejecucion del 
contrato: debera garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales 
vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su 
inobservanaa.

Requisite 3:
Al momenta de la firma del acta de 
inicio, el contratista debe aportar copia 
del plan de contingencias para alender 
derrames de combustible si se llegaran 
a presentar.

I. OBLIGACIONES GENERALES AMBIENT ALES DEL CONTRATISTA
(Derivados del curwHrmenta de la obtigacion principal o conexas. Estas oblfgaciones 
deben ser ccnsignadas en el numeral que se reftera a las "Obfigsciones especisles 
ael contratista"^ formate correspondiente de estudios previosj

IV. REQUISITOS AMBIENTALES que se DEBEN CUMPLIR CON OCAS1ON DE LA 
EJECUCION DEL CONTRATO (Derfvados del cumplimiento de la obllgacton principal 
o conexas. Estas obligaciones deben ser consignadas en el numeral que se refiera a 
ias "Obfigacfones especiaies del format© correspondiente de
estudios previas} 
: 'ib; b.......

I}

.. jca-vci i vis lie rljr
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3.4.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST
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De acuerdo con Io anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacidn 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 

.. necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

La DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendr£ en cuenta el criterio 
econdmico o tecnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino tambien el CICLO DE 
VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su'impacto ambiental 
y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscard en tanto 
sea viable financiera y juridicamente, la participacidn comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento 
de las normas ambientales, antes, durante y despuds de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.”

Por Io anterior, para participar en el Proceso de contratacidn los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que Io integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACltiN JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratacidn se realice con personas juridicas, se deberd acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacidn expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapse 
equivalente al que exija el respective rdgimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, deberd acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitucidn. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no estd incurso en la causal de inhabilidad 
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa 
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccidn Social.

Es precise indicar que, para suscribir el ACTA DEINICIO de ejecucidn del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisites: (i) Entregar al Supervisor relacidn del personal que pondrd a disposition para 
la ejecucidn del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacidn a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutar£ el contrato.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolution 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el parOgrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los par&metros de 
seleccidn y evaluation de proveedores y contratistas, el contratante podrO incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)

La DIAN en el CdDIGO DE BUEN GOBIERNO CG-PEC-0001 (Version 11) adoptd la POLlTICA DE GESTION 
AMBIENTAL, mediante la cual se comprometid a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar insumos 
disponibles, controlar emisiones y generacion de residues, para prevenir y reducir impactos ambientales 
negativos, haciendo un uso rational de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio 
ambiente.

deterioro ambiental y por Io anterior, su contratacidn debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3, 
L.80/93).



FT-ADF-2050

1

A. Reauisitos Generates en Seauridad v Salud en el Trabaio - SST:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Proceso: Administrative y Financiero Version 6 Pagina 16 de 34

Adicionalmente durante el plazo de ejecucidn del contrato, el CONTRATISTA deberS cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutar& el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art. 2.2.4.6.11 del D. 1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (Hi) Contribuir al cumplimiento de la POUTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016, 
(v) Garantizar la utilizacidn permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del 
personal con el que ejecutar^ el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo 
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas tecnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las 
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicibn insegura que 
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) 
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los Estandares^ 
Minimosa la que hace referenda el Art. 28 de la Resolucion No. 0312 del 13 defebrerode 2019 del Ministerio^ 
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacidn de los Estbndares 
Mfnimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el 
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

La Coordinacidn de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdireccion de Gestion de 
Personal, mediante correo electrbnico de fecha 09 de diciembre de 2024 recomendb exigir los siguientes 
requisites:

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

Cumplir con la aplicacidn de los est^ndares mlnimos del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Resolution 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificacidn del riesgo y cantidad de 
trabajadores, para esto, debe presentar evidentia del reporte de autoevaluacidn de los estOndares 
mlnimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del ano inmediatamente anterior. No estOn 
obligados a implementar estos estOndares mlnimos, los trabajadores independientes con afiliacidn 
voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales.
El contratista o proveedor debe suministrar la relation del personal con el que ejecutarO el contrato, 
acreditando su afiliaciOn a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde 
a la actividad contratada segun las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 
2022 (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestaciOn de servicios en las instalaciones de la" 
DIAN).
Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute 

• el contrato, para esto debe presentar la matriz de identification de peligros, prevention y evaluation 
de riesgos y establecimiento de controles (Artlculos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 
2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015).
Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condition insegura encontrada en la entidad 
durante la ejecuciOn del contrato.
Participar en las actividades lideradas por la Coordination de Bienestar y Riesgos Laborales de la 
UAE-DIAN, que se realicen durante la ejecuciOn del contrato (aplica solo para contratos bajo 
modalidad de prestaciOn de servicios en las instalaciones de la DIAN).
Contribuir al cumplimiento de la Polltica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada 
mediante Resolution No. 0062 de 2016..
Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de 
su empresa, y entre estos, conocer los numeros de contacto de las personas responsables del SG­
SST para poderlos contactar en case de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de 
prestaciOn de servicios en las instalaciones de la DIAN).
En case de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURA T (Formato Unico de Reporte de 
Accidente de Trabajo) al buzOn de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordination de Bienestar y 
Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo: seauridad saludf&dian.gov.co con copia al supervisor,

De acuerdo con el tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y se describen, a continuation.
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Por Io anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estrategico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remltir£ esta informacion a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaclones 
administrativas que sean de su competencia

B.
1.

Requisites SST para riesgos quimicos:
El contratista o proveedor debars implementar un programa para la gestidn segura de los productos 
quimicos utilizados, conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y la normativa establecida 
en el Decreto 1496 de 2018. Este programa debe incluir el manejo, almacenamiento, etiquetado y 
disposicibn adecuada de productos quimicos, garantizando la proteccion de los trabajadores y del 
medio ambiente.
El contratista o proveedor debe entregar las Hoja de Seguridad (FDS) de todos los productos quimicos 
que se utilizarbn en la prestacibn del servicio o los que sean objeto del contrato. Estas fichas deben 
estar actualizadas y disponibles para todos los trabajadores y responsables de SST.
Todos los productos quimicos utilizados en el servicio o los que sean objetos del contrato deben estar 
etiquetados conforme a los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Las etiquetas deben 
incluir informacibn clara sobre los peligros, slmbolos de advertencia, medidas de precaucibn, y 
palabras de advertencia de acuerdo .con la normativa vigente.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

mbximo cinco (5) primeros dlas hbbiles despubs del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad 
de prestacibn de servicios en las instalaciones de la DIAN).
Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del 
contrato a la Coordinacibn de Bienestary Riesgos Laborales de la UAE-DIAN.
Acreditar que el contratista o proveedor realiza examenes mbdicos ocupacionales de ingreso y 
peribdicos a sus trabajadores (Resolucibn 234.6 de 2007).
Induccibn en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora 
debe presentar evidencia de la realizacibn y asistencia a la induccibn en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (o reinduccibn segun sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar 
actividades en las instalaciones de la Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Induccibn en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecucibn de 
actividades en las instalaciones de la Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a la 
proyeccibn de la induccibn en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el brea encargada de 
la supervisibn del contrato; los videos de induccibn se encuentran alojados en el siguiente enlace: 
Induccibn SST se debe dejar evidencia de la asistencia a esta induccibn para anexar a la carpeta de 
supervisibn (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacibn de servicios en las instalaciones 
de la DIAN).
Para los casos en que aplique se deben tener en cuenta losprocesos de transporte, almacenamiento 
y manipulacibn de productos quimicos conforme a la normativa vigente en materia de SST.
Para los procesos relacionados con transporte, almacenamiento y manipulacibn de alimentos tener 
en cuenta la normativa vigente en materia de SST.

La DIAN en cumplimiento de la leglslacion vigente ha deflnldo la Cartilia Plan Estrategico de Seguridad Vial 
- CT-FI-075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de la gestibn institucional en 
materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) Garantizar 
la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen en las 
actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atencibn a victimas en accidentes de 
trbnsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados) durante el 
cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las 
actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la actividades de 
su PESV.
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Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no Io ha realizado, presentara copia del 
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su 
aprobacidn.

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccidn solo verificard el registro o aprobacion del PESV, sin revisar 
su contenido, porque esta revision compete de manera exclusive al organismo de tr^nsito correspondiente.

“ElArticulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formacidn de hdbitos, 
comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de 
Transporte), y que fue modificado por el artlculo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que 
«Toda entidad, organizacidn o empresa del sector publico o privado, que cuente con una flota de vehiculos 
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de 
conductores, deberA disehar e implementar un Plan Estrategico de Seguridad Vial en funcibn de su 
misionalidad y tamaho, de acuerdo con la metodologia expedida por el Ministerio de Transporte y articulaiio 
con su Sistema de Gestibn de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucion 
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), adopta la Metodologia para el diseho, implementaciOn y 
verificaciOn de los planes de seguridad vial.

La Coordinacibn de Servicios Generates, mediante correo electrbnico de fecha 04 de diciembre de 2024, 
informo que si , No_x era necesario exigir PESV.

Conforme a Id anterior, y acorde con el siguiente objeto de contrato “Suministro de combustible para los 
vehiculos y la planta electrica de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibague”, la 
exigencia del Plan Estrategico de Seguridad Vial dependera, por una parte, de la misionalidad del contratista* 
y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de conductores que contrate o administre para cumplir 
dicha misionalidad. En otras palabras:

Entre 11 y 19 vehiculos o entre 2 y 
19 conductores

FORMATO ESTUDIO PREVIO ¥ 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

Entre 11 y 49 vehiculos o entre 2 y 49 
conductores

a> 
T5
o 

1E 
to 
E

I—

Adicionalmente, segun el Num.3.10.3 de la Plan Estrategico de Seguridad Vial - CT-FI-075 se establecio^ 
que la DIAN durante el plazo de ejecuciOn de sus contratos, podr£ realizar auditorias a contratistas. Por Io 
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacibn de permitir la realizacibn de estas auditorias y de 
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas 
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o 
uniOn temporal segun el caso, deberd:
• Informar si para el cumplimiento de su misiOn debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o 

administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe 
contratar o administrar personal de conductores;

• Informar si las actividades conexas de transporte las realizar^ a travGs de un tercero y presentar en la 
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacion del servicio de transporte, expedida por el 
Ministerio de Transporte o autoridad local competente

Nivel de 
disefio e 

implementaci 
6n del PESV

10 vehiculos o

Organizaciones dedicadas a 
actividad diferente al 
transporte

Entre 1 y 
conductor

Misionalidad de la organizacidn
Empresas dedicadas a la 
prestacidn del servicio de 
transporte terrestre
automotor
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Asi las cosas, el Proponente debera informar previamente a la contratacidn si para el cumplimiento de su 
misidn o el desarrollo de su objeto social, cuenta con una flota de vehiculos automotores b no automotores 
superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores (dos o m^s); casos en los 
cuales, debe presentar copia del radicado de entrega del PESV ante el Ente de Control correspondiente, para 
acreditar el cumplimiento del Art. 12, L. 1503/11, modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, 
citado al inicio de este correo.

Para los casos en los cuales no aplique la implementacidn del Plan Estratdgico de Seguridad Vial, dicha 
situacidn no exime al contratista de contar con otros requisites de ley que deba implementar en materia de 
seguridad vial y/o Seguridad y Salud en el Trabajo.”

3.5 Supervision y/o interventoria
Se recomienda que el seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato, sea ejercido por el funcionario Adriana Patricia Carvajal Rojas, porque no requiere 
conocimientos especializados.

El supervisor tendrd las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 
la CT-ADF-0109 Cartilia de supervision y/o interventoria, publicados en el Listado Maestro de Documentos 
del Sistema de Gestibn de Calidad.

Si el Contratista realiza subcontratacibn del proceso de transports para el desarrollo del objeto del contrato 
con la DIAN, Sste debe garantizarque dichos subcontratados cumplen con la normatividad aplicable en temas 
de Plan Estratbgico de Seguridad Vial.

En todo caso, los contratistas deberbn prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las 
medidas en materia de seguridad vial, durante y despues de la ejecucibn de su objeto contractual. Para ello,. 
la DIAN se reserva el derecho de solicitud del Documento del Plan EstratSgico de Seguridad Vial para la 
realizacibn de seguimiento y auditorias, con el fin de verificar el cumplimiento de Io definido en su Plan 
EstratSgico de Seguridad Vial del contratista, durante la ejecucibn del contrato.

1. Verificar la calidad de los elementos contratados, como tambibn el cumplimiento de las 
especificaciones tecnicas de los mismos.
2. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con Io pactado en el contrato.
3. Exigir del Contratista la ejecucibn idbnea del objeto del contrato, bajo las condiciones econbmicas, 
tbcnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.
4. Vigilar la debida y oportuna ejecucibn del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales.
5. Coordinar la logistics necesaria para que la ejecucibn del contrato se realice de forma oportuna y 
eficiente.
6. Realizar el seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato y realizar los requerimientos que estime pertinentes.
7. Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfaccibn para los correspondientes pagos.

Avanza 
do

Estdnd 
ar

Entre 20 y 50 vehiculos o entre 20 y 
50 conductores

Mas de 50 vehiculos o mas de 50 
conductores

Entre 50 y 100 vehiculos o entre 50 y 
100 conductores

Mas de 100 vehiculos o mas de 100 
conductores

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA
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En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo 
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrative 
motivado impondrci multa equivalents al 0.5% del valor del contrato, porcada dla deatraso en el cumplimiento 
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

3.
4.

La imposicidn de multas se pactarS con las siguientes condiciones: (i) La imposicibn de la multa no genera 
como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituira 
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento alguno por parte de la DIAN;

7.
8.
9.

8. Elaborar los informes peribdicos de supervision, los cuales deben contener minimo los requisites 
contenidos en la Cartilia CT-FI-0109 Cartilla de supervisibn y/o interventoria, y publicarlos junto con los 
soportes correspondientes en el SECOP II dentro de los tres (3) dias Mobiles siguientes a su suscripcibn.
9. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisibn.

FORNIATO ESTUDIO PREVIO ¥ 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

3.6 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendrh las siguientes obligaciones:

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principals 
o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86 
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrative motivado declarer^ el incumplimiento del contrato para 
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total 
del contrato,- pactada como estimacibn anticipada de perjuicios, sin que Io anterior sea bbice para que la DIAN 
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacibn de mayores 
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara 
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacibn principal o accesoria; (ii) El 
vencimiento del plazo constituirb en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacibn de 
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se 
compensar£ de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la 
garantia de cumplimiento o a travbs del cobro coactivo; y (iv) Habr& lugar a exigir la pena, sin que el 
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucibn de Io pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha" 
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art. 1599 del Cbdigo Civil.

I. Expedir el registro presupuestal.
2.. Aprobar oportunamente las garantlas.

Suscribir el acta de inicio.
Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones thcnicas y de calidad exigidas al contratista 
para la ejecucibn idbnea y oportuna del objeto contratado a travbs del supervisor del contrato.
Suministrar al contratista la informacibn y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del 
contrato.
Ejercer la supervisibn para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se 
compromete el contratista.
Pagar al contratista el valor de la aceptacibn de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas. 
Apoyar al contratista a travbs del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.
Realizar liquidacibn del contrato en los terminos establecidos en el mismo y en la ley.

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantlas a que haya lugar.

II. Las dem£s establecidas en la Ley.
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(iii) El valor de la MULTA se compensar^ de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las 
hubiere, o haciendo efectiva la garantla de cumplimiento o a travds del cobro coactivo; (iv) La MULTA se 
impondrd por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda 
alegar que la inejecucibn de Io pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al 
contratista.

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacibn de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedarb facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si bsta es extranjera, el Gobierno ordenarb su inmediata expulsion del pals (Art.25, L.40/93). As! 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declararb la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clbusula penal 
pecuniaria. En firme la decision, se liquidarh el contrato sin indemnizaciOn alguna a favor del contratista.

3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasiOn del anblisis de los Documentos del Proceso, 
la presentaciOn de observaciones, la preparaciOn y presentaciOn de las Ofertas, la presentaciOn de 
observacidnes a las mismas, la asistencia a audiencias piiblicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participaciOn en el Proceso de ContrataciOn estarb a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentaciOn de la OFERTA ECON6MICA el future contratista debe tener en cuenta que el valor de 
los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el 
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de 
ejecuciOn del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantlas, carga tributaria, seguridad 
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de ContrataciOn. Los contratistas responderbn 
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econOmicas y de ContrataciOn artificialmente bajas, 
con el propOsito de obtener la adjudicaciOn del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93)

[4." ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
LJUSTIFICACION

De conformidad con Io dispuesto por el Artlculo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
anblisis necesario para conocer el sector relative al objeto del Proceso de ContrataciOn desde la perspective 
legal, comercial, financiera, organizacional, tOcnica, y de anblisis de riesgo.

La Guia para elaboraciOn de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
anblisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la 
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en Procesos de ContrataciOn para la modalidad de selecciOn de minima cuantia, establece Io siguiente:

"En los Procesos de Contratacidn de minima cuantla el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado 
al valor del Proceso de Contratacidn, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratacidn.

En esta modalidad de seleccidn no es necesario hacer un estudio extensive de las condiciones generales de 
los potenciales oferentes, defmir su participacidn en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados 
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA□IAN
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4.1.1 Aspectos generates.
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4.1 Analisis economico de sector

De acuerdo con la clasificacion del Portal de Informacidn Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual 
' Proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Actividades de servicios. Teniendo en cuenta

que, segun la Clasificacidn Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades economicas (Rev. 4 
adaptada para Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad 
econdmica (473-V4) 4731 “ la cual incluye los servicios de comercial al por menor de carburantes (gasolina,. 
biocombustibles, ACPM, gas natural vehicular) para todo tipo de vehiculos automotores, motocicletas, trineos 
motorizados y embarcaciones, las estaciones de gasolina y gas natural vehicular, donde el comercio de 
combustibles es la actividad principal y esta excluye el comercial al por mayor de combustibles. Se incluye en 
la clase 4661, “Comercio al por mayor de combustibles solidos, llquidos, gaseosos y productos conexos”.

particulares de otros Procesos de Contratacidn similares, acopiar informacidn suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacidn a 
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tai informacidn en los Documentos del 
Proceso, siempre con el propdsito de que la decisidn de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccidn de 
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliehdo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando 
promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacidn de minima cuantia, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si los Riesgos 
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comunmente en el mercado plazos largos de 
entrega del bien, obra o servicio, el andlisis de sector debe ser mds complejo y agregar mayor informacidn 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el andlisis de sector debe 
ser mds complejo y agregar mayor informacidn general y detallada de los potenciales proveedores y el sector."

Para el presente Proceso de contratacidn el Analisis Econdmico de Sector y el Estudio de Mercado realizado 
es el siguiente:

Segun ultima informacidn publicada por el DANE en el mes de octubre de 2024, el IPC registrd una 
variacidn de -0,13% en comparacidn con septiembre de 2024, tres divisiones se ubicaron por debajo del 
promedio nacional (-0,13%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-0,76%), Recreacidn y cultura (-0,17%) 
e Informacidn y comunicacidn (-0,16%). Nueve divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: 
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacidn ordinaria del hogar (-0,05%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (-0,04%), Transports (-0,01%), Educacidn (0,02%), Prendas de 
vestir y calzado (0,12%), Restaurantes y hoteles (0,14%), Bienes y servicios diversos (0,16%), SalucT 
(0,17%), y, por ultimo, Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,21%).

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

Adicionalmente, el numeral 4° del artfculo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los Estudios 
Previos para la contratacidn de minima cuantia deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificacidn”.

:• J 
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i:
Csviscms <se Gaito VafQcifin (%) Varacififi (%J

0,00 0,004.19 0.04 -0,05

i.

Fuente: boietin Tecnico Producto Intemo Bruto (PIB) III trimestre 2024

2023 2024

VarfacifinOMt^isbnes de Gasto FBso(%}

H.4t 10.64Educacw 4.45
0®1.11

10.50

150 0.088.60 0,364.19

Fuente: boietin Tecnico Producto Intemo Bruto (PIB) III trimestre 2024
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“En Io corrido del ano, (enero - octubre), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima 
del promedio nacional (4,44%): Educacion (10,64%), Restaurantes y hoteles (6,43%), Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,03%), Salud (5,01%), Transporte (4,6%) y, por ultimo, 
Bebidas alcohdlicas y tabaco (4,56%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: 
Bienes y servicios diversos (2,87%), Alimentos y bebidas no alcohblicas (2,64%), Muebles, articulos 
para el hogary para la conservacidn ordinaria del hogar (1,90%), Prendas de vestir y calzado (1,70%), 
Informacion y comunicacion (-0,78%) y por ultimo, Recreacidn y cultura (-1,63%)...”
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9,43

33.12

1.71
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0.06
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5,01
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1.85
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0.62
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Cuadro 1. IPC Variacidn y contribution mensual 
Segun divisiones de gasto 
Octubre 2023-2024

Cuadro 3. IPC Variation y contribucion ano corrido 
Segun divisiones de gasto 
Octubre 2023 - 2024
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4.1.2 Estudio de la oferta.

^Quten vende?

[ NOMBRE O RAZON SOCIAL I Correo electronico
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Una vez indagado el mercado de la regidn se encontrd se establece una muestra representativa de personas 
jurldtcas (o naturales) que eventualmente pueden ofrecer los bienes o servicios requeridos, asl:

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

• Resolucibn 40048 de 2015: Por la cual se establecen medidas en materia de exploracibn y explotacibn 
de hidrocarburos en yacimientos convencionales continentales y costa afuera.

• Resolucibn 49396 de 2015: Modifica la Resolucibn 181495 de 2009, en Io relacionado con las medidas 
en materia de exploracibn y explotacibn de hidrocarburos en yacimientos convencionales 
continentales y costa afuera.

• Resolucibn 41251 de 2016: Por la cual se reglamenta la medicibn del volumen y la determinacibn de 
la calidad de los. hidrocarburos producidos en el pais para la adecuada liquidacibn de las regalias y 
contraprestaciones econbmicas en favor del Estado.

• Decreto 1073 de 2015: Expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energia. Seccibn 1: Exploracibn y explotacibn de hidrocarburos, art. 2.2.1.1.1.1. Ley 1530 de 2012: 
Regula la organizacibn y el funcionamiento del Sistema General de Regalias.

• Decreto unico reglamentario del DNP 1082 de 1015, titulo 4: Por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del sector administrativo de planeacibn nacional, titulo 4 (Sistema General de 
Regalias).

• Decreto 1073 de 2015: Expide el Decreto Onico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energia. Seccibn 1.2. Yacimientos ubicados en dos o mbs entidades territoriales.

• Resolucibn 164 de 12016: Procedimientos y plazos de liquidacibn; precio base de liquidacibn de 
regalias generadas por la explotacibn de crudo y el manejo de anticipo de liquidacibn de regalias, y^ 
se dictan otras disposiciones.

• Resolucibn 165 de 2016: Procedimientos y plazos de liquidacibn; precio base de liquidacibn de 
regalias generadas por la explotacibn de gas y el manejo de anticipo de liquidacibn de regalias, y se 
dictan otras disposiciones.

• Resolucibn 167 de 2016: Modifica parcialmente la Resolucibn 164 de 2015; procedimientos y plazos 
de liquidacibn; precio base de liquidacibn de regalias generadas por la explotacibn de crudo y el 
manejo de anticipo de liquidacibn de regalias, y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 2041 de 2014: Por el cual se reglamenta el titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Ley 1712 de 2014: Ley de transparencia y del derecho de acceso a la informacibn publica nacional, y 
se dictan otras disposiciones.

• Decreto 1717 de 2008
• Resolucibn 18 2087 de 17 de diciembre de 2007.
• ASTM D-975 / NTC 1438 (Norma Tbcnica Colombiana).
• Ley 1205 de 2008.
• Resolucibn 40103 de 2021.
• Decreto 1521 de 1998

ZD I AM

ri ■



tFT-ADF-2050

K - Saval Energy SAS directorcontable@ksaval.com

gestioncontratos@distracom.com.coDistracom S.A.

contabilidad@ayeasociados.comAYE Asociados Ltda.

Inversiones Coomotor SA administrador.inversiones@coomotor.com.co

estaci6njbague@cootranshuila.comCootranshuila

estaquintaltda@hotmail.com

4.1.3 Estudio de la demanda.

iC6mo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

Minima Cuantia Minima Cuantia Minima Cuantia Minima Cuantia
ENERGYDESTRACOM DESTRACOMContratista:

de decompra compra 09-004-2023 09-002-2024

Objeto:

Valor del contrato:
en enenForma de pago:

de 18/01/2021 25/1/2022 09/02/2023 07/02/2024

31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024

N/A N/A N/A N/A

Link SECOP:
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Durante los afios 2021, 2022, 2023 y 2024 la Direccidn Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagu6 realizd 
los siguientes contratos:

Modalidad 
contractual:

Contrato No./ 
Proceso No:

Comercializadora de Lubricantes y Combustible la 
Quinta Ltda.

Abono 
bancaria

Suministro De 
Combustible Para Los 
Vehiculos Y La Planta 
El&ctrica De La 
Direccidn Seccional De 
Impuestos Y Aduanas 
De Ibagu6

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 
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Abono 
bancaria

K - SAVAL ENERGY 
SAS

Abono 
bancaria

b.Up5^cjMniuj]jty..s
£!C.Q(LgQy.XO/Pu_bli£:/
IeMerjD^O.pp_oit.uj].i
.ty.D.etaj.izij]d.ex?ii£LtiG
eJJlD^C_0XNm.543
463^sELQniRublLc
ALe^xu_e_8d.sJ^o_d.ai= 
false.

KSAVAL
S.A.S

. P-LcL.CJ3.Up.ab O-S-t t.CQ CD z 

.QLd.er_LeMeis7^3.35 
2

Orden 
63392

bitp.s7ic.o.icuribj.a.c.Q 
mpia.cj3jjp.aliQs.Lc.
.ojxiZLe.qu‘LSitLQo_tie.a
dfitslSMSS

b.ttp.s.:Z/ccjDrnuniiy..$ 
.ecc>p.,govfcj3ZB.ubjjc/ 
LeMeiinglQp.pjirLuQi 
ty[le.tailZlMe)s2LQtic. 
eJJD^CJD_LNLC.3.8_3
8.374^2.0.&is_ELQmEu 
b.licAre.a^lLue&i.sMQ
d. ak.tr.u.e&as£.Qp.uj3y.l
e. \M5tcue

Fecha 
suscripcidn:
Vigencia y Plazo de
Ejecucidn:
Garantias
Exigidas:

$ 4.000.000 
cuenta

$ 8.500.000 
cuenta

$ 10.000.000 
cuenta

□ IAN

Suministro De 
Combustible Para Los 
Vehiculos Y La Planta 
Eldctrica De La 
Direccidn Seccional De 
Impuestos Y Aduanas 
De Ibagud

Suministro de 
Combustible para los 
Vehiculos y la Planta 
Eldctrica de la 
Direccidn Seccional de 
Impuestos y Aduanas 
De Ibagud

Orden 
84456

Suministro De 
Combustible Para 
Los Vehiculos Y La 
Planta Eldctrica De 
La Direccidn 
Seccional De 
Impuestos Y 
Aduanas DeIbagud 

$8,500,000
Abono en cuenta 
bancaria

mailto:directorcontable@ksaval.com
mailto:gestioncontratos@distracom.com.co
mailto:contabilidad@ayeasociados.com
mailto:administrador.inversiones@coomotor.com.co
mailto:estaci6njbague@cootranshuila.com
mailto:estaquintaltda@hotmail.com
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^Cdmo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?

&

!
N/Ade

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacion

El presupuesto oficial para el proceso de seleccidn se distribuye asi:

Rubro Descripcidn Linea del PAA

A-02-02-01-003-003 342

Soporte de los Ccilculos del presupuesto de la contratacidn

Proceso: Administrativo Financiero Version 6 Paqina 26 de 34

-El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1125 de fecha 
13 de enero de 2025.

Revisada la plataforma de Colombia Compra Eficiente-SECOPII, las empresas estatales han publicado 
solicitudes de servicios similares al que ahora se analtza, como se pasa a describir en el siguiente cuadro:

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de seleccidn ser£ hasta por SIETE MILLONES DE 
PESOS ($7,000,000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad de costos 
directos e indirectos a los que haya lugar.

El proponente deberd presentar su propuesta econbmica sin superar cada uno de los precios unitarios de 
referenda incluido IVA, establecidos por la entidad.

! 
i
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Modalidad contractual:
Contratista:

Contrato No./ Proceso No: 
Objeto:

10.000.000
Vencido

Productos de hornos de coque; productos de 
refinacidn de petrdleo y combustible nuclear_______

Denominacidn del Proyecto de Inversidn N/A

15.000.000 
Vencido 
22/02/2022 
N/A

CONTRALORIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

Minima cuantla
ANTONIO JOSE PATINO CARRASCAL

N/A
ntps://community.$ecop.gov,coff,ublic/Tenclerin8/Co 
itractNoticeManagement/lndex?currentLanguage=e 
5-COSPaga=loginSCoun!ry=CO&SkinName=CCE

N/A
https://community.secop.gov.cc/Public 
/Tend ering/ContractNoticeMana game 
nt/lndex?currentLanguage=es- 
CO&Page=login8Country=CO8SkinN 
ame=CCE

En el estudio de mercado, se envid cotizacidn a ocho empresas por medio de los oficios No. 1.09.201.257 - 
0863, 1.09.201.257 - 0864, 1.09.201.257 - 0865, 1.09.201.257 - 0866, 1.09.201.257 - 0867, 1.09.201.257 - 
.0868, 1.09.201.257 - 0869, 1.09.201.257 - 0870 del 03 de diciembre de 2024, solicitud que fue atendida por 
la estacibn de Servicio Ksaval Impulsa.W--

' ■£ ■

*
I_1__

■i-

DEPARTAMENTO DE 
POLICIA SUCRE

Minima cuantla
SERVICIOS
SUMINISTROS CS S.A.S 
PN DESUC MIC 035 2023
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE GASEOSO 
(GAS PROPANO) EN 
PIPETA PARA LAS 
CABAfiAS DEL CENTRO 
VACACIONAL DE LA 
POLIClA EN TOLU________
N/AValores honorarios 

mensuales:_________
Valor del contrato:
Forma de pago:______
Fecha de suscripcidn:
Vigencia y Plazo
Ejecucidn:__________
Garantlas Exigidas:
Link SECOP:

VIC-007-2023
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 
PARA LOS VEHICULOS KIA 
SORENTO DE PLACA OQE-101 Y 
TOYOTA PRADO OQE-212, DE 
PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA______________________
N/A

https://community.secop.gov.cc/Public
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1. Precio Cotizacidn Recibida (Ksaval)

DESCRIPClON VR. TOTALCANTIDAD VR. UNITARIOITEM CIUDAD

$ 10.602$ 10.602 'GALON1 IBAGUE 1

2. Precio SPG

IBAGUE MON TERM

PRSCIO MAXIMO DE VDftA PUBLICO ESTAOON

Fuente: https://www1 ■UDme.qov.co/sipq/ '

dic-24 •n»>2S Oifer«nch

10.248 10.423 178

httDs://www.minhacienda.qov.co/w/conoce-el-Drecio-de-los-combustibles-Que-riqe-a-Dartir-del-Drimero-de-enero-de-2025
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Piocios pot Cludodoi

Diesel 610

3. Precio pdgina Ministerio de Hacienda.
Los Ministerios de Minas y Energia, de Transporte, y de Hacienda y Crddito Publico, en cumplimiento de las 

negociaciones con las bases del transporte de carga y pasajeros de Colombia, anuncian que, a partir del 
primero de enero de 2025, el precio del diesel quedare en $10,725 (referencia en Bogota) y para las trece 
ciudades principales del pais (referencia Ibagu6 $10,717) region los siguientes precios:

De acuerdo con Io anterior y con el fin de evitar que se declare desierto el proceso por un precio de referencia 
que no se ajuste a la realidad del mercado, conforme Io autorizado por el gobierno nacional, se considera 
pertinente presentar como precio de referencia para el A.C.P.M para este proceso, el promedio del precio 
presentado en la cotizacidn por Ksaval, el precio publicado en la pdgina del SIPG (sistema de informacidn de 
petrdleo y Gas) para el mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de Ibagud Tolima y el precio publicado en la 
pdgina del Ministerio de Hacienda para el mes de enero 2025 en la ciudad de Ibagud, de la siguiente forma:

Suministro de Combustible para los Vehlculos y la Planta 
Eldctrica de la Direccidn Seccional de Impuestos y 
Aduanas De Ibagud.

UNIDADDE 
MEDIDA

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACI6N 

DE MINIMA CUANTIA

Promedio PVP DadstH- 
13 Cibdadas Pnecvales

OIAN’

PRECIOS DE RgERENO* ACPM EH AL OJNAS CIUDADES OH PAJS (VGOan) 
A partir dal 1 da didarnira da 2024

169
187
190
168
168
168
172
169
189
IBS
176
169
169

QUOAD
POKOtlAJE DE KEZttA POR QUOAO
INGRESO Al PROOUCIOR
UPUESTO RACOKAL
MA
URJESTO Al CARBOKO
TARFA UARCACO
I ARFA 0E TRANSPORTE POUMCTOS
TRANSPORTE BOCOMBUSTBU 
UAROENPIMCECCHTNUOIO
PRECIO UAJdUO DE VEN1A OISTRIBUIDOR MAY0R1STA
UARGEN OBTRSUOCR UAY0R6TA
MA MARGIN OBTRBUOCR HAYORBTA 
resao MAXIMO OEVENTA MANTA BEABAITO 
UARGEN OBIReuDCR UNCRBTA 
TRANSPORTE PIANTA OE ABASTO A ESTACCN X SERVCO
S06RETASA

BoootflD.C, 
MetfeKn 
Cat__________
Barranqwfla 
Cartagena 
Morterta 
Bucaramanga 
Vfevicencio 
Pereira_______
Mantzales 
bagufe_______
Paso________
Cue uta_______

10,556 
10.561 
10677 
10.244 

10208 
10,458 
10,309 
10,656 
10619 
10,609 
10.541
9 548 
8.241

10,725
10.748 
10867 
10,410 
10,376 
10626 
10481
10,825 
10 808 
10.794 
10.717
9717 
6.410

atto.oa 
S3a.it 
254.21 
IS1.« .

~a.it 
M7.M 
ts.tt 
0.00

I3».7t 
5M.97 .

~ 1M.P ~ 
tflttM 
1.OU.7I 
iw.te 
37100 

10.541,25

ttw,c« 
t3t.1l 
2M.21 
ini 
a,it 
oast 
«.« 
o.oo 

t.ou,u 
MOT 
lost?

trails 
1.0U.71
3M.54 
373,00 

10 <3.0

BINCELEJO 
r» 

saw.® 
63J.1t 
a«.2i 
mt 
a.tt

<?.*» 
o.»

eoosa 
00.07 
me

0TCB.35 
1.0U7I
2M.M 
373,0

10 0S.0

https://www1_%25e2%2596%25a0UDme.qov.co/sipq/
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Los precios de referenda se determinaron promediando los tres puntos mencionados anteriormente:

•i

n‘.'. . (galon)

10.602 10.541 10.717 ' 10.620 10.6201

I.

4.3.2 ; Valor de adjudicacidn

>
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4.4 Forma de pago
La DIAN efectuara el pago del VALOR DEL CONTRATO en pesos colombianos, asl:

Por mensualidades vencidas, proporcional al valor de las actividades ejecutadas y/o productos entregados por 
el contratista y certificados como recibidos a satisfaccidn por el Supervisor, en cada mes, respecto de las 

■ actividades y/o productos programados en el cronograma acordado entre el Supervisor y el Contratista. Los

..El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebracibn, pero determinable durante su.,. 
ejecucibn, dependiendo de las necesidades de consume de la DIAN.

En el Proceso de Contratacibn no es posible permitir la presentacibn de ofertas y la adjudic'acibn parciales 
porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplirde manera satisfactoria y 
oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacidn a un solo contratista genera un mayor ahorro y eficiencla en 
los tr^mites administrativos.

Para la adjudicacibn del contrato la OFERTA DE MENOR .PRECIOserb determinada comparand© el resultado 
de la sumatoria de los precios ofertados, con cantidades totales por cada uno de los items. Todos los precios, 
deberbn ser iguales o inferiores al precio de referencia incluido en el Anexo No. 2. Si la Oferta Econbmica 
incluye algun precio que supere el precio de referencia con IVA incluido, dicha oferta deber£ ser rechazada.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATAClON 

DE MINIMA CUANTIA

lUUEUeiMMM

■COTIZAabN 1 
KSAVAL./ . htem •: ,■[ ^DESpraPabN 

jsUHNISTRO'OE 
COMBUSTIBLE 
ACPM-OESEL

Si Lr’PRECIO 
■MINHACENDA 
!;i EK-2025' .

Por Io anterior, el contrato se adjudicarb por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR 
; DEFINITIVO solo se podrb determinar al vencimiento del plazo de ejecucibn del contrato, multiplicando las 

cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado corresponderb al ofrecido 
por el adjudicatario en su propuesta econbmica dentro del Proceso de Contratacibn, incluido IVA.

F

■■'

El contratista serb seleccionado niediante comunicacibn de aceptacibn de la OFERTA DE MENOR PRECIO, 
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisites de participacibn habilitantes y la oferta cumpla con 
las condiciones tbcnicas y econbmicas exigidas en la invitacibn publica.

P^W§'

ANEXO 2. PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA
• ■________ • _________ PROCESO IMC-09-001-2025__________________________
: -*• ■■ : ANEXONo. 2 RRECIODE REFERENCIA ..
OBJETO:.Suniiriistro de Combustible para losvehiculosy la Plarita Electrics de la Direccidn Sectional de tmpuestosy AduahasOe lbagu£.

_____ ®

ZD IAN

4.3 Adjudicacibn

4.3.1 Adjudicacibn parcial
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ISZPLAZOlY.LUGAR DE^JECUCION DEL CONTRATO 1
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Para la suscripcidn del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisites: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dlas h£biles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantlas

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompafian de los documentos requeridos 
para el pago, el tSrmino para 6ste sblo efecto empezarb a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA 
aporte el ultimo de los documentos, de Io cual se dejarb expresa constancia. La demora del CONTRATISTA 
en la entrega de la totalidad de los documentos que son requisite para el pago serb su responsabilidad, y en 

■ consecuencia no tendrb por ello derecho al pago de intereses o compensacibn de nihguna naturaleza.

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artlculo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrbnicas Io establecido en los Art. 
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que Io modifiquen; b) Acreditacibn conforme 
a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensacibn Familiar, cuando corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccibn de los 
bienes u obras, firmada por el Supervisor o I nterventor del contrato (cuando se Irate de adquisicidn de bienes). 
d) Certificacibn de cumplimiento a satisfaccibn expedida por el supervisor o interventor del contrato, segun 
corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) Comprobante de ingreso o registro en el 
aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se recibieron en la 
Entidad (cuando se trate de adquisicidn de bienes), y (e) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccibn de los 
bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisicidn de bienes).

El CONTRATISTA no podrh librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccibn por el supervisor o interventor 
del contrato, segun el caso. Corresponderh al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la 
factura por escrito, dentro de los tres (3) dlas hb bi les siguientes a su recepcibn, si considera que incluye obras 
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente 
prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOR II el numero y fecha de radicacibn de la factura entregada previamente 
en flsico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, 
incluyendo la certificacibn de cumplimiento.

El Supervisor remitirb directamente a la Divisidn Administrativa y Financiera de la Direccidn Seccional 
de LA DIAN la factura presentada por el contratista en flsico con los documentos exigidos para el pago.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATAClON 

DE MINIMA CUANTIA

Los pagos se efectuarbn, mediante consignacibn en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para Io 
cual el Contratista deberb presentar a travbs de SECOP II certificacibn de la entidad bancaria en la que 
conste quibn es el cuentahabiente, su identificacibn, el numero, el tipo de cuenta y si a la fecha estb activa, a 
travbs de la Divisidn Administrativa y Financiera de la Direccidn Seccional de Impuesto y Aduanas de 
Ibagud.

pagos se realizarbn por la prestacibn de servicios en el periodo comprendido entre la suscripcibn del FT-ADF- 
2085 ACTA DE INICIO y el 31 de diciembre de 2025.

Si el contratista estb obligado a facturar electrbnicamente, estas facturas deberbn ser aprobadas por el 
supervisor del contrato en el SHF Nacibn, para Io cual el contratista deberb tener en cuenta la CIRCULAR 
EXTERNA 042 SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA DEL SHF NAClON del 26 de diciembre de 2023.

5.1 Vigencia, plazo de ejecucibn y liquidacibn del contrato

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisites de ejecucibn:
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/

!
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5.1.2 Plazo para la ejecucidn del contrato:

5.1.3’

5.1.4■•t

{

Plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa: No Aplica.5.1.5

[SyANAli^DEiRIESGOlYilWFjORMA'DEJVIITIGARCO

V
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5.2 Lugar de ejecucion o sitio de entrega

El area urbana de la Ciudad de lbagu$ y/o en la sede ubicada en la carrera 3 No. 9-01 Edificio Nacional

El plazo de ejecucidn sera hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, 
Io primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecucidn del contrato suscrita entre el 
Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN, previo cumplimiento de los requisites de perfeccionamiento 

■ y ejecucidn del contrato.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

Plazo para la liquidacibn del contrato:

El plazo para la liquidacidn bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo de ejecucidn, sin perjuicio del plazo para la liquidacidn bilateral, unilateral y/o judicial establecido en 
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

Vigencia:

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucidn; (ii) el plazo de 
ejecuciOn del contrato; y (iii) el plazo para la liquidation bilateral del contrato.

A partir de la ENTREGA de los bienes objeto del contrato, las obligaciones postventa de asistencia tOcnica de 
mantenimiento preyentivo'y/o corrective y asistencia tOcnica de uso (soporte) que debe realizar el contratista 
de conformidad con el MANUAL DEL PRODUCTO y sin costo adicional al precio, se extienden durante el 
tOrmino de la GARANTIA LEGAL de un (1) afio y suplementaria de ( ) ANOS. Durante este tOrmino 
se pactarO CLAUSULA DE PERVIVENCIA para mantener vigente el contrato respecto del cumplimiento de 
las obligaciones postventa. Para conminar su cumplimiento, durante la vigencia de la CLAUSULA DE 

- ''PERVIVENCIA la DIAN podrO imponer al contratista MULTA equivalente al 0,20% del valor del contrato por 
cada dla de mora, sin superar el 10% del valor del contrato, y podrS declarar el incumplimiento del contrato 
para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL hasta por el 20% del valor del contrato, pactada como tasacidn 
anticipada de perjuicios, y podr^ reclamar ante el juez del contrato la indemnizacidn de los mayores perjuicios 

■‘causados, sin que implique renuncia al cumplimiento de la obligacidn principal del servicio post-venta. La 
imposition de multas y la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la clOusula penal estarOn 
precedidas de audiencia en la que se garantice el debido Proceso del contratista y el garante de conformidad 
con el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 86 de la Ley 1474 de 2011.

_____  9

ZDIAN

■

LffV ■
.«* 

-r

'. contractuales dentro de los tres (3) dlas hcibiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) 
Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias Mobiles siguientes a la fecha de 
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dlas hdbiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concept© de seguridad social y parafiscales, si el 
presentado dentro del Proceso de Contratacidn perdid vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al 
supervisor y publique en SECOP II el document© “Comunicacidn designation supervisor".
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Los riesgos asociados al Proceso de contratacidn son los siguientes: .J;;.

[Describir el Riesgoj

1 4 5 8

2 94 5

3 3 4 7

4 3 5 8

4 '5 3 7

‘S
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’i

4.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de contrataciOn o en la ejecucidn de un contrato.

Para tai efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacion y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacidn” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del Proceso de contrataciOn (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestidn 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan EstratOgico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificacidn, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mOs adecuado para 
administrarlo.

No hacer un efectivo cAlculo del 
consumo de combustible

Cambio del esquema de 
regulation aplicable a 
Combustible (de libertad vigilada 
a regular o todo liberado)

Planificar en las areas misionales 
el uso de los vehiculos

Incremento precio galon de 
combustible

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

Perdida economica de la Entidad y 
riesgo d contar con la capacidad de 
suministro del combustible 
requerido

El esquema de precios del Acuerdo 
Marco de Precios de Combustible 
pierde vigencia

Perdida del control del suministro de 
combustible.

Tenet que realizar un nuevo proceso 
y creacion de linea adicional

incremento en el suministro de 
combustible

(Describir la consecuencia de la 
ocurrencia del evento]
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De conformidad con Io dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios

■ Previos el anSlisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.
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6 4 3 7

i

7 3 4 7

8 •3 4 7

Monitoreo y re vision
i

10 si4 4

5 5 10 si

I ■

62 4 No
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Desde la firma del 
contrato

Planificarcon . 
Sreas 
misionales y el 
supervisor del 
contrato

Tratamiento/Co 
ntrol a ser 

implementado

(Describir el 
tratamientoo 
control a ser 

implementado]

I

tn

5 rn

Terminacidn anticipada del 
contrato con el proveedor 
scleccionado ■

Capital de trabajo insuficiente 
por parte del Proveedor 
Seleccionado para cubrir de 
maneraeficiente el suministro de 
combustible

Robo del sistema de control en el 
vehiculo o robo'dcl vehiculo o 
robo al momento de suministrar 
combustible

FORMAT© ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

En la planeacidn 
del proceso'

En la planeacidn 
del proceso

[Incluir fecha o 
evento con el 

cual se inicia el 
tratamiento]

Pdrdida econdmica para la Entidad 
Compradora por un comportamiento 
ilicito de un funcionario o un tercero

Riesgo de no cubrir la necesidad de 
suministro con los proveedores 
activos

Desabastecimiento de combustible 
requerido

Revisidn 
histdrica proceso 
contratacidn 
compra 
combustible

En la 
adjudicacidn del 
Contrato

En la 
adjudicacidn del 
Contrato

Incluir fecha o 
evento con el 

cual sc inicia el 
tratamiento

Realizar 
cronograma 
utilizacidn 
vehiculos para 
control 
consume 
combustible

informes 
suministrados 
por la EDS

Enla 
planeacidn del 
Proceso de 
Contratacidn y 
Seleccidn del 
Proveedor

[Definir la 
forma de 
realizar el 

monitoreo]
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3 I 4 No

2 Si3 5

3 2 5 No

4 1 5 No

3 SiI 4

7. GARANTIAS 1

a)
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Encumplimientodelodispuestoen las LeyesSOde 1993y 1150 de 2007 y el artlculo 2.2.1.2.3.1.1. ysiguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberdn garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentacibn de la oferta, el contrato y su liquidacibn 
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual, a trav&s de una garantla la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuacibn, por 
los siguientes motives: garantizar la calidad del servicio y cubrir posibles dafios a terceros.

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo 
en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracterlsticas del contrato a celebrar, asi:

Las clases de garantlas, los riesgos que debe cubrir la garantla de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantlas estbn consagradas en los articulos

Prevcr la 
destinaetdn de 
los recursos 
financieros 
para adquirir el 
suministro de 
combustible

Fdrmulas de 
negociacidn 
pactadas con 
el proveedor

Ascgurar un 
numero 
suficiente de 
Proveedores

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

Desde la Techa de 
Ceneracidn del 
contrato

En laredaccidn 
de los 
documentos del 
Proccso

Desde la firma del 
contrato

Desde la firma del 
contrato

En la rcdaccidn 
de los 
documentos del 
Proceso

Hastael 
vencimiento del 
contrato

Hasta el 
vencimiento del 
plazo del contrato

Hasta la 
culminacidn del 
contrato

Hasta la 
Liquidacidn del 
contrato

Hastael 
vencimiento del 
contrato

revisidn 
precios en 
Estaciones de 
Servicio por el 
Supervisor

Seguimiento 
vigencia de la 
normatividad 
contractual

Seguimiento al 
cambio de 
regulaciones 
informados por 
el Ministerio de 
Minas y 
Energia

o 
'S' as

o

S

Seguimiento en 
pdgina del 
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Seguimiento on 
pdgina del 
SECOPII
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Operacidn 
manual con 
vale de control 
de suministro. 
Sancidn al 
proveedor por 
frecuenciaen 
ocurrencia del 
evento______
Comunicacidn 
Permanente del 
supervisor para 
bloquco de 
control del 
sistemae 
impedir 
suministro a 
vehiculos no 
oficiales

o •?? 
CE

e
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5
J 2
E uu_o
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Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 
incumplimiento del contrato
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Garantia solicitada Vigencia del Amparo

Caltdad del Servicio

]

Se firma en Ibagu6, el dia 14 de enero de 2025

Atentamente,
• I

lestos y Aduanas de
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• 1
2
3
’4

7

Cumplimiento General del 
Contrato

oya Ruiz 
ilnistrativa y Financiera

For el 10% del Valor 
total del contrato.

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACION 

DE MINIMA CUANTIA

For un termino igual al plazo de 
ejecucidn del contrato y 6 meses m£s.

For un termino igual al plazo de 
ejecucidn del contrato y 6 meses m£s.

(5 folios)
(1 folio)
(3 folios) .
(1 folio)
(8 folios)

5rge Mario Uruefia Gi' 
ictor Seccional de Ipnccargb^WE 

lbague(A)

Cuantia del Amparo* 
Suficiencia de la 

garantia_
Forel 10% del Valor 
total del contrato.

2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10.. 2.2.1.2.3.1.11. 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13. 2.2.1.2.3.1.14, 
. 2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Con la presentacibn de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el Proceso de contratacibn para cumplir con los propbsitos establecidos para la buena marcha y efectivo 

-. cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y satisfacer la necesidad de la Divisibn Administrativa y Financiera en el cumplimiento del objeto establecido.

Anexos:
Anexo No. 1 - Especificaciones Tbcnicas 
Anexo No. 2 - Precios de referenda 
Anexo No. 5 - Matriz de riesgos 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Solicitud de cotizaciones

Nombre: Beatriz Hef^, 
Cargo: Jefe Division Ai

ZDIAN’

Proyectd: Ana Yusima Huertas - Contratacidn V* J

Revise: Sandra Milena Mufioz Hernandez 
Sustanciadora Proceso de Contratacidn 
Division Administrativa y Financiera
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