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NUMERO DE

ESTUDIO PREVIO | 066-2025

DEPENDENCIA
GENERADORADE | GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
LA NECESIDAD:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR
OBJETO: ASISTENCIA TECNICA A LOS PROYECTOS QUE ADELANTA EL PROCESO DE GESTION
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL INDERHUILA

CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO,
PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO,

PLAZO: EJECUCION DEL CONTRATO E INICIO DE LA COBERTURA DE LA ARL, SIN SUPERAR LA
PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
PRESUPUESTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 18.800.000.00) M/CTE, ., incluido
ASIGNADO: impuestos.
Seccidn SECCION
DISPONIBILIDAD Estructura
PRESUPUESTAL: | Presupuestal 2320202009
N° CDP 2025000112

CONCEPTO DEL

GASTO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES — UNIDAD EJECUTORA

TIPO DE

CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

COMITE DE CONTRATACION

El Asesor Juridico Externo del INDERHUILA en su condicion de secretario técnico del comité de contratacion deja
constancia que los miembros responsables del comité aprobaron el presente estudio previo, segin Acta No. 002 DE 2025
suscrita en el mes: FPBRERO DE 202
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