## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7519356 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 29 días de tiempo transcurrido *(18/02/2025 5:39:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.7519356 |
| **Objeto del contrato** | Prestar servicios profesionales en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los RAPS definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población de trabajadores de la economía popular, aportando al fortalecimiento de la economía popular en concordancia con los lineamientos establecidos por la DSNFT y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - CampeSENA. |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 8 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 27 días de tiempo transcurrido *(21/02/2025 12:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 20/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL GUAJIRA Grupo Mixto de Apoyo Administrativo**

COLOMBIA, Riohacha

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Arianny Arevalo Garcia**

COLOMBIA, Riohacha
Número de documento 40932955

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Arianny Arevalo Garcia | BBVA | Ahorros | 00130477000200246367 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Larrada* ***Fecha de aprobación:*** *19/02/2025 9:13:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Carlos Eduardo Robles Palomino* ***Fecha de aprobación:*** *19/02/2025 11:10:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7519356_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No |

☑ Cumplimiento del contrato
☑ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 28 días de tiempo transcurrido *(20/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐ Sí ☑ No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 28 días de tiempo transcurrido *(20/02/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido *(20/02/2025 9:24:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.16529934 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 3.679.608,00 COP | Seguros Mundial | 20/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |
| CO1.WRT.16526493 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 3.679.608,00 COP | Seguros Mundial | 20/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7519356
**Proveedor** Arianny Arevalo Garcia
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 21 No 15 - 100
**Ubicación** CO-LAG-44001 - Riohacha
**País** COLOMBIA
**Departamento** La Guajira
**Municipio** Riohacha
**Dirección** Calle 21 No 15 - 100
**Código postal** 44001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | RIOHACHA | COLOMBIA > La Guajira > Riohacha |
| 2 | VILLANUEVA | COLOMBIA > La Guajira > Villanueva |
| 3 | URUMITA | COLOMBIA > La Guajira > Urumita |
| 4 | URIBIA | COLOMBIA > La Guajira > Uribia |
| 5 | SAN JUAN DEL CESAR | COLOMBIA > La Guajira > San Juan Del Cesar |
| 6 | MANAURE | COLOMBIA > La Guajira > Manaure |
| 7 | MAICAO | COLOMBIA > La Guajira > Maicao |
| 8 | LA JAGUA DEL PILAR | COLOMBIA > La Guajira > La Jagua Del Pilar |
| 9 | HATONUEVO | COLOMBIA > La Guajira > Hatonuevo |
| 10 | FONSECA | COLOMBIA > La Guajira > Fonseca |
| 11 | EL MOLINO | COLOMBIA > La Guajira > El Molino |
| 12 | DISTRACCION | COLOMBIA > La Guajira > Distracción |
| 13 | DIBULLA | COLOMBIA > La Guajira > Dibulla |
| 14 | BARRANCAS | COLOMBIA > La Guajira > Barrancas |
| 15 | ALBANIA | COLOMBIA > La Guajira > Albania |

**1** CO1.PCCNTR.7519356

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
36.796.088,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80111504 | Prestar servicios profesionales en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los RAPS definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población de trabajadores de la economía popular, aportando al fortalecimiento de la economía popular en concordancia con los lineamientos establecidos por la DSNFT y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - CampeSENA. | 1,00 | UN | 36.796.088,00 | 36.796.088,00 | 36.796.088,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 29 días de tiempo transcurrido *(18/02/2025 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 29 días de tiempo transcurrido *(19/02/2025 9:13:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 3. GTH-F-077FormatoMinutaPSP2025 (2).pdf | 3. GTH-F-077FormatoMinutaPSP2025 (2).pdf | (detalle) |
| 5. PLAN DE PAGOS PSP-GRJ-CIEA-0036-2025 ARIANNY AREVALO (1).pdf | 5. PLAN DE PAGOS PSP-GRJ-CIEA-0036-2025 ARIANNY AREVALO (1).pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Carlos Eduardo Robles | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 84083056 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Marieth Orcasitas Peñal | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 40797966 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Carlos Eduardo Robles | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 84083056 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Carlos Eduardo Robles Palomino | 29 días de tiempo transcurrido *(19/02/2025 11:10:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Carlos Eduardo Robles Palomino |
| Supervisor | Marieth Orcasitas Peñaloza | 29 días de tiempo transcurrido *(19/02/2025 11:10:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Carlos Eduardo Robles Palomino |
| Ordenador del pago | Carlos Eduardo Robles Palomino | 29 días de tiempo transcurrido *(19/02/2025 11:10:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Carlos Eduardo Robles Palomino |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑ Sí ☐ No * | 36.796.088 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Total** | | 36.796.088 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202300000000412 | 2025 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202300000000412 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-044

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5425 | CDP | Con Compromiso | 216.205.781 COP | 216.205.781 COP | 36-02-00-044-922210 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 216.205.781 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 216.205.781 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 20/03/2025 4:52 PM

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 28125 | Presupuestal (CDP) | 19/02/2025 12:00 AM | Generado | 36.796.088 COP | 36.796.088 COP | - | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 36.796.088 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 36.796.088 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 20/03/2025 4:54 PM