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UNIDAD
FECHA DE 

EXPEDICIÓN
17-mar-2025

INFORMACIÓN GENERAL

 DEL PROCESO

VIGENCIA

TIPO DE MONEDA

AÑO No. CPA Fecha de CPA VALOR CPA No. CDP Fecha de CDP VALOR CDP

2025 2025 - CACOM 500058 6/03/2025 126.545.159,00             4825 13/01/2025 126.545.159,00      

RUBRO PRESUPUESTAL REC. VALOR

02-02-01-001-005 10 1.398.400,00

02-02-01-001-006 10 293.250,00

02-02-01-002-007 10 65.000,00

02-02-01-003-001 10 7.452.345,00

02-02-01-003-002 10 538.085,00

02-02-01-003-003 10 2.532.300,00

02-02-01-003-004 10 2.186.075,00

02-02-01-003-005 10 21.243.530,00

02-02-01-003-005 16 1.350.000,00

02-02-01-003-006 10 7.547.819,00

02-02-01-003-006 16 8.646.000,00

02-02-01-003-007 10 11.335.212,00

02-02-01-003-008 10 1.865.379,00

02-02-01-004-001 10 2.860.264,00

02-02-01-004-002 10 32.278.952,00

02-02-01-004-003 10 6.768.095,00

02-02-01-004-004 10 692.750,00

02-02-01-004-006 10 16.732.703,00

02-02-01-004-008 10 759.000,00

126.545.159,00                 

PLAZO DE EJECUCIÓN

FORMA DE PAGO

PASTA O PULPA, PAPEL Y VALOR BLOQUEADO PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.

OTROS BIENES VALOR BLOQUEADO TRANSPORTABLES N.C.P.

METALES BÁSICOS

QUÍMICOS BÁSICOS

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES

PIEDRA, ARENA Y ARCILLA

OTROS MINERALES

ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO VALOR BLOQUEADO PRENDAS DE VESTIR)

PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA

Contrato No. 

CACOM 5

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL

Sin No.

2. Gestionar la solicitud de reducción del CDP y el CPA, en caso que se presente diferencia entre el presupuesto asignado y el valor adjudicado.

LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

hasta el 27  de Junio de  2025

ASESOR FINANCIERO JEFE SECCION PRESUPUESTO

3. Tener en cuenta que la fecha de inicio debe estar condicionada al cronograma del proceso, la suscripción del acta de inicio, firma del contrato, perfeccionamiento y demás trámites administrativos a que haya lugar para el cumplimiento de 

los Requisitos de ejecución.

JUNIO Y AGOSTO

RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC Ó DEPARTAMENTO FINANCIERO UMAS

ASD2.LUCY OVIEDO VALDERRAMA TE.ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

4. Verificar viabilidad de cumplimiento de los plazos proyectados, conforme al cronograma del proceso, la dinámica de la solicitud de PAC y la radicación de Documentos para pago en la Dirección Financiera FAC.

5. El comité Jurídico y asesor Jurídico contractual del proceso deberá verificar la viabilidad jurídica del contrato en todas sus etapas, el cual por competencia es quien asesora al resto del comité en materia jurídica ante la toma de decisiones 

de situaciones que lo amerite.

VALOR TOTAL 

INFORMACIÓN DEL PROCESO

1. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de apropiación para dar continuidad al proceso de contratación y el rubro presupuestal correspondiente a las actividades propias del desarrollo del objeto contractual.

OBJETO 

PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES

PRODUCTOS METÁLICOS VALOR BLOQUEADO ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

MAQUINARIA PARA USO GENERAL

MAQUINARIA PARA USOS VALOR BLOQUEADO ESPECIALES

MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

APARATOS MÉDICOS, VALOR BLOQUEADO INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

VIGENCIAS FUTURASVIGENCIA ACTUAL

NACIONAL EXTRANJERA
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