Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.8069219

En ejecucion
26 dias de tiempo transcurrido (70/07/2025 7:54:12 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
MS-LP-001-2025

ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO,
MAGDALENA

Obra

[~Si[¥No

166 Dias

3 horas de tiempo transcurrido (508/2025 2:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

0 dias

WSi["No *

2/01/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[Si[¥No *

[~Si[¥No *

[~Si[¥No *

% conprasoes ALCALDIA MUNICIPIO DE SITIONUEVO

W~ COLOMBIA, Sitionuevo
Q] ook

Informacion del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

CONSORCIO DEPORTIVO 2025

W~ COLOMBIA, Valledupar
ﬁ Numero de documento

Cuenta bancaria del proveedor

[ Quentas bancarias distintas por proveedor[y/Cuenta bancaria de la unidad tenporal

Proveedor
CONSORCIO DEPORTIVO 2025

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nimero de cuenta

Aprobador — Proveedor
Aprobado ESTUDIOS- Fecha de
por: COSAS

Aprobador — Entidad Estatal
AprobadoAlfredo Antonio Fecha de
por: Navarro Manga

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

21/07/2025 5:50:45 PM ((UTC-05:00)
aprobacioén: Bogota, Lima, Quito)

23/07/2025 10:31:07 AM ((UTC-05:00)
aprobacién: Bogota, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_8069219_Firmado

Documentos Tipo

Sector:

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
Si 2020

Sector de infraestructura social (Cultura, recreacion y deporte)

Contrato asociado a las

o6rdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
[TSiNo con los derechos de los nifios del pueblo Wayudu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuraciones generales

[~SirNo

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[~SifgNo

g,SoIicitut’i de 7SI No
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [~ Si¥No
etapas
Seriedad de la ,
oferta SiN

¥ % del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacién o de la
oferta

Cumplimiento [Si[”No

10,00

¥ Buen manejo y correcta inversion del anticipo

[~ % del anticipo
[¥Valor de la garantia

Fecha de vigencia (desde) 18 dias de tiempo transcurrido (18/07/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

100,00 COP Fecha de vigencia (hasta)

30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Cumplimiento del contrato
™% del valor del
contrato

Fecha de vigencia (desde)

[¥Valor de la garantia 10,00 COP Fecha de vigencia (hasta)
W Pago de salarios
[1% del valor del Fecha de vigencia (desde)
contrato
[¥Valor de la garantia 5,00COP Fecha de vigencia (hasta)
W Estabilidad y calidad de la obra
[1% del valor del Fecha de vigencia (desde)
contrato
[¥Valor de la garantia 10,00 COP Fecha de vigencia (hasta)
Responsabilidad
civil extra Si["No
contractual
¥No. de SMMLV 500

Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia

CO1.WRT.17453201 Seriedad de la oferta

Configuracion financiera - Pago de anticipos

99.817.900.930,00 COP -

Valor Emisor Fechafin

25 dias para terminar (31/08/2025 12:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

18 dias de tiempo transcurrido (18/07/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

18 dias de tiempo transcurrido (1807/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
31/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

18 dias de tiempo transcurrido (18/07/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

22 dias de tiempo transcurrido (14/07/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Estado

Aprobada  Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si¢No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en
Comentario

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.8069219
CONSORCIO DEPORTIVO 2025

Descripcion

Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones cra 7 # 3-09

Ubicacion CO-MAG-47745 - Sitionuevo
Pais COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Sitionuevo
Direccién cra 7 # 3-09
Codigo postal
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Direccion Wpicacion
1 CRA 7 N° 3-09 COLOMBIA > Magdalena > Sitionuevo

1 CO1.PCCNTR8069219

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

9.981.790.093,00 9.455.950.553,18
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado 'Mcluya el precio w"‘;':g J;‘:'Eq"" la
ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL
1 95122301 SAVUEL MEJIA EN EL MUNICIPIO DE 1,00 UN 9.981.790.093,00 9.455.950.553,18 9.981.790.093,00 9.455.950.553,18
SITIONUEVO, MAGDALENA
Configuraciones de documentos del proveedor
Plazo maximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicacion: 22 dias de tiempo transcurrido (74/07/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
CONTRATO OBRA CANCHA SAMUEL MEJIA LP 001 2025 FIRMADO.pdf.pdf CONTRATO OBRA CANCHA SAMUEL MEJIA LP 001 2025 FIRMADO.pdf.pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto

Supervisor

Alfredo Antonio Navarra /2 Tipo de documento

Cédula de Ciudadania

Numero de documento

85084507 Guardary
notificar
85084071 Guardary


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

YAIR MAGDONAL GUTI /2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania  NGmero de documento notificar
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago X2 Tipo de documento Namero de documento nGOIJtﬁ{g:rr ¥

Agregar usuario
Histérico de asignaciones

Posicion Norrbre Fecha de seguimiento

Ordenador del Gasto Alfredo Antonio Navarro Manga

YAIR MAGDONAL GUTIERREZ HERNANDEZ

13 dias de tiempo transcurrido (23/07/2025 10:31:09 AMUTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Supervisor 13 dias de tiempo transcurrido (23/07/2025 10:31:09 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Informacién presupuestal

Cambiado por
Alfredo Antonio Navarro Manga

Alfredo Antonio Navarro Manga

Proyecto del Plan Marco para
la Implementacion del
Acuerdo de Paz o asociado al
Acuerdo de Paz
Destinacion del gasto

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de

Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
[TSiNo * cumplimiento del Acuerdo.
Inversion

Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de

la Nacién - PGN Csiate
Sistema General de

Si[¥No *
Participaciones - SGP s
Sistema General de

Si[¥No *
Regalias - SGR [
Recursos Propios
(Alcaldias y [Si@No *
Gobernaciones)
Recursos de Crédito [Si@No *
Otros Recursos
Especie, Privados, . .
(Esp WSi["No 9.455.950.553,18

Cooperacion, Propios
Entidades Auténomas)
Total 9.455.950.553,18
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Cadigo COP Tipo Estado del COP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados
Entidad Estatal registrada en ISifgNo
el SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Godigo unidad/subunidad ejecutora Estado
[T 0221001 CDP No se ha iniciado 9.455.950.553 COP 00-00-00-000-000000-2.3.2.01.01.001.03.18-43.05 - Editar
Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo conpromiso  Tipo Fecha conpromiso  Estado comproniso Valor comproniso AVF/CDP  Mbnto por consurir Monto presupuestal a liberar  Godigo Posicion de Gasto Consuita Becucion
[~ 0000 Presupuestal - No se ha 0 COP 0 COP 0COP - SlIF Detalle Editar
(CDP) iniciado
Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 0 COP

Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF
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