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ANEXO TECNICO

1. DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

OBJETO: Prestar servicios de consultoria especializada para la implementacién de un ejercicio de Arquitectura
Empresarial en la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., con el propdsito de fortalecer la alineacién de
sus estrategias, procesos y tecnologias; impulsar la transformacion digital; y promover una gestion publica mas eficiente y
transparente, conforme a la normatividad vigente y aplicable.

ALCANCE DEL OBJETO: El presente proceso incluye el siguiente alcance, el cual sera de estricto cumplimiento para el

proveedor seleccionado.

e Implementacién del Ejercicio de Arquitectura Empresarial: Orientado a comprender la mision, objetivos y metas
estratégicas de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., asi como a definir el camino para
materializar su vision mediante la alineacién de sus estrategias, procesos, talento humano, cultura, informacién,
sistemas de informacion, tecnologias y seguridad; con el fin de impulsar la transformacion digital y fortalecer la gestion
publica para mejorar la satisfaccion de los grupos de interés internos y externos. Lo cual incluye, el diagnéstico del
estado actual (linea base), la definicion de la arquitectura objetivo (linea destino o meta), el analisis de su brecha y
elaboracion de la hoja 0 mapa de ruta para atender las necesidades de la Entidad.

Esta implementacion se deberé realizar en cinco (5) fases:

- Fase No 1: Definicién de la estrategia para el ejercicio de Arquitectura Empresarial.
- Fase No 2. Declaracién del ejercicio de Arquitectura Empresarial
- Fase No 3. Ejecucion del ejercicio de Arquitectura Empresarial

- Fase No 4. Entrega del ejercicio de Arquitectura Empresarial

- Fase No 5. Evaluacion del ejercicio de Arquitectura Empresarial.

Para esto, se debera contar con un equipo de trabajo, integrado por profesionales especializados que lideraran y ejecutaran
la implementacion del ejercicio de Arquitectura Empresarial en la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
Asi mismo, deberan realizar la transferencia de conocimiento sobre la implementacion del ejercicio y el manejo técnico y
funcional de la Herramienta de Arquitectura Empresarial (Repositorio) con la que cuente la Entidad.

2. CODIGO/S DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION UNSPSC (General)

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO A oo N
80000000 80100000 80101500 80101504
Servicios de Gestion. Servicios . ] Servicios de consultoria | Servicios de asesoramiento
Profesionales de Empresa y SerV|C|osGd:s$§r?sona de de negocios y sobre planificacion 80101504
Servicios Administrativos administracién corporativa estratégica
80000000 80100000 8001800 80101505
Servicios de Gestion. Servicios Servicios de A ad Servicios de consultoria D llo de polit 80101505
Profesionales de Empresa y ervicios de AAsesorla de de negocios y esarrollo 0 po |t|c_as u
L L Gestion - b . objetivos empresariales
Servicios Administrativos administracidn corporativa
80000000 80101601
Servicios de Gestion. Servicios 80100000 80101600 Estudios de factibiidad o
; Servicios de Asesoria de ) " ; 80101601
Profesionales de Empresa y Gestion Gerencia de proyectos seleccion de ideas de
Servicios Administrativos proyectos
81000000 81100000 81102700 81102702 81102702
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Servicios Basados en Ingenieria,
Investigacion y Tecnologia

Servicios profesionales de
ingenieria y arquitectura

Servicios de disefio e
ingenieria de sistemas
instrumentados de control

Servicio de ingenieria y
disefio para sistemas de
control de procesos

81000000 81110000 81111500 81111503
Servicios Basados en Ingenieria, Servicios i - Ingenieria de software o Disefio de integracion de 81111503
one . ervicios informaticos :
Investigacion y Tecnologia hardware sistemas
81000000 81111700
Servicios basados en Ingenieria, 81110000 Sistemas de manejo de 81111705 81111705

investigacion y tecnologia

Servicios informaticos

informacién MIS

Arquitectura de Sistemas

3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O
SERVICIOS A ENTREGAR

3.1 Aspectos Generales

La Arquitectura Empresarial es una practica estratégica que impulsa las transformaciones necesarias para fortalecer la
gestién de las entidades, alcanzar sus objetivos estratégicos, materializar su vision y atender de manera disciplinada,
estructurada y sostenible las preocupaciones y requerimientos de los distintos grupos de interés.

Mediante la Politica de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologias de la Informacion se centra en impulsar la adopcién
e implementacién de la Arquitectura Empresarial en las Entidades publicas, con el objetivo de generar valor publico. Esta
generacion de valor publico tiene como base la gestién y alineacién de los procesos, la estrategia y la tecnologia,
impulsando la optimizacién de recursos y mejora de la operacion, a través de:

e Laintegracidn de sistemas de informacion entre Entidades publicas y privadas, mejorando la eficiencia en la
operacion y uso de datos de manera colaborativa, coherente y con calidad.

e Latransparencia y rendicién de cuentas al estandarizar procesos y sistemas de informacion. De esta manera
se fortalece la confianza de la ciudadania en la Gestion Publica.

e Lainnovacién, adaptabilidad y sostenibilidad, fomentdndose una mejora continua y la adaptacion a nuevos
cambios tecnoldgicos y servicios para responder a la demanda de la ciudadania.

El Plan Nacional de Desarrollo “2022-2026 Colombia, potencia Mundial de la vida”, en su articulo 143 define la
transformacion digital, como un motor de oportunidades e igualdad mediante las siguientes medidas: “6. Fortalecer el
Gobierno Digital para tener una relacién eficiente entre el Estado y el ciudadano, que lo acerque y le solucione sus
necesidades, a través del uso de datos y de tecnologias digitales para mejorar la calidad de vida. 7. Promover un entorno
digital seguro para generar confianza en el uso y apropiacion de las TIC”

Por su parte, el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotd Camina Segura 2024-2027", tiene como uno de sus objetivos
estratégicos “Bogoté Confia en su Gobierno”. Este objetivo busca asegurar que la ciudadania perciba al gobierno Distrital
como un drgano confiable, que ofrece servicios amables, agiles y oportunos. Para alcanzar este objetivo, se han definido,
entre otras, las siguientes metas estratégicas:

e Incrementar el indice de Gobierno Digital:
o Linea base (2022): 89%
o Meta (2027): 95%
o  Objetivo: Mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios gubernamentales a través de la
digitalizacion, facilitando asi una interaccién mas fluida y efectiva entre el gobierno y los ciudadanos.
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e  Elevar el indice de Calidad del Servicio:
o Linea base (2023): 77,6%
o Meta (2027): 85%
o  Objetivo: Aumentar la calidad del servicio ofrecido por las Entidades Distritales, mejorando aspectos como
la atencion al ciudadano, la rapidez en la respuesta y la amabilidad en el trato.

e Aumentar el indice de Gestion Piblica Distrital:
o Linea base (2022): 88,5%
o Meta (2027): 91,5%
o  Objetivo: Optimizar la gestion publica mediante la mejora en la administracion, la transparencia y la
efectividad en la ejecucion de politicas y proyectos.

La Arquitectura Empresarial juega un papel importante como habilitador de la politica de Gobierno Digital no solo para
optimizar el funcionamiento interno del gobierno, sino también para construir un entorno digital efectivo y sostenible en el
tiempo. El ejercicio de Arquitectura Empresarial define una ruta clara para la transformacién digital, desde el estado actual
(As-Is) hacia un objetivo deseado (To-Be), abordando problemas, aprovechando oportunidades, capacidades y
optimizando los procesos en la Entidad.

La Secretaria General en la vigencia 2019 ejecuto el contrato 753 cuyo objeto fue “Prestar los servicios especializados
para el Fortalecimiento de la gobernabilidad de Tl mediante la ejecucion y evaluacién de un ejercicio de arquitectura
empresarial y gobierno de Tecnologias de Informacion, conforme a los lineamientos de MINTIC, logrando un mapeo
integral de las funciones misionales, datos asociados a estas funciones, sistemas de informacién e infraestructura
necesaria para la gestién institucional de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota”, lo cual solo cubrié el
Modelo de Gestion y Gobierno de Tl .

En este contexto, y ante las modificaciones en la plataforma estratégica y la actualizacion del mapa de procesos, los
servicios y tramites de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., se pretende realizar el segundo ejercicio
de Arquitectura Empresarial. Este ejercicio tiene como objetivo abordar todos los procesos de negocio de la Entidad, bajo
el Modelo de Operacién por Procesos que se estructura en cuatro (4) zonas estratégicas (procesos estratégicos, proceso
de apoyo, procesos misionales y los procesos de evaluacion), las cuales representan areas clave para asegurar que las
actividades se ejecuten de manera eficiente y en consonancia con los principios del MIPG. Ademés, permitira a la Entidad
cerrar las brechas identificadas en la Politica de Gobierno Digital, cumplir con su vision y objetivos estratégicos; asi como,
fortalecer la alineacion de las estrategias, procesos y tecnologias; impulsar los proyectos de transformacion digital; y
generar valor en la gestion publica, a través del aprovechamiento de los datos y las tecnologias para la toma de decisiones
estratégicas.

A continuacion, se detalla la situacion actual de la plataforma estratégica (misién, visién, objetivos estratégicos), la
estructura organizacional, los tramites y servicios, y el mapa de procesos de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C., los cuales se encuentran en constante actualizacién y mejora continua.

o LaResolucion 630 de 2024 adopta la plataforma estratégica de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C. y deroga la Resolucion 277 de 2020. Esta Resolucion establece de manera formal y oficial la mision
y vision de la entidad, asi como los objetivos estratégicos que guiaran su actuacién en el futuro cercano. La
informacion se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-
acceso-la-informacion-publica/mision-vision-funciones-y-deberes
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o El Decreto 140 de 2021 modifica la Estructura Organizacional de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor
de Bogota, D.C. y establece las funciones tanto de la Entidad como de cada una de las dependencias que la
integran. Adicionalmente, los Decretos 367 de 2020 y 079, 080 y 382 de 2024 modifican la Estructura
Organizacional de dependencias especificas de la Entidad. La informacién se encuentra disponible en el
siguiente enlace: https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/estructura-
organica

o LaSecretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. cuenta con un portafolio de servicios institucionales
que facilita el acceso de ciudadanos, usuarios y demas interesados a los programas y estrategias definidas por
la  Entdad. La informacion se  encuentra  disponible en el  siguiente  enlace:
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/2024-10/portafolio-de-productos-y-servicios-de-la-secretaria-
general.pdf

o El contexto estratégico (4202000-OT-066) de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. se
encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/contexto_estrategico _-4202000-0t-066-_v05.pdf

o ElModelo de Operacion por Procesos de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. cuenta
con dieciséis (16) procesos, los cuales se encuentran estructurados asi:

+ Direccionamiento estratégico.
+ Fortalecimiento institucional.

+ Gestion estratégica de
comunicacion e informacion

+ Gestion juridica

« Gestion financiera.

+ Gestion de contratacion

+ Gestion de recursos fisicos.

+ Gestion de servicios
administrativos y tecnologicos

+ Gestion del talento humano.

Ne——

+ Gestion de alianzas e
internacionalizacion de Bogota.
» Gestion del conocimiento.

Mapa
de procesos

Secretaria General

« Paz, victimas y reconciliacion.

+ Gobierno abierto y Procesos e
relacionamiento con la misionales evaluacion

ciudadania

» Evaluacion del sistema de
control interno.

+ Control disciplinario
+ Fortalecimiento de la gestion

publica.

‘ GENERAL ‘ BOGOT/\

Fuente: https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/2023-06/20230309_mapaprocesosactualizado_planeacion.pdf
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Objetivo del proceso

Formular, implementar, hacer monitoreo y seguimiento a las politicas publicas
competencia de la Secretaria General, a los planes institucionales, a los
proyectos de inversion, y gestionar el presupuesto de inversion mediante la
definicion ~ de  orientaciones, metodologias, la  retroalimentacion,
acompafiamiento y articulacién a las dependencias de la entidad con el fin de
cumplir el logro de la mision y los objetivos institucionales, en el marco de una
cultura transparencia.

Mantener informados a los distintos grupos de valor e interés acerca de los
programas, proyectos y gestion de la Administracion Distrital a través de la
formulacién y la implementacion de estrategias de comunicacion publica con el
proposito de interactuar y mantener la confianza por parte de la entidad y de la
ciudadania en general.

Administrar el Sistema de Gestion de la Secretaria General mediante la
definicion de orientaciones, acompafiamiento y seguimiento para su
implementacion y sostenibilidad con el fin de consolidar la operacién por
procesos y promover la mejora institucional.

Facilitar acciones estratégicas de cooperacion, relacionamiento 'y
posicionamiento internacional, mediante la gestidn de interacciones con actores
nacionales e internacionales, con el fin de movilizar recursos técnicos y
financieros, generar alianzas estratégicas y posicionar a Bogota como un
referente global. De esta manera, se contribuira a la implementacion del Plan de
Desarrollo Distrital, fortalecera las politicas publicas y la gestion del Distrito, y se
alineara con iniciativas globales como la Agenda 2030.

Gestionar el conocimiento y la innovacién de la Secretaria General de la Alcaldia
Mayor de Bogota, mediante la identificacién, generacion, sistematizacion,
andlisis, transferencia y conservacién del conocimiento estratégico y la
promocion de la innovacion, con el fin de fortalecer el aprendizaje, el
mejoramiento organizacional y la toma de decisiones basada en evidencias.

Fuente: https:/secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/procesos-y-procedimientos

Objetivo del proceso
Fortalecer relacion entre la administracion distrital y la ciudadania mediante la
formulacion de lineamientos, desarrollo de estrategias y proyectos,
fortalecimiento de capacidades, seguimiento y evaluacién en materia de
servicio a la ciudadania, gobierno abierto y transformacion digital de la
Secretaria General y de las entidades distritales, para el acceso oportuno,
efectivo y de calidad a la oferta institucional de bienes y servicios.

Gestionar politicas, programas y estrategias dirigidas a las victimas, poblacién
en proceso de reintegracion, reincorporacion, comparecientes de fuerza publica
y ciudadania en general por medio de la asistencia, atencion, reparacién, y
acciones de memoria, reconciliacién y construccién de paz territorial con el

SPCRETARLR

GENERAL

o Zona Estratégica
ID Nombre del proceso
Direccionamiento
001 L
Estratégico
Gestion estratégica de
002 | comunicacion e
informacion
003 Fort.ale.0|m|ento
Institucional
Gestion de alianzas e
004 | internacionalizacion de
Bogota
005 | Gestion del conocimiento
o Zona de Gestion — Misionales
ID Nombre del proceso
Gobierno abierto y
001 | relacionamiento con la
ciudadania
002 Paz, V|.c.t|m.al\s y
reconciliacion
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ID Nombre del proceso Objetivo del proceso
proposito de que Bogota sea un territorio de paz y reconciliacién, donde todos
puedan volver a empezar.

Generar capacidades institucionales en las entidades distritales a través del
i desarrollo de estudios, investigaciones y estrategias relacionadas con el
Fortalecimiento de la . . -, - Sy
003 I fortalecimiento de la gestidn, impresién de artes graficas y la publicacion de la
Gestion Publica o . e . . .
Gaceta Publica en el registro distrital; con el fin, de modernizar y mejorar el
desempefio de la administracion distrital.

Fuente: https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/procesos-y-procedimientos

o Zona de Gestion — Apoyo a la Gestion
[ ID | Nombre del proceso | Objetivo del proceso
Asesorar y representar juridicamente a la Secretaria General de la Alcaldia
Mayor Bogota D.C. mediante el analisis, tramite, defensa, solucién y respuesta
de asuntos de caracter juridico que surjan en el desarrollo de las funciones de
acuerdo con la normatividad vigente.
Gestionar la contratacion de bienes, servicios y obras, mediante el desarrollo de
procesos contractuales transparentes y conforme a la normativa legal vigente,
002 | Gestion de contratacion para satisfacer las necesidades de contratacién de las dependencias de la
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, y contribuir al cumplimento
de sus metas y objetivos.
Gestionar las operaciones financieras con cargo al presupuesto asignado a la
entidad, a través del registro de las operaciones econoémicas en contabilidad
para garantizar la elaboracién y reporte de los estados financieros a los entes
de control en forma comprensible, relevante y confiable, para que sean
consultados por los ciudadanos y por los interesados en la informacién
financiera.
Apoyar la gestion de la Entidad a través de la prestacion de los servicios
administrativos y tecnolégicos, asi como, de la gestién documental, con el fin de
satisfacer las necesidades de las dependencias en la materia, al igual que

001 | Gestion juridica

003 | Gestion financiera

Gestion de servicios
004 | administrativos y

tecnol6gicos TP
conservar y preservar la memoria institucional.
Administrar los bienes que legalmente estén a cargo de la Secretaria General
005 Qgstién de recursos de la Alcgldia Mayor de Bogoté D.C.. mggiaqte Su recepcjén, asigngcién,
fisicos mantenimiento, control, baja y/o destinacion final, con el fin de cubrir las

necesidades de recursos fisicos de las dependencias.

Gestionar el capital humano de la Secretaria General, y vincular y administrar el
g Gabinete distrital y jefes de Control interno mediante la implementacion del Plan

Gestion del talento - g .

006 humano Estratégico de Talento Humano para la Secretaria General y el tramite de

situaciones administrativas con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia y
contribuir a la calidad de vida del talento humano de la entidad.
Fuente: https:/secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/procesos-y-procedimientos

o Zona de control

Nombre del proceso Objetivo del proceso

Adelantar los procesos disciplinarios contra los(as) servidores(as) y
exservidores(/as) de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.,
y prevenir las conductas disciplinarias mediante la aplicacion de las normas
vigentes en materia disciplinaria y el desarrollo de la estrategia preventiva con

001 | Control Disciplinario
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ID Nombre del proceso Objetivo del proceso

el fin determinar la posible responsabilidad disciplinaria, y evitar la ocurrencia
de faltas disciplinarias por parte de estos.

Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno de la
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, mediante la realizacion de
Evaluacion del sistema de | auditorias internas de gestidn, seguimientos e informes regulatorios
control interno programados en el Plan de Anual de Auditorias, y la atencion a organismos de
control, con el proposito de contribuir al mejoramiento continuo de la gestion
institucional.

Fuente: https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/procesos-y-procedimientos

002

Por otra parte, la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. cuenta con diversos sistemas de informacién
que soportan las actividades que gestionan los procesos misionales, estratégicos, de apoyo, y de evaluacion y control, los
cuales se relacionan a continuacion:

£
oS = o
= o © ™H
w9 8 s o
0 v = e o
Nombre del proceso / Sistema o aplicacion - o o
= g L
£ 3 2
<< 8 (7]
Control Disciplinario X | X
Evaluacion del Sistema de Control Interno X | X
Gestion Juridica X | X
Gestion de contratacion X X | X
Gestion Financiera X X | X
Gestion de servicios administrativos y tecnologicos X X | X X [ X
Gestion de recursos fisicos X X | X
Gestion de Talento Humano X X | X X
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadania X X | XX X X
Paz, victimas y reconciliacion X | X X X
Fortalecimiento de la Gestion Publica X | X X X | X X
Direccionamiento estratégico X | X
Gestion estratégica de comunicacion e informacién X | X
Fortalecimiento Institucional X | X X
Gestion de alianzas e internacionalizacion de Bogota X | X X
Gestion del conocimiento XX |X
Fuente: Elaboracion propia Oficina Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
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Finalmente, para la implementacion de este ejercicio, el proveedor seleccionado debera abordar el Marco de Referencia
de Arquitectura Empresarial (MRAE V3.0) del MinTIC, que puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/portal/. Ademas, debera articularlo con el Plan Distrital de Desarrollo
“Bogota Camina Segura 2024-2027”, en particular con su Objetivo Estratégico cinco (5) “Bogota Confia en su Gobierno”,
que promueve las acciones que contribuyen a la prestacion de servicios amables, agiles y oportunos para la ciudadania.
Asimismo, deberd alinearse con el Plan de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones del Distrito, el Plan
Estratégico Institucional, el Plan de Accién Institucional, el Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacién vy las
Comunicaciones (PETI) 2025-2027, y demas lineamientos, politicas y estudios técnicos con las que cuente la Entidad,
tales como:

o Plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion
Plan de apertura, mejora y uso de Datos Abiertos
Plan Institucional de Capacitacion
Programa de Transparencia y Etica Publica
Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacién
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informacién
Plan de Modernizacién
Estudio técnico de los entornos de la Administracion Distrital para analizar los factores y su incidencia en el
funcionamiento de la organizacion distrital — Entorno Tecnolégico
Otros

O O O O O O O

(©]

Nota: Los planes mencionados en la lista anterior, pueden ser consultados a través del siguiente link:
https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/plan-de-accion

3.2 Especificaciones Técnicas

La implementacion del ejercicio de Arquitectura Empresarial se desarrollara en cinco (5) fases e incluira un equipo de
trabajo y la transferencia de conocimiento.

3.21 Implementacion del Ejercicio de Arquitectura Empresarial

El proveedor seleccionado deberé revisar y entender el estado actual de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C.; es decir, comprender la plataforma estratégica (mision, vision, objetivos estratégicos), la estructura
organizacional, los tramites y servicios, el sistema integrado de gestion, el mapa de procesos, la informacién, los sistemas
de informacién, las tecnologias y la seguridad. Lo cual, se relacioné en el item 3.1 Aspectos Generales. La entidad podra
definir y priorizar los procesos a involucrar en la implantacion del ejercicio de Arquitectura Empresarial, de acuerdo con las
necesidades institucionales y sus objetivos estratégicos.

Asimismo, debera familiarizarse con el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotad Camina Segura 2024-2027”, en particular con
su Objetivo Estratégico cinco (5) “Bogota Confia en su Gobierno”, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Accién
Institucional, el Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (PETI) 2025-2027, y demas
lineamientos y politicas con las que cuente la Entidad.

Adicionalmente, debera cumplir con los principios y lineamientos establecido en el Marco de Referencia de Arquitectura
Empresarial (MRAE) v3.0 del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (MinTIC), en su Modelo
de Arquitectura Empresarial (MAE) y cubrir todos los dominios y procesos establecidos en dicho marco de referencia.
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PROCESO DE AE

Dominio de Arquitectura Institucional

Dominio de
Arquitectura
de
informacién

Dominio de Arquitectura de Tecnologia

B8 Dominios

Dominio de
Arquitectura
de Seguridad

Dominio de
Sistemas de
informacién

USO Y APROPIACION

DE LA PRACTICA DE AE

| Procesos de apoyo

@ Principios

i

i%

I

i

]

i

Cra 8 No. 10 - 65
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Dominios del Modelo de Arquitectura Empresarial

Fuente: MRAE v3.0 del MinTIC
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Proceso de AE

MAE LLPA 01 MAE LI PA.02 MAE LLPA O3 MAE. LI PA 04
Evabmcen dal nivel de Planeackin de los Goblemo y tapacided de Visicn de fa Argquitectura
madwes eperciios de AE Arquiteciun A
MAE LLPA.OS MAE L1 PA 08 MAE LIPA 0T £ LILPA O3
Defimicicn du s Matriz de inevesados oe Hag de rula de e R:;’;:,:l,‘o‘;.ﬁE
Arqutectra Empresarial " AE Arquitecturs Empresarial

Dominio de Arquitectura Institucional

MAE LIAN 01 A . P
o ke k0 ; MAE LLAIN 02 MAE LIAINOG MAE U AIND4
Estmacidn financiera y 2 " P
delo de Modelo ca capacidades Modelo Operatvo Nodelo de sernvicios
. c; Tnaghucionel instuccnales nsteuconal msteuconaies

Dominio de Arquitectura de informacion

MAE L1LAI03 MAE LLAILDA
MAELLALOT MAELLALOZ
4 Intercambio de Informaciin Modelo de Informacin
ERSAS i ialmait - ente Enbdadss del Estado Insttuconal

Dominio de Arquitectura de Sistemas de informacion

MAE LI ASIOY MAE LLASI02 MAE U ASI03
Arguiectiras da referencia para ANGUReChFRS 08 Sokciin de Sslamas de Cancerzacon de Sistemas de
soluciones de la entidad informacicn Informacicn

Dominio de Arquitectura de Tecnologia

MAE LIAT.00
MAE LIAT
. ‘:‘“gz ~ontresdac y MAE L1 AT-04
det Arquilecharas de referencia

Estado

Dominio de Arquitectura de Seguridad

MAELIAS 01 <=
Cataiogo de sarvicios 99 A-,,'MEQ::-;O:;@ ol MAE LIAS 02
segurdag Se 13 sormaside ¢ e i Argutectu de Sagundad

cbensaguridad

Uso y Apropiacion de la practica de AE

MAE LILUA 01 ..'-.ogla'muu.;(?%]m)’"
Eswategia de Uso y Apropiacion pickcadeAE

Lineamientos del MAE
Fuente: MRAE v3.0 del MinTIC

Es importante precisar que cada una de las fases que se describiran a continuacion, asi como cada uno de los
componentes que integran el presente anexo técnico, deberan ser ejecutados en su totalidad por el proveedor
seleccionado. Para lo cual, el proveedor seleccionado deberé presentar el cronograma y plan de trabajo por cada una de
las fases, que debera ser aprobado por el Supervisor del contrato. De acuerdo con lo anterior, se definen las siguientes
fases para la implementacién del ejercicio de Arquitectura Empresarial.
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o FASE No 1: DEFINICION DE LA ESTRATEGIA PARA EL EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL.

Esta fase se centra en establecer las bases del ejercicio de Arquitectura Empresaria, la alineacion con los objetivos
institucionales y la vision de la Entidad. Por esta razén, el proveedor seleccionado debera realizar lo siguiente:

@)
@)

Un andlisis del contexto de la Entidad

Andlisis holistico de la alineacion entre la estrategia de la Entidad y su cadena de valor, considerando los
sistemas de informacion, los procesos, los flujos de datos internos, la tecnologia y los riesgos organizacionales.
Este andlisis busca garantizar la continuidad de la Entidad mediante la identificacion de brechas, redundancias,
ineficiencias, areas de mejora y oportunidades de transformacion digital e innovacion, con el objetivo de definir
la hoja de ruta.

Establecer los objetivos de la implementacion del ejercicio de Arquitectura Empresarial y su alineacién con la
estrategia de la Entidad

Identificar las partes interesadas y sus expectativas en relacion con el ejercicio de Arquitectura Empresarial
Definir y proponer los roles y responsabilidades del Equipo de Arquitectura Empresarial a integrar para la
implementacion del ejercicio de Arquitectura Empresarial

Entregables:

1.

Cronograma y plan de trabajo por cada una de las fases, aprobado por el Supervisor del contrato, que incluya
como minimo los hitos, entregables, recurso humano, estimacion de esfuerzo, porcentaje de avance planeado y
ejecutado.
Documento que contenga como minimo el analisis del contexto de la Entidad, los objetivos de la implementacién
del ejercicio de Arquitectura Empresarial y su alineacion con la estrategia de la Entidad
Plan Gestién de Interesados, documento que incluya como minimo las expectativas de todas las partes
involucradas y el estado de sus necesidades en relacion con el ejercicio de Arquitectura, en caso de requerirse
se puede hacer uso de los siguientes documentos adoptados en el Sistema de Gestidn Integrado de la Entidad:
a. Gestion del Cambio (4202000-FT-1085)
b. Matriz Identificar interesados (4204000-FT-136)
c.  Matriz Interés-Poder (4204000-FT-136)
Documento de roles y responsabilidades del Equipo de Arquitectura Empresarial a integrar para la
implementacion del ejercicio de Arquitectura Empresarial
Herramienta o instrumento de evaluacion del nivel de madurez de la AE en la Entidad diligenciada, con los
resultados obtenidos por cada dominio y las recomendaciones pertinente de acuerdo con el nivel alcanzado.

e  FASE No 2. DECLARACION DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL.

En esta fase se formaliza el compromiso institucional y se establece la base para la ejecucion del ejercicio de Arquitectura
Empresarial. Por lo tanto, el proveedor seleccionado deberé realizar las siguientes acciones:

o Presentar la estrategia y objetivos del ejercicio de Arquitectura Empresarial ante los directivos y partes
interesadas para su aprobacion

o Establecer los principios que guiaran la implementacion del ejercicio de Arquitectura Empresarial (por ejemplo:
transparencia, eficiencia, austeridad, flexibilidad), y los mecanismos de seguimiento y control.

o Realizar la declaracién formal del ejercicio de Arquitectura Empresarial por parte de los directivos, donde se
reconoce la importancia y su alineacion con la visién de la Entidad, mediante un taller presencial tedrico-practico.
Este taller se puede llevar a cabo en las instalaciones de la Entidad; sin embargo, se prefiere que se desarrolle
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en instalaciones dispuestas por el proveedor seleccionado, quien debera cubrir los gastos asociados a esta
actividad.

Entregables:

1. Documento ejecutivo que contenga como minimo la estrategia, objetivos, los principios, alcance, interesados,
mecanismos de implementacion, seguimiento y control del ejercicio de Arquitectura Empresarial, aprobado por
el Supervisor del contrato.

2. Informe ejecutivo que describa el desarrollo de la declaracién del ejercicio de Arquitectura Empresarial, que
incluya el acta del taller realizado, el listado de asistencia de los participantes, las diapositivas presentadas, y
demas instrumentos utilizados para el desarrollo de la actividad (ejemplo: videos, infografias, etc.).

o  FASE No 3. EJECUCION DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL.

Esta fase implica el trabajo técnico y el andlisis de la situacion actual para planificar la transformacién digital de la Entidad.
Por esta razdn, el proveedor seleccionado debera realizar el diagnéstico del estado actual (linea base), la definicion de la
arquitectura objetivo (linea destino o meta), el analisis de su brecha y elaboracion de la hoja 0 mapa de ruta para atender
las necesidades de la Entidad, lo cual debera ser ejecutado en el marco de los lineamientos establecidos en el Modelo de
Arquitectura Empresarial — MAE, descritos a continuacion:

o PROCESO ARQUITECTURA EMPRESARIAL:

Lmel\:?éento ‘ Entregable Descripcion y Especificacion del Entregable

Evaluacién del nivel de Herramienta.o inst.rl_JmenFo de evaluacion del nivel de madurez dela
MAE LILPAO1 | madurez de Ia AE en Ia AE e.nlla Entidad d|||gen0|a<ja, con Iog resultados obtenidos por cgda
Entidad dominio y las recomendaciones pertinente de acuerdo con el nivel
alcanzado
Plan de desarrollo de los ejercicios de AE por cada dominio. Para
MAE LI.PA.02 Planeacion de los ejercicios cada ejercicio se debe definir los principios, las capacidades, los
T de AE procesos, las areas, los interesados impactados, la duracién y los
recursos necesarios para desarrollarlo
e Documento de roles y responsabilidades del Equipo de
Arquitectura Empresarial de la Entidad
e Documento del proceso de Arquitectura Empresarial, que
MAE L1.PA.03 Gobigrno y capacidad Qe incluya la estrategia de adopcion en el Sistema Integrado de
T Arquitectura Empresarial Gestion (SIG) de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos de
la Oficina Asesora de Planeacion.
o  Metamodelo de gobierno y capacidad de AE en la Entidad, y su
cargue en el repositorio establecido por la Entidad.
ot postt 11711
adigo postal
e &
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Documento con la visidn de la Arquitectura de los ejercicios de AE
por cada dominio, que debe incluir como minimo lo siguiente:
e Enunciado de la visién de la Arquitectura
o Alcance organizacional
e Dominios y su detalle
MAE LI.PA.04 Vision de !a Arquitectura . Interes:ados
Empresarial o Necesidades
e  Preocupaciones
e  Oportunidades de mejora o transformaciones
e Lasvistas generadas
e Losrecursos
e  Cronograma
Hoja de ruta de los ejercicios de AE por cada dominio, que debe
incluir como minimo lo siguiente:
MAE LI.PA.05 Definicion de la Arquitectura e  Productos o artefactos de Arquitectura Actual
B Empresarial e  Productos o artefactos de Arquitectura Objetivo
o Analisis de brechas y oportunidades de mejora
o I|dentificacion de iniciativas y soluciones
MAE.LI.PA.06 Matriz de interesados de la Matriz de caracterizacion de interesados, que incluya las
T AE necesidades y preocupaciones de cada interesado
e Hoja de ruta consolidada con el resultado de cada uno de los
MAE LI.PA07 Hoja de Ruta de Arquitectura ejercicios de AE desarrollados
T Empresarial e Documento con las iniciativas y los proyectos priorizados, que
incluya la estrategia para su inclusion en el PET!I
Cargue de la documentacion, los modelos, los artefactos y demas
componentes actualizados resultantes de los ejercicios de AE en la
MAE.LI.PA.08 | Repositorio AE herramienta de Arquitectura Empresarial de la Entidad, bajo una
estructura de carpetas acorde con los dominios y los ejercicios
realizados.

v DOMINIO DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL:

Lineamiento
Marco AE

Entregable

Descripcién y especificacion del entregable

Estimacion financiera v modelo Estimacion financiera de los costos involucrados en
MAE.LI.AIN.01 . era y implementacion de la hoja de ruta resultante en cada ejercicio de
de planeacion Institucional ; .
Arquitectura Empresarial
Modelo capacidades Mapa de capacidades institucionales actuales y objetivo en
MAE.LLAIN.O2 | . .~ e Lo
institucionales funcion de los resultados de los ejercicios de AE
MAE.LI.AIN.03 | Modelo operativo institucional Modelo ope.rat|vo mpactado por los ejercicios .de AE, que incluya
las integraciones e interoperabilidades requeridas
Modelo de servicios Catalogo de servicios institucionales alineado con la arquitectura
MAE.LLAIN.O4 | . ~.°" - o .
institucionales objetivo, conforme a los ejercicios de AE realizados
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v DOMINIO DE ARQUITECTURA DE INFORMACION:

LR Entregable Descripcion y especificacion del entregable

Marco AE
MAE.LI.ALO1 Flujos de informacién

Catalogo de flujos de informacién o diagramas u otro artefacto
que permita visualizar los flujos de informacion.
Documento de definicién de la arquitectura de informacion. Debe
contener como minimo:
Diagrama de componentes de la Arquitectura
Catalogo de Flujos de Informacién
Servicios de intercambio de informacién
Conjuntos de datos abiertos publicados y automatizados
Datos georreferenciados
Inventario de activos de informacion de la entidad (Ley 1712)
Aplicacion de Inteligencia Artificial
e Documento de necesidades de intercambio de informacion
que hacen parte de los ejercicios de AE, documentadas o

MAE.LILALO2 | Arquitectura de Informacion

Intercambio de Informacion

MAE.LI.AILO3 . modeladas como parte de la arquitectura de informacién
entre entidades del Estado . . R e
e Documento de servicios de informacién identificados y
caracterizados
Modelo de Informacion e Documento con el modelo de Informacion Institucional
MAE.LI.AL04 e , ) .
Institucional e  Diagrama de integracion de datos

v DOMINIO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACION:

Lineamiento
Marco AE

Entregable Descripcion y especificacion del entregable

. . Documento con la definicion de la Arquitectura de Referencia de
Arquitecturas de referencia para

MAE.LI.ASI.01 . ; la Entidad, que contenga el modelo de alto nivel, en el cual se
soluciones de la entidad (SOA) . . Lo , 2
plasmen los sistemas de informacién existentes y su interrelacién
Arquitecturas de solucién de los proyectos de sistemas de
informacién de la Entidad. Deben contener como minimo:
Arquitecturas de solucion de o  Catélogo de integraciones o de interfaces
MAE.LL.ASI.02 | . X o , ) -
sistemas de informacion e Vistas de arquitectura de aplicaciones

e Redisefio y lineamientos para cada aplicacion, de
conformidad a la arquitectura de referencia definida

e (Catalogo de sistemas de informacion

MAE LLASI.03 Caracterizagién de los sistemas | e  Caracterizacion de cada uno de los sistemas de informacion
de informacion y su integracion con los catalogos, matrices o diagramas de
sistemas de informacion
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v DOMINIO DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGIA:

Entregable

Descripcion y especificacion del entregable

Marco AE

Artefactos o vistas de arquitectura:
e (atalogo de elementos y componentes de la infraestructura
de Tl
Catalogo de elementos de e Arquitectura y diagramas de la infraestructura de Tl (on
MAE.LLAT.01 | . . . PP .
infraestructura premise y nube), incluyendo la vista fisica, légica y funcional
que soportan los sistemas de informacién y sus
componentes
e Catalogo de servicios de Tl
Plataforma de interoperabilidad Artefactos o vistas de arquitectura donde se evidencie la
MAE.LI.AT.02 - P identificacion y habilitacion de los elementos necesarios para el
del Distrito . . . By
intercambio de informacién
e Diagrama de despliegue que evidencie los mecanismos que
garanticen la continuidad y disponibilidad de |la
infraestructura tecnolégica
o Elementos incorporados que responden a las necesidades
Continuidad y disponibilidad de identificadas en el ejercicio de AE para garantizar la
MAE.LI.AT.03 . - NG .
los elementos de infraestructura continuidad y disponibilidad de la infraestructura
tecnolégica, en el marco del plan de recuperacion ante
desastres - DRP
e Mapa de capacidades institucionales que incluya aquellas
relacionadas con la atencion y resolucion de incidentes
Arquitecturas de referencia Documento de arquitectura de referencia que incluya todos los
MAE.LI.AT.04 quiect . artefactos y componentes de arquitectura tecnologica, bajo
tecnoldgica de la Entidad . . .
parametros, patrones y atributos de calidad

v DOMINIO DE ARQUITECTURA DE SEGURIDAD:

Lineamiento

Entregable

Descripcién y especificacion del entregable

Marco AE
Catalogo de Servicios de Seguridad de la Informacién y
Catalogo de servicios de Ciberseguridad, basado en los requerimientos identificados en
MAE.LI.AS.01 | seguridad de la informacion y los deméas dominios, que incluya los sistemas de informacion y
ciberseguridad los servicios institucionales relacionados con seguridad de
informacién y ciberseguridad
Andlisis de impacto Informe de Andlisis de Impacto de Negocio y su Integracién en la
MAE.LI.AS.02 q . Arquitectura de Seguridad y Gestion de Riesgos de
el negocio n s .. .
indisponibilidad de los servicios e infraestructura de Tl
Documento de Arquitectura de Seguridad alineada e integrada a
MAE.LIAS.03 | Arquitectura de Seguridad !a infraestructurg tecnologica y a la Arquitectura.Empres.a’rial,
incluyendo los diversos artefactos, los sistemas de informacion y
los datos e informacién de la Entidad
Codigo pomat2t71
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Documento de Disefio de Controles de Seguridad Informatica
para la Gestion de Riesgos, teniendo en cuenta la evaluacion de
controles actuales y su integracion con otros elementos de la
arquitectura de seguridad y sugerencia de controles que permitan
mejorar la ciberseguridad de la entidad, para mantener la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion

MAE.LI.AS.04 | Ciberseguridad

o PROCESO USO Y APROPIACION DE LA PRACTICA DE AE:

Lineamiento
Marco AE

Entregable Descripcion y especificacion del entregable

Documento de Estrategia de uso y apropiacion. Debe incluir:

e  Plan de gestion de cambio y Cultura Tl

e Plan de comunicaciones y sensibilizacion frente a proyectos
y soluciones tecnologicas del mapa de ruta de la

MAE.LLUA.O1 | Estrategia de Uso y apropiacion arquitectura

e Plan de capacitacion y entrenamiento en Arquitectura
Empresarial, herramientas y proyectos del mapa de ruta

e Esquema se seguimiento y evaluacion a la implementacion
de la estrategia

Implementacién de la Estrategia | Documento con los indicadores para la medir la estrategia de uso
de Uso y Apropiacion y apropiacion

MAE.LI.UA.02

e FASE No 4. ENTREGA DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL.

Esta fase implica la formalizacién de los resultados, las entregas parciales y la entrega final de la implementacién del
ejercicio de Arquitectura Empresarial. Por lo tanto, el proveedor seleccionado debera realizar las siguientes acciones:

o  Suministrar los entregables a la Entidad (diagnésticos, andlisis de brechas, arquitectura objetivo, hoja de ruta,
artefactos, entre otros) detallados en el presente anexo técnico, ya sea por proceso, dominio o lineamiento, a
través de los medios o canales que esta disponga, por ejemplo, correo electronico, repositorio web, etc. Lo cual
sera acordado entre las partes y formalizado mediante el cronograma y plan de trabajo que se relaciona en la
FASE No 1: Definicién de la Estrategia para el Ejercicio de Arquitectura Empresarial.

o Realizar presentaciones, videos, infografias y demés documentos formales de los entregables y resultados al
Supervisor del contrato y/o al Equipo de Arquitectura Empresarial, y entregar los instrumentos y artefactos a
través de los medios o canales que disponga la Entidad, por ejemplo, correo electrénico, repositorio web, etc.;
para su aprobacién, conforme al cronograma y plan de trabajo previamente establecido y aprobado.

Entregables:
o Plan de Implementacién y Migracion que establezca como se va a ejecutar la hoja de ruta, que incluya como

minimo los proyectos priorizados, la estimacion de requisitos y la disponibilidad de recursos, la evaluacién
costo/beneficio de los diversos proyectos, la evaluacidn de riesgos y la hoja de ruta de implementacién.
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o Entregar minimo dos (2) prototipos funcionales de los proyectos que seleccione el Supervisor del contrato,
conforme a la hoja de ruta. Asi mimos, el alcance y los criterios de evaluacion para validar el cierre efectivo de
la brecha identificada seran acordados entre el Supervisor del contrato vy el proveedor seleccionado.

o Lista de chequeo que contenga cada uno de los entregables solicitado en el presente anexo técnico, los
instrumentos o artefactos entregados, la descripcidn, los anexos relacionados, la ubicacion (repositorio archivos
web y/o herramienta de Arquitectura Empresarial (Repositorio) de la Entidad), entre otra informacion de interés
que se requiera por parte del Supervisor del Contrato.

o FASE No 5. EVALUACION DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL.

En esta fase se evallan los avances y resultados del ejercicio de Arquitectura Empresarial utilizando la metodologia que
disponga el proveedor seleccionado para la evaluacion de este tipo de ejercicios. Por lo tanto, el proveedor seleccionado
debera realizar lo siguiente:

Evaluar el cumplimiento de objetivos establecidos para el ejercicio de Arquitectura Empresarial

Evaluar las entregas parciales y la entrega final del ejercicio de Arquitectura Empresarial

Evaluar los riesgos enfrentados durante el proceso de implementacion del ejercicio de Arquitectura Empresarial
Establecer los indicadores de seguimiento a la ejecucion del ejercicio de Arquitectura Empresarial

O O O O

Entregables:

o Documento que contenga los resultados de las evaluaciones realizadas de todas las entregas efectuadas
durante el ejercicio de Arquitectura Empresarial

o Documento de gestion de riesgos del proceso de implementacion del ejercicio de Arquitectura Empresarial

o Documento de indicadores de seguimiento establecidos para la ejecucion del ejercicio de Arquitectura
Empresarial

o Informe final ejecutivo que describa como minimo los logros, desafios, las lecciones aprendidas y las
recomendaciones del ejercicio de Arquitectura Empresarial

Nota 1: De acuerdo con los resultados de la evaluacion, las observaciones del Supervisor del contrato y/o del Equipo de
Arquitectura Empresarial, asi como los nuevos desafios identificados, los entregables podran ser modificados.

Nota 2: Las fases 3, 4 y 5 podrén ejecutarse de manera paralela una vez se concluyan las fases 1y 2, las cuales deben
realizarse de forma secuencial.
3.21.1 Equipo de trabajo

El proveedor seleccionado deberd disponer del personal calificado, idéneo, competente, amplio y suficiente para la
ejecucion del contrato en los tiempos establecidos por la Entidad. Debe disponer minimo del siguiente equipo de trabajo:

Rol Cantidad Minima
Gerente / Lider del Proyecto 1
Arquitecto Empresarial Lider 1
Profesional Experto Gestion de Procesos BPM y Gestidn del 1
Cambio Organizacional
Arquitecto de Negocio y Procesos - Orientados a BPM 2
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Arquitecto de Sistemas de Informacion - Aplicaciones
Arquitecto de Informacién o Datos - Certificacion DAMA
Arquitecto de Infraestructura Tl y Seguridad

Profesional Gestor del Repositorio de AE
Documentador, Apoyo en Disefio Grafico y Archivistica
Total: 11

alalalaln

A continuacion, se describen los requisitos de cada uno de los perfiles requeridos.

o Rol: Gerente / Lider de Proyecto

REQUISITOS
Profesional en alguno de los siguientes Area de conocimiento: Ingenieria
administrativa, y/o Ingenieria de Sistemas, Telematica, y/o Ingenieria
Eléctrica, y/o Ingenieria Industrial, y/o Ingenieria Electronica, y/o Ingenieria
Mecatrénica y/o Ingenieria de telecomunicaciones, entre otras profesiones
afines entendidas como aquellas que comparten Nucleo Basico de
Conocimiento - NBC.
FORMACION Maestria o especializacién en los nucleos basicos de conocimiento:
ACADEMICA Administraciéon y/o Ingenieria de Sistemas, y/o Ingenieria industrial y/o
POSGRADO Ingenieria administrativa, y/o Ingenieria Electrénica y/o Ingenieria Eléctrica,

ylo Ingenieria de Mecatronica y/o Ingenieria de Telecomunicaciones y/o
Ingenieria civil y/o gerencia de proyectos de sistemas de informacion y/o
tecnologia y/o administracién de empresas
PMP vigente expedido por el PMI o PRINCE
GERIIAGEIehES Certificacion en TOGAF nivel 2 o Certified.
GENERAL Debera contar con experiencia profesional minima de seis (6) afios.
Rol de Gerente de Proyecto y/o Director y/o Coordinador con experiencia
profesional en arquitectura empresarial con minimo 3 contratos ejecutados en
un término mayor o igual a 6 meses cada uno o minimo 3 afios de experiencia
en el area de arquitectura empresarial.

PREGRADO

EXPERIENCIA ESPECIFICA

DEDICACION | 100% de dedicacion
CANTIDAD | Uno (1)

Nota 1: Se entiende por cargos de gerencia o direccidn aquellos cargos en los que el profesional es el responsable principal
del proyecto o de su area y de las acciones u omisiones del personal que tiene a su cargo. Es el responsable de que se
cumplan los objetivos de un evento o proyecto.

Nota 2: Se entiende por arquitectura empresarial para acreditar la experiencia del rol, proyectos donde el objeto y/u
obligaciones y/o actividades principales del contrato consistan en el desarrollo de ejercicios de arquitectura empresarial o
el desarrollo de arquitecturas misionales/negocio o en el desarrollo de arquitecturas de tecnologia y/o la aplicacién de
metodologias agiles en proyectos de AE.
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o Rol: Arquitecto Empresarial Lider

REQUISITOS
Profesional en alguno de los siguientes nucleos basicos de conocimiento:
Ingenieria administrativa, y/o Administracién y/o Ingenieria de Sistemas,
Telematica, y/o Ingenieria Eléctrica, y/o Ingenieria Industrial, y/o Ingenieria
Electronica, ylo Ingenieria  Mecatrénica  y/o  Ingenieria  de
Telecomunicaciones, entre otras profesiones afines entendidas como
FORMACION aquellas que comparten Nucleo Basico de Conocimiento — NBC.
ACADEMICA Maestria 0 especializacién en Arquitectura Empresarial y/o en los nucleos
basicos de conocimiento de Ingenieria de Sistemas, Telematica, y/o
POSGRADO Ingenieria Industrial, y/o Ingenieria Eléctrica, y/o Ingenieria Electronica, y/o
Ingenieria Mecatronica, y/o Ingenieria de Telecomunicaciones, y/o Ingenieria
civil y/o administracién
CERTIFICACIONES | Certificacion TOGAF Nivel 2 o Certified

PREGRADO

GENERAL Experiencia profesional minimo de seis (6) afios.
EXPERIENCIA ) Experiencia certificada en minimo tres (3) proyectos de Arquitectura
ESPECIFICA Empresarial, en el rol de Arquitecto Lider y/o Lider en Proyectos con enfoque
BPM/SOA.

DEDICACION | 100% de dedicacion
CANTIDAD Uno (1)

Nota 3: Se entiende por Arquitecto Lider aquellos roles en los que el profesional es responsable de liderar equipos de
trabajo de arquitectura en dominios de conocimiento como de estrategia, negocio, procesos, tecnologia, sistemas de
informacioén, informacion, infraestructura TI. Entre sus funciones se incluye la coordinacién de equipos de trabajo y/o la
definicion de arquitecturas y/o alienacion de la estrategia de TI.

o Rol: Profesional Experto Gestion de Procesos BPM y Gestién del Cambio Organizacional

REQUISITOS

Profesional en alguno de los siguientes nucleos basicos de conocimiento:
Ingenieria administrativa, y/o Administracién, y/o Ingenieria de Sistemas,
Telematica, y/o Ingenieria Eléctrica, y/o Ingenieria Electronica, y/o Ingenieria
Mecatrénica y/o Ingenieria de telecomunicaciones, y/o Ingenieria Industrial,
entre otras profesiones afines entendidas como aquellas que comparten
FORMACION NUcleo Bésico de Conocimiento — NBC.
ACADEMICA Maestria o especializacién en gestion de procesos, y/o gestion del cambio
POSGRADO organizacional, y/o Maestria en Direccion de Empresas, y/o Gestion de

Proyectos de Ingenieria Organizacional, y/o Maestria en Ingenieria Industrial
ylo Desarrollo Organizacional y/o Gerencia de Recursos Humanos
CERTIFICACIONES Certificacion en el Marco BPM y/o Ex.perto en Notacion BPMN y/q certificacion

en Lean Startup y/o Togaf 9 o superior y/o Change Manager Agile

GENERAL Experiencia profesional minimo de cinco (5) afios.
Experiencia profesional de minimo dos (2) afios relacionada con proyectos de

PREGRADO

EXPERIENCIA : arquitectura de procesos y/o de arquitectura misional y/o proyectos en el
ESPECIFICA \ .

marco BPM, los cuales seran calculados teniendo en cuenta las fechas de
inicio y fin de las certificaciones.
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DEDICACION | 100% de dedicacion
CANTIDAD Uno (1)

Nota 4: Se entiende por profesional experto BPM, coordinador de Arquitectura de Procesos y Gestion del Cambio, rol de
profesional responsable de la Arquitectura de procesos, coordina a los Arquitectos de Negocios en el Modelado de
procesos en el marco de BPM y coordina a los arquitectos de solucion para la alineacién con el Marco de Arquitectura de
Referencia al enfoque SOA. La gestion del cambio en el contexto y lineamientos del MRAE.v2.0 y v3.0 para la Arquitectura
de Uso y Apropiacién y la coordinacién de los entregables de capacitacidn, productos multimedia, guias a implementar en
el proceso de gestion de conocimiento de la Entidad.

o Rol: Arquitecto de Dominio (Arquitecto de Negocio y Procesos - Orientados a BPM, Arquitecto de
Sistemas de Informacion - Aplicaciones, Arquitecto de Informacion o Datos - Certificacion DAMA,
Arquitecto de Infraestructura Tl y Seguridad)

REQUISITOS

Profesional en alguno de los siguientes nucleos basicos de conocimiento:

Ingenieria administrativa y/o Administracion y/o Ingenieria de Sistemas,

PREGRADO Telematica, y/o Ingenieria Eléctrica, y/o Ingenieria Electronica, y/o Ingenieria

Mecatrénica y/o Ingenieria de Telecomunicaciones, entre otras profesiones

afines entendidas como aquellas que comparten Nucleo Basico de

Conocimiento - NBC.

Maestria o especializacion en Arquitectura Empresarial y/o en los nucleos

POSGRADO basicos de conocimiento de Ingenieria de Sistemas, Telematica, y/o

Ingenieria Eléctrica, y/o Ingenieria Electrénica, y/o Ingenieria Mecatronica,

FORMACION ylo ngenis:ria de Telecpmunicacioqgs, Ingenieria civil y/o Administracion.

ACADEMICA Certificacion TQGAF Nivel 2 o Certified. . o

o Los Arquitecto de Sistemas de Informacién — Aplicaciones deben
certificar Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y/o Arquitectos de
solucion BPM/SOA.

o El Arquitecto de Informacion o Data debe certificar alguno de los

CERTIFICACIONES dominios del Marco — DAMA.

o El Arquitecto de infraestructura Tl y Seguridad debe certificar técnicas
del ambito de las competencias en administracion de Data Center on
Premise y/o computacion en la Nube. Competencias en Seguridad de
Informacion como ISO  27001:2013 o 1S027001:2022, y/o
Ciberseguridad.

GENERAL Experiencia profesional minimo de cinco (5) afios.

ESPECIFICA Experiencia profesional relacionada en minimo tres (3) proyectos de

Arquitectura Empresarial en el rol de Arquitecto de Dominio.

CANTIDAD Seis (6)

EXPERIENCIA

Nota 5: Se entiende por Arquitecto de Dominio aquellos roles en los que el profesional haya sido responsable o haya
tenido funciones de trabajo en el desarrollo de arquitectura en dominios de conocimiento como de estrategia, negocio,
procesos, tecnologia, sistemas de informacion, informacion, infraestructura TI, servicios tecnoldgicos, acorde a los
dominios establecidos en el MRAE y el MAE. Entre sus funciones se incluye el desarrollo de modelos y/o artefactos
arquitectonicos, y/o disefio de procesos, y/o la definicién de arquitecturas y/o alienacion de la estrategia de Tl con la
planeacion y/o la estrategia organizacional.

Cra B No. 10 - 65

Cadign postal 111711

Tel: 381 3000 ssenETHAlA
ww,bogata.gov.co GEMNERAL
Infi: Limea 195 ey




K
BOGOT,

o Rol: Profesional Gestor del Repositorio de AE

REQUISITOS
Profesional en alguno de los siguientes nucleos basicos de conocimiento:
Ingenieria de Sistemas, Telematica, y/o Ingenieria Eléctrica, y/o Ingenieria
PREGRADO Electrénica, ylo Ingenieria  Mecatrénica, y/o Ingenieria  de
FORMACION Telecomunicaciones, entre otras profesiones afines entendidas como
ACADEMICA aquellas que comparten Nucleo Basico de Conocimiento — NBC.
POSGRADO N/A
CERTIFICACIONES Certificaci@n en administracion y/o gestién en herramientas de Arquitectura
Empresarial
GENERAL Experiencia profesional tres (3) afios
EXPERIENCIA ) Experiencia profesional relacionada dos (2) proyectos de Tl, y/o, Arquitectura
ESPECIFICA Empresarial, y/o Ingenieria de software aplicando Herramientas de
Arquitectura Empresarial
CANTIDAD Uno (1)

o Rol: Documentador, Apoyo en Diseiio Grafico y Archivistica

REQUISITOS

FORMACION
ACADEMICA

PREGRADO

Profesional en alguno de los siguientes nucleos basicos de conocimiento:
Ingenieria administrativa y/o Administracién y/o Ingenieria de Sistemas,
Disefio Grafico, comunicador social, periodista, Archivistica, entre otras
profesiones afines entendidas como aquellas que comparten Nucleo Basico
de Conocimiento — NBC.

POSGRADO

N/A

CERTIFICACIONES

Certificacion en herramientas de Disefio Grafico, asistencia en herramientas
de Arquitectura Empresarial

GENERAL

Experiencia profesional minimo de dos (2) afios.

EXPERIENCIA

ESPECIFICA

Experiencia profesional relacionada minimo de un (1) proyecto de TI,
Arquitectura Empresarial, ingenieria de software o similar donde se hayan
utilizado herramientas de Arquitectura Empresarial.

Experiencia en Archivistica y/o Tablas de Retencién Documental y/o Gestion
de documentos y/o redaccion de documentos y procedimientos en
Archivistica.

CANTIDAD

Uno (1)

Nota 6: Para la acreditacion de la experiencia del rol profesional a evaluar, se aceptaran certificaciones que indiquen el
objeto o el cargo, las obligaciones o funciones o actividades relacionadas con el rol, el nimero del contrato o la
identificacion en la plataforma del SECOP y la fecha de inicio y terminacién del contrato certificado. En el evento que la
certificacion no contenga la totalidad de la informacion requerida, se podra allegar el contrato como complemento de la

misma.

Nota 7: En caso de auto certificaciones, la Entidad podra requerir los contratos o certificaciones de los proyectos en los
que los profesionales han participado.
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3.21.2 Transferencia de conocimiento:

El proveedor seleccionado debera garantizar que el equipo de arquitectura empresarial y los colaboradores de las areas
involucradas adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para continuar con la gestién, actualizacién y uso de
la Arquitectura Empresarial sin depender del equipo externo o consultores. Este item puede ser desarrollo de manera
paralela a la ejecucion de las fases o al finalizar cada una de estas, y debe incluir como minimo los siguientes elementos:

e Entregar el plan de transferencia de conocimiento que ayude a desarrollar las capacidades institucionales, de
acuerdo con los niveles que correspondan y tipificando los colaboradores que deban participar. El plan debe ser
detallado por cada uno de los entregables del ejercicio de Arquitectura Empresarial, que contenga como minimo:
cronograma, temas, asistentes.

e Realizar la transferencia de conocimiento sobre el manejo técnico y funcional de la Herramienta de Arquitectura
Empresarial (Repositorio), dirigida para minimo cinco (5) personas, con una intensidad minima de doce (12)
horas, en minimo tres (3) sesiones. Las sesiones, el contenido y los horarios seran acordados entre la supervision
del contrato y el proveedor seleccionado.

e La transferencia de conocimiento en la Herramienta de Arquitectura Empresarial (Repositorio) debera ser
impartida por personal certificado (la certificacion del profesional debera estar vigente al momento de realizar la
sesion o sesiones de la transferencia de conocimientos) y se entregara el certificado correspondiente a la
Entidad, asi como, hacer entrega del contenido de los cursos y el material didactico utilizado en las sesiones de
transferencia de conocimiento en medio digital al Supervisor del contrato.

o Realizar sesiones periddicas con el Equipo de Arquitectura Empresarial, que sera conformado por los lideres y/o
delegado de las diferentes areas involucradas. Como minimo se deberé realizar una (1) sesién por cada una de
las fases establecidas en el presente anexo técnico, con el fin de presentar los entregables para su validacion y
aprobacion por parte del Supervisor del Contrato.

e  Socializar a los funcionarios (directivos y colaboradores de las éreas involucradas) de la Entidad los resultados
de la ejecucion y la implementacion realizada del ejercicio de Arquitectura Empresarial. Dicha socializacion se
puede llevar a cabo de manera presencial o virtual, lo cual sera acordado entre las partes.

e Entregar una infografia sobre el proyecto AE y un videoclip de 2 minutos para que haga parte del proceso de
gestion del conocimiento de la Entidad.

3.22 Uso de la Herramienta de Arquitectura Empresarial (Repositorio)
El proveedor seleccionado debera cumplir con los siguientes requisitos:

o Definir el metamodelo que se utilizara en el ejercicio de Arquitectura Empresarial siguiendo los lineamientos del
Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE y del Marco de Referencia de AE — MRAE v3.0, estableciendo el nivel de
detalle en cada una de las vistas por dominio, por lo menos en los niveles 0, 1, 2 (3 niveles de abstraccién).

o Realizar el cargue de toda la documentacion, modelos, artefactos y deméas componentes actualizados resultantes de
los ejercicios de AE en la herramienta de Arquitectura Empresarial de la Entidad, bajo una estructura de carpetas
acorde con los dominios y los ejercicios realizados.

e Entregar documento con el modelo de gobierno del Repositorio de Arquitectura Empresarial, gestionado por medio
de la herramienta de Arquitectura Empresarial de la Entidad, donde se consolidara la informacion de los ejercicios de
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arquitectura que se realicen. Este documento debera contener los lineamientos con los que se gobernara el
Repositorio de Arquitectura Empresarial, en cuanto a:

o Flujo de trabajo para la Creacién Colaborativa

o Flujo de trabajo para las Validaciones, Revisiones y Aprobaciones

o Flujo de trabajo para la Publicacion

o Lavalidacién y evolucién de la estructura de privilegios para los perfiles, roles y usuarios

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

- Laley80de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica

- Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacioén con Recursos Publicos.

- Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos
personales.

- Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de Tecnologias
de la Informacién y las Comunicaciones, especialmente los articulos relacionados con los plazos de aplicacién
para el Distrito Capital, asi como el articulo 2.2.9.1.2.2. Lineamientos, Guias y Estandares.

- Decreto 1083 de 2015 del Sector Funcion Publica, especialmente el articulo 2.2.35.3 Objetivos del
fortalecimiento institucional, nimero 2.

- Leynumero 23 de 1982 y Ley 44 de 1993 — Regulacion de proteccion intelectual

- Resolucion 3436 de 2017 del Ministerio de Tecnologia de la Informacién y las Comunicaciones

- Normas que regulan la contratacion estatal en Colombia. (Leyes 80 de 1993 y ley 1150 de 2007) en sus decretos
reglamentarios como el 734 de 2012, en el Cédigo Civil y en el Cédigo de Comercio Colombiano.

- Decreto 1008 de 2018 (Compilado en el Decreto 1078 de 2015 — Lineamientos en el manual de Gobierno digital
(antes Gobierno en Linea).

- Decreto 410 de 1971 por el cual se expide el codigo de comercio.

- Ley 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.

- Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la informacién y la
organizacion de las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional de
Espectro y se dictan otras disposiciones.

- Ley 2294 de 2023 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial
de la vida”.

- Acuerdo 927 de 2024 Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo econdmico, social, ambiental y de obras
publicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogota Camina Segura”.

- Decreto 767 de 2022 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Politica de Gobierno Digital y se
subroga el Capitulo 1 del Titulo 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones

- Resolucion 1978 de 2023 Por la cual se adopta la Versién 3 del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
para el Estado Colombiano como el instrumento para implementar el habilitador de arquitectura de la Politica de
Gobierno Digital y se dictan otras disposiciones

- Marco de la Transformacién Digital para el Estado Colombiano

- Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital

- CONPES 3854 de 2016: Politica Nacional de Seguridad Digital

- Decreto 088 del 2022: Digitalizacién y automatizacién de tramites.

- Decreto 103 de 2015: Reglamentacion parcial de la Ley 1712 de 2014
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.1 Obligaciones Especificas

1.
2.

3.

Cumplir con el objeto contractual y con todas las especificaciones definidas por la Entidad en el Anexo Técnico.
Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato y previo a la suscripcion del
acta de inicio las hojas de vida del personal requerido con sus respectivos soportes de acuerdo con lo establecido
en este anexo técnico.

Entregar el cronograma y plan de trabajo aprobados por la supervisién del contrato dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la firma del acta de inicio.

Ejecutar cada una de las fases definidas en el Anexo Técnico y suministrar los entregables descritos en cada
dominio para su revisién y aprobacion por parte del Supervisor del contrato.

Realizar la transferencia de conocimiento, cumpliendo con las especificaciones definidas por la Entidad en el
Anexo Técnico.

Cumplir con la politica de seguridad de la informacion y privacidad de los datos de la Entidad, asi como con los
requerimientos del Sistema de Gestidon de Seguridad de la Informacion (SGSI) de la Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

Presentar una certificacion suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, en la que se acredite el
personal que ejecutara las actividades, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 332 de 2020.

Cumplir con todas las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean necesarias
para la correcta prestacion del servicio.

5.2 Obligaciones Generales

1.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 o el Articulo 9 de la ley 828 de
2003 Y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

2. Asumir el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes
y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demés erogaciones necesarias para
la ejecucion del contrato.

3. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato, asi como el de las
modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

4.  Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios para su
pago.

5. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato
cuando en ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros en los términos del articulo 52 de la ley 80
de 1993

6. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., por el incumplimiento del contrato.

7. Responder por los actos que le sean imputables al Contratista, es decir todas las acciones y omisiones de su
personal, subcontratistas y proveedores, asi como del personal al servicio de estos ultimos.

8. Dar a conocer Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. cualquier reclamacion que indirecta y
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
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9. Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria afiliada al S.A.P. (Sistema Automaético de
Pagos).

10. Dar cumplimiento a la Directiva 006 del 30 de octubre de 2012 modificada por la Directiva 002 de 2014, en
relacion con las directrices para conservar el medio ambiente en la Secretaria General.

11. Ejecutar el objeto del contrato con total autonomia técnica y sin subordinacion con respecto a la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., Queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre el
personal utilizado por el contratista y la Secretaria General de la Alcaldia de Bogota. D.C, por lo tanto, seran de
su cargo el reclutamiento, calificacion, vinculacién, entrenamiento del personal que utilice, lo mismo que el pago
de salarios, prestaciones e indemnizaciones, de conformidad con lo sefialado en la Ley.

12. Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses mas y presentarse a la
Secretaria General en el momento en que sea requerido por la misma para la suscripcion de la respectiva
acta de liquidacion, si a ello hubiere lugar.

13. Estar bajo la supervision directa de la Secretaria General.

14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.

15. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algan
hecho.

16. Asumir todos los costos que genere la legalizacion del contrato.

17. Cumplir con todo lo ofrecido en el plan de mantenimiento, la cual hace parte integral del contrato.

18. Velar por el respeto de los Derechos Constitucionales y Laborales de los trabajadores que utilice para la
ejecucion del contrato, para lo cual, eliminara formas de contratacion lesiva para los Derechos Laborales.

19. Cumplir con todas las obligaciones del contrato y el plan de mantenimiento y evitar medidas sancionatorias si
incurre en practicas indignas, discriminatorias y lesivas del régimen laboral vigente.

20. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

21. El personal del contratista debe participar activamente en las actividades de prevencion y promocién en
Seguridad y Salud en el Trabajo, si aplica.

22. EL CONTRATISTA debe reportar los accidentes de trabajo del personal a su cargo, ante la Administradora de
Riesgos laborales ARL e informar la ocurrencia de los mismos a la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de
Bogota, D.C., en los términos previstos en la ley, si aplica.

23. EL CONTRATISTA debe realizar las investigaciones de accidentes de trabajo del personal a su cargo de
manera conjunta con la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., si aplica.

24. EL CONTRATISTA debe realizar la entrega de los elementos de proteccion personal del personal a su cargo,
si aplica.

25. EL CONTRATISTA debe brindar capacitacion al personal a su cargo en temas relacionados con seguridad y
salud en el trabajo, en los casos que aplique.

26. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con ocasion del
contrato.

27. Las demas inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato que llegare a celebrarse

5.3 Obligaciones ambientales

1. Entregar los informes y la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato de manera digital en
cumplimiento de la politica cero papel de la Secretaria General, la cual se adopta mediante Resolucion 718 del
06 de diciembre de 2023. De acuerdo con la periodicidad establecida en el proceso.

2. Dar a conocer el Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA de la Entidad, al personal que asigné para la
ejecucion del contrato. El contratista divulgaré la cartilla de Gestion Ambiental — PIGA con cédigo 4233100-OT-
051 o la que la modifique o sustituya; esto se soportard mediante correos electronicos, actas y listados de
asistencia realizadas durante la ejecucion del contrato. Minimo 1 vez durante la ejecucion del contrato.
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6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del contrato serd de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

7. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion sera en la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. (Carrera 8 No. 10 - 65 manzana
Liévano) y las diferentes sedes ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

8. FORMA DE PAGO

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA, D.C., pagara al contratista el valor del contrato asi:

- Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, el cual serd desembolsado
una vez se culmine la Fase No 1: Definicién de la estrategia para el ejercicio de Arquitectura Empresarial, la
Fase No 2. Declaracién del ejercicio de Arquitectura Empresarial, y se suministren todos los entregables
descritos en el anexo técnico, y se haya firmado el acta de recibo a satisfaccién por parte de la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., previa presentacion de la factura correspondiente, certificacion
de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del supervisor y la certificacion del revisor fiscal o
representante legal, segun corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de
seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y articulo 23 de la ley 1150 de 2007

- Unsegundo pago equivalente al cuarenta por ciento (60%) del valor total del contrato, el cual sera desembolsado
una vez se culmine la Fase No 3. Ejecucion del ejercicio de Arquitectura Empresarial y se suministren todos los
entregables descritos en el anexo técnico, y se haya firmado el acta de recibo a satisfaccién por parte de la
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., previa presentacién de la factura correspondiente,
certificacion de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del supervisor y la certificacion del revisor
fiscal o representante legal, segin corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y
de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de
2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007

- Un tercer y Ultimo pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, el cual sera
desembolsado una vez se culmine la Fase No 4. Entrega del ejercicio de Arquitectura Empresarial, la Fase No
5. Evaluacién del ejercicio de Arquitectura Empresarial, y se suministren todos los entregables descritos en el
anexo técnico, y se haya dado cumplimiento a los items “Herramienta de Arquitectura Empresarial (Repositorio)”
y “Transferencia de conocimiento”, y se haya firmado el acta de recibo a satisfaccion por parte de la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., previa presentacién de la factura correspondiente, certificacion
de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del supervisor y la certificacion del revisor fiscal o
representante legal, segun corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de
seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y articulo 23 de la ley 1150 de 2007
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Cada uno de los pagos seré efectuado previa presentacion de la factura correspondiente y certificacién de cumplimiento
de obligaciones contractuales por parte del supervisor.

NOTA 1: Dichas sumas seran canceladas dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la correcta presentacion
de la factura o documento equivalente, acompafiada de la certificacion de recibido a satisfaccién por el (la) Supervisor (a),
y deméas normas que reglamenten la materia.

Los pagos se efectuaran previa verificacién del cumplimiento de los requerimientos y condiciones técnicas solicitadas en
el Anexo Técnico y demas documentos que formen parte integral del/los contrato/s.

NOTA 2: LA SECRETARIA GENERAL sélo adquiere obligaciones con el(os) proponente(s) favorecido(s) en el presente
proceso de seleccidn y bajo ningun motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros.

NOTA 3: El pago sera realizado por medio de la Tesoreria Distrital en pesos colombianos, a través de la consignacién en
la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras
afiliadas al Sistema Automatico de pagos, previos los descuentos de Ley.

NOTA 4: Dentro del término sefialado para efectuar el pago, LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. podra formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el
pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revision a las observaciones formuladas por LA SECRETARIA
GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., se suspendera el plazo para el pago y una vez realizadas las
aclaraciones pertinentes por parte del CONTRATISTA se reanudaré dicho plazo.

NOTA 5: EI CONTRATISTA con la suscripcidn del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada
factura tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o igual
a 0.50 se ajustara por encima, del contrario se ajustara hacia abajo. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

NOTA 6: Todos los pagos se realizaran conforme a la programacion y disponibilidad del PAC de la Secretaria General de
la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. previa aprobacién del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

NOTA 7: El CONTRATISTA asumira la totalidad de los gastos que se originen en relacion con el objeto del contrato; al
igual que los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularan, de conformidad con las
disposiciones que rijan la materia.

NOTA 8: Los gastos que se generen para la correcta ejecucion del contrato correran por cuenta del contratista, tales como
los que resulten de la constitucidn de la garantia Unica y demés. Igualmente, en el caso de que haya necesidad de ampliar
o prorrogar la garantia Unica, éste sufragara todos los gastos que éste implique.

9. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El personal suministrado por el proponente adjudicatario deberd dar cumplimiento a las medidas de autocuidado,
bioseguridad y en si todas las recomendaciones que se llegasen a impartir por la autoridad competente y/o la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
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Arleth Patricia Saurith Contreras
Jefe Oficina de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

Proyectd: Erika Tatiana Quintero - Contratista OTIC
Revision: Viviana Mufioz - Contratista OTIC
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