

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7949270

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

20 días de tiempo transcurrido (4/06/2025 8:16:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

4204000-697-2025

Objeto del contrato

Prestar servicios de consultoría especializada para la implementación de un ejercicio de Arquitectura Empresarial en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con el propósito de fortalecer la alineación de sus estrategias, procesos y tecnologías, impulsar la transformación digital y promover una gestión pública más eficiente y transparente, conforme a la normatividad vigente y aplicable.

Tipo de Contrato

Consultoría

¿Asociado a otro contrato?

☐ Si ☒ No

Duración del contrato

6 Meses

Fecha de inicio de contrato

10 horas de tiempo transcurrido (24/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

23/12/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒ Si ☐ No *

Fecha de inicio de liquidación

16/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

15/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐ Si ☒ No *

Obligaciones pos consumo

☐ Si ☒ No *

Reversión

☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



INGENIUM COLOMBIA SAS
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900500876

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIUM COLOMBIA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado INGENIUM
por: COLOMBIA SAS
Fecha de aprobación: 6/06/2025 11:54:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado Diana Rocío
por: Celis Mora
Fecha de aprobación: 9/06/2025 2:54:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_7949270_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Si ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir
El contrato puede ser prorrogado ☒ Si ☐ No
Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No
Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Si ☒ No
Seriedad de la oferta ☒ Si ☐ No
% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00
Cumplimiento ☒ Si ☐ No
☒ Cumplimiento del contrato

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<div><div>Diana Rocio Celis Mora</div><div></div></div>	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52416535	Guardar y notificar
Supervisor	<div><div>Arleth Patricia Saurith C</div><div></div></div>	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63523533	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago

 Tipo de documento

Número de documento

[Guardar y notificar](#)

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Diana Rocio Celis Mora	15 días de tiempo transcurrido (9/06/2025 2:54:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Diana Rocio Celis Mora
Supervisor	Arleth Patricia Saurith Contreras	15 días de tiempo transcurrido (9/06/2025 2:54:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Diana Rocio Celis Mora

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto	Inversión		
Fuente de los recursos:			Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Si ☒ No *		
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☒ Si ☐ No *	1.766.465.773	
Recursos de Crédito	☐ Si ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Si ☒ No *		
Total		1.766.465.773	

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2024110010184	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el

SIIF ☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐	855	CDP	No se ha iniciado	1.766.465.776 COP	00-00-00	- Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1002	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.766.465.776 COP	1.766.465.776 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.766.465.776 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 1.766.465.776 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -