Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Versién del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracion del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacién

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.7949270

-

Firmado
4 dias de tiempo transcurrido (4/06/2025 8:16:44 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
4204000-697-2025

Prestar servicios de consultoria especializada para la implementacién de un ejercicio de
Arquitectura Empresarial en la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., con
el proposito de fortalecer la alineacion de sus estrategias, procesos y tecnologias, impulsar la
transformacion digital y promover una gestion publica méas eficiente y transparente, conforme
a la normatividad vigente y aplicable.

Consultoria
[~Sil¥No
6 Meses

15/12/2025 11:59 PM ~ *

0 dias

VSi["No *

16/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
15/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
[~Si[¥No *

[~Si[¥No *

[~Si[¥No *

COLOMBIA, Bogota
e 0 0 8 4

Informacion del Proveedor contratista

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

0 Recomendacion
(es)

INGENIUM COLOMBIA SAS
q Servicios informaticos
neemvn COLOMBIA, Bogota
Namero de documento 900500876

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Norrbre del banco Tipo de cuenta Namero de cuenta
INGENIUM COLOMBIA SAS BANCOLOMBIA Corriente
Aprobacién del contrato
Aprobador — Proveedor
Aprobado INGENIUM Fecha de 6/06/2025 11:54:26 AM ((UTC-05:00)
por: COLOMBIA SAS  aprobacion:  Bogota, Lima, Quito)
Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado Diana Rocio Fecha de 9/06/2025 2:54:02 PM ((UTC-05:00)
por: Celis Mora aprobacion: Bogot, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucién y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
i con los derechos de los nifios del pueblo Wayudu.
Sil¥No los d hos de | del pueblo Way

Condiciones de entrega:
El contrato puede ser prorrogado

Fecha de notificacion de prorrogacion

Configuracién financiera - Configuraciones generales

A definir
¥Si["No

¢Se requieren emisiones de
cédigos de autorizacion?

Configuracién financiera - Garantias

[~Si[¢¥No

¢ Solicitud de

garantias?

Garantias por

lotes, grupos o [~ Si¥No
etapas

Seriedad de la @S No
oferta

[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

Cumplimiento [¥Si["No

¥SirNo

10,00


javascript:void(0);
javascript:void(0);

¥ Cumplimiento del contrato
[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
W Pago de salarios

[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

¥ Calidad del servicio
[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

¥ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
[¥% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia

Responsabilidad
civil extra
contractual

Si@No

Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia

CO1.WRT.17232507 Seriedad de la oferta =

Configuracién financiera - Pago de anticipos

30,00

5,00

20,00

20,00

176.646.577,60 COP -

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Valor Emisor

Fecha fin

22/09/2025 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

3 dias de tiempo transcurrido (506/2025 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

15/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

3 dias de tiempo transcurrido (5/06/2025 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)
15/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

3 dias de tiempo transcurrido (506/2025 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
15/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

3 dias de tiempo transcurrido (506/2025 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

15/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

3 dias de tiempo transcurrido (506/2025 11:00.00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Estado

Aprobado Detalle

Definir Plan de Pagos? [~Si¢No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.7949270
INGENIUM COLOMBIA SAS

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Direccion de notificaciones

Nombre

Carrera 8 No. 10 - 65
CO-DC-11001 - Bogota
COLOMBIA

Distrito Capital de Bogota

Direccion de notificaciones

Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio Bogota

Direccion Carrera 8 No. 10 - 65
Codigo postal

Grados (°)

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

Minutos (')

Segundos (")

D Direccion

1 Carrera 8 No. 10 - 65

1 CO1.PCCNTR 7949270

Ubicacion

COLOMBIA > Distrito Capital de Bogota > Bogota

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

1.766.465.776,00 1.766.465.773,00
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado "cluya el precio w"‘;r:z;;‘:g";:
Fase No 1: Definicion de la estrategia para el
1 80111500 oot o Enpraon 1,00 UN 184.127.567,00 184.127.566,00 184.127.567,00 184.127.566,00
Fase No 2. Declaracion del ejercicio de
2 80111500 Pt 1,00 UN 231.749.168,00 231.749.167,00 231.749.168,00 231.749.167,00
3 80111500 Fase No 3. Ejecucion ddl gjercicio de 1,00 UN 969.852.106,00 969.852.105,00 969.852.106,00 969.852.105,00
Arquitectura Empresarial . a 4 2 | 2 1 X ,
4 80111500 E:;;‘;:a" Entrega ddl ejercicio de Arguitectura 1,00 UN 226.391.927,00 226.391.927,00 226.391.927,00 226.391.927,00
Fase No 5. Evaluacion del gjercicio de
5 80111500 et B 1,00 UN 154.345.008,00 154.345.008,00 164.345.008,00 164.345.008,00
Documentos del contrato
Descripcion Nonbre del documento Detalle
r ESTUDIOS PREVIOS - SGA-CM-001-2025 - ADENDA.pdf ESTUDIOS PREVIOS - SGA-CM-001-2025 - ADENDA.pdf (detalle)


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

N ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES CM-001-2025.pdf ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES CM-001-2025.pdf (detalle)
r Resolucion Adjudicacion SGA-CM-001-2025.v2.pdf Resolucion Adjudicacion SGA-CM-001-2025.v2.pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Diana Rocio Celis Mora /2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania Numero de documento 52416535 s{;ﬁ:’s:rr y
Supervisor Arleth Patricia Saurith C /2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania Numero de documento 63523533 s;ﬁ‘irg:rr y
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago /9 Tipo de documento Numero de documento G“?Fdaf y
notificar
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguiniento Carrbiado por
Ordenador del Gasto Diana Rocio Celis Mora 9/06/2025 2:54:03 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Diana Rocio Celis Mora
Supervisor Arleth Patricia Saurith Contreras 9/06/2025 2:54:03 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Diana Rocio Celis Mora
Informaciéon presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
‘s Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacl-on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de Sif¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos: Valor
Prefl'.lpuesto General de la SigNo *
Nacioén - PGN
SISQ?IT]E G.eneral de SigNo *
Participaciones - SGP
Sistema General de
Si[¥No *
Regalias - SGR LS
Recursos Propios
(Alcaldias y VSi[No * 1.766.465.773
Gobernaciones)
Recursos de Crédito [TSi¥No *
Otros Recursos (Especie,
Priva'dos, C?operacién, SigNo *
Propios Entidades
Autonomas)
Total 1.766.465.773
Validacion Cédigo BPIN
Codigo BAN Ario Estado
- 2024110010184 2025 Validado
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Codigo CDP Codigo BAN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consuita Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Entidad Estatal registrada en el SifgNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Cadigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Cddigo unidad/subunidad ejecutora Estado
- 855 CDP No se ha iniciado 1.766.465.776 COP 00-00-00 - Editar
Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo conrpromiso Tipo  Fecha compromiso Estado conrpromiso Valor comproniso AVF/CDP Monto por consunir Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIF
Fecha de consulta SIIF -
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