
CONTRATO PRESTACION SERVICIO  No. 4204000-697-2025

CONTRATISTA: INGENIUM COLOMBIA SAS

OBJETO:  Prestar servicios de consultoria especializada para la implementacion de un ejercicio de Arquitectura
Empresarial en la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogota D.C con el proposito de fortalecer la alineación
de sus estrategias procesos y tecnologias  impulsar la transformación digital y promover una gestión publica mas
eficiente y transparente conforme a la normatividad vigente y aplicable

INTERVENTOR(ES):

No. 25-44-101203252  SEGUROS DEL ESTADO S.A.  -  Expedida el  10/06/2025  -  Aprobada el  11/06/2025

25-44-101203

25-44-101203

25-44-101203

25-44-101203

No. POLIZA GARANTIAS DESDE HASTA VALOR AMPARADO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO

CALIDAD DEL SERVICIO

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

09/06/2025

09/06/2025

09/06/2025

09/06/2025

01/07/2026

20/12/2028

01/07/2026

01/07/2026

     529,939,732.80

      88,323,288.80

     353,293,155.20

     353,293,155.20

NIT 900500876

VALOR INICIALPLAZO INICIAL
FECHA

SUSCRIPC

09/06/2025

FECHA
INICIO

24/06/2025

FECHA
TERMINAC

19/12/2025

FECHA
ACTA_TERM

FECHA
ACTA_LIQUID

6 mes(es)    1,766,465,773.00 incluido IVA

SEBASTIAN ESTRADA JARAMILLO - Subsecretario Distrital de  Fortalecimiento Institucional (e)

ALEJANDRA RODAS GAITER - SUBSECRETARIA DISTRITAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacione

DIANA ROCÍO CELIS MORA - CONSEJERIA DISTRITAL -TIC

C.C. No. 114403310

C.C. No. 115193565

C.C. No. 63523533

C.C. No. 52416535

 POLIZAS:

TIPO DE
MODIFICACIONNo.

FECHA
MODIFICAC ADICIÓN  PLAZO VALOR ADICION

FEC_SUSP. FEC_REINIC

MODIFICACIONES AL CONTRAT

SUSPENSIONES:

SOLUCION  CONTROVERSIAS:

Pag.1 de

10/06/2025

10/06/2025

10/06/2025

10/06/2025

11/06/2025

11/06/2025

11/06/2025

11/06/2025

FEC_EXPEDFEC_APROBA

FORMA DE PAGO:  Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL DE
LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará al contratista el valor del contrato así: 

- Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, el cual será desembolsado una vez
se culmine la Fase No 1: Definición de la estrategia para el ejercicio de Arquitectura Empresarial, la Fase No 2.
Declaración del ejercicio de Arquitectura Empresarial, y se suministren todos los entregables descritos en el anexo
técnico, y se haya firmado el acta de recibo a satisfacción por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C

- Un segundo pago equivalente al cuarenta por ciento (60%) del valor total del contrato, el cual será desembolsado
una vez se culmine la Fase No 3. Ejecución del ejercicio de Arquitectura Empresarial y se suministren todos los
entregables descritos en el anexo técnico, y se haya firmado el acta de recibo a satisfacción por parte de la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

- Un tercer y último pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, el cual será desembolsado
una vez se culmine la Fase No 4. Entrega del ejercicio de Arquitectura Empresarial, la Fase No 5. Evaluación del
ejercicio de Arquitectura Empresarial, y se suministren todos los entregables descritos en el anexo técnico, y se haya
dado cumplimiento a los ítems ¿Herramienta de Arquitectura Empresarial (Repositorio)¿ y ¿Transferencia de
conocimiento¿, y se haya firmado el acta de recibo a satisfacción por parte de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C.

VIGENCIAS FUTURAS

05/06/2025 - 

05/06/2025 - 05/06/2025

05/06/2025 - 

09/06/2025 - 

21/08/2025   04:27 PM
Fec_Impresión:

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA LUCIA ESCOBAR CASTAÑEDA - 1069734144

Ubicación donde presta el servicio: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

APORTES OTRAS
ENTIDADES

VR NO AFECTA PRESUPUESTO
(ESPECIE)

OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO

N/A

2



Disponib. Reg.Pptal Ord.Pago Fec.Afec.Ppto Valor de los Pagos

VALOR CONTRATO TOTAL PAGADO SALDO

     1,766,465,773.00      1,766,465,773.00

855 1002

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

Fecha R.P.

11/06/2025

Rubro Presupuestal

O23011723022024018403086

21/08/2025   04:27 PM
Fec_Impresión:

SALDO FAVOR ENTIDAD

                .00


