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ANEXO CLAUSULADO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 10-400-17.1-003

MAYO DE 2025
CONTRATANTE MUNICIPIO DE SANTUARIO
CONTRATISTA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA
VALOR DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE
($215.072.362,00).
APORTE MUNICIPIO DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y

OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE ($ 201.268.112,00)

APORTE ASOCIACION EN BIENES Y SERVICIOS la suma de hasta TRECE
MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS MI/CTE ($13.804.250,00)

DURACION CUATRO (04) MESES

OBJETO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE
RISARALDA Y EL MUNICIPIO DE SANTUARIO PARA
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PUBLICA, CULTURAL, Y EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE
SANTUARIO RISARALDA

Entre los suscritos a saber, MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania N° 18.532.639 expedida en Apia Risaralda, quien
obra en nombre y representacién del Municipio de Santuario Risaralda, en calidad de Alcalde
Municipal y Representante Legal del Municipio, debidamente posesionado el 29 de diciembre
de 2023 y autorizado por la normatividad vigente para celebrar contratos, Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, quien en adelante se denominara el Municipio,
de una parte; y de otra, JUAN MANUEL VILLEGAS DAVILA, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania N° 1.088.298.709 de Pereira Risaralda, quien obra como
representante legal de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA con Nit
900.104.353-7, hemos decidido celebrar el presente convenio interadministrativo de
conformidad a lo autorizado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de
2015, el cual se regira por las siguientes clausulas previa las siguientes consideraciones:
Corresponde a los Alcaldes segun el articulo 315 de la Constitucién Politica de Colombia,
cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los
acuerdos del concejo, y dirigir la accion administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestacién de los servicios a su cargo, en concordancia
con el articulo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el articulo 29 de la ley 1551 de 2012.
La Administraciéon Municipal de Santuario (Risaralda) en cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales y legales, y en especial la consagrada el articulo 38, numeral 22 de la ley
1952 de 2019), el cual establece que: “Son deberes de todo servidor publico: (...) 22. Vigilar
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| y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean

utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.”.
El municipio de Santuario, Risaralda, como entidad territorial tiene a su cargo el cumplimiento
de funciones y competencias constitucionales y legales, prestar los servicios publicos a su
cargo, promover el desarrollo de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus
habitantes, asi como la participaciéon activa de la comunidad en el manejo de los asuntos
publicos de caracter local, entre otros objetivos.

Ante la situacion de necesidad que se planea anteriormente, y de conformidad al Plan de
Desarrollo 2024-2027, Programa 12: Infraestructura social y al servicio de la comunidad A
través del presente programa, denominado infraestructura social y al servicio de la
comunidad, el municipio de Santuario, ejecutaras las acciones orientadas a la construccion,
mantenimiento, mejoramiento y adecuacion de la infraestructura destinada para proveer
servicios de caracter social, asi como el desarrollo de alianzas interinstitucionales a nivel
gubernamental y no gubernamental con entidades como el comité de cafeteros para la
inversion en infraestructura social al servicio de la comunidad, sobre todo la ubicada en
zonas del area rural.

Se desarrollaran las acciones orientadas a intervenir la Infraestructura educativa para mejor
las condiciones de las sedes educativas y garantizar tanto a estudiantes como a docentes
que se cuente con las condiciones oOptimas en los espacios fisicos destinados a las
actividades educativas, esto por supuesto de acuerdo a la priorizacion en las intervenciones
y la posibilidad de los recursos financieros destinados para tal fin.

Con el fin de fortalecer en mayor medida los procesos culturales en el territorio, se realizara
por parte de la administracion municipal el mantenimiento e intervencion de la infraestructura
cultural para que los espacios destinados a la formacion y la practica de este tipo de
actividades se desarrollen en condiciones de mayor calidad para los beneficiarios que hacen
uso de este componente de la oferta social provista por el ente administrativo territorial a
través de los monitores vinculados a este tipo de procesos y programas.

La infraestructura destinada al uso publico, también conocido como equipamiento municipal,
del cual hacen parte los bienes publicos, parques, plazas, plazoletas y areas comunes del
municipio seran intervenidos por el municipio con actividades de construcciéon, mejoramiento
y mantenimiento que permitan a la comunidad contar con mejore espacios para compartir
con sus familias y con la comunidad en general.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Mejorar las condiciones fisicas de la infraestructura destinada a cumplir una labor social para
garantizarle a la comunidad mejores espacios a nivel educativo, deportivo, cultural y de areas
comunes en el municipio de Santuario

Subprograma 12.1: Infraestructura educativa

La infraestructura educativa, hace referencia a los espacios donde los estudiantes, docentes
y directivos desarrollan las actividades escolares. Estos deben cumplir los requisitos de
calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, sustentabilidad y permanencia con el objeto
de ofrecer el ambiente fisico adecuado para el aprendizaje, la convivencia y el esparcimiento.
Implica, entre otras cosas, que las escuelas dispongan de estructuras fisicas seguras,
durables y resistentes a las inclemencias del tiempo o los riesgos asociados con su ubicacion
geografica para salvaguardar la integridad de quienes las ocupan, con el propésito de
asegurar la permanencia en términos generales de toda la comunidad educativa.

En este sentido, el municipio de Santuario, a través de los recursos destinados por el
Sistema General de Participaciones — SGP en la partida orientada a la ejecucion de
actividades en el sector educacion y en la medida de las posibilidades presupuestales,
mediante la utilizacion de otras fuentes de financiacién, desarrollara las acciones orientadas
al mejoramiento de las condiciones de la infraestructura educativa mediante actividades de
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construccion, mejoramiento, adecuacion y/o reparacién de las mismas con el fin de proveer
espacios de calidad a la comunidad educativa.

Objetivo del subprograma

Mejorar las condiciones fisicas de la infraestructura educativa del municipio de Santuario
para garantizar a la comunidad educativa mejores condiciones en sus espacios para el
desarrollo de las actividades asociadas a los procesos educativos.

Meta Unidad de
Descripcién | Programa | C0dig0 | Metade | Unidad | ... |2094| Cod. . medida
Producto producto de Indicador
meta MGA MGA (MGA) madica base - Indicador del
2027 indicador
Mejoramiento, zng;g::': 3d'
r;znrt::alrggirg: fortalecimiento !nfraestructu_ra Niimero f:lgﬁz
" dela e, | 2201023 |PAAECUCACON| Tge | 40 | 10 | 220102301 | educacién | numero
e |
educativas prescolar, :
basica y media

Subprograma 12.4: Bienes publicos, Parques, plazas, plazoletas y areas comunes del municipio

Conforme al articulo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, se define como equipamiento las
“Areas, edificaciones e instalaciones de uso publico o privado, destinadas a proveer a los
ciudadanos de los servicios colectivos de caracter educativo, formativo, cultural, de salud,
deportivo recreativo, religioso y de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la
administracién publica y a los servicios urbanos basicos del municipio”.

En este entendido, y con el fin de contar con mejores espacios fisicos destinados al uso
comun por parte de la poblacién en el municipio de Santuario, la administraciéon municipal
desarrollara las acciones orientadas a la construccién, mejoramiento, adecuacion,
mantenimiento y/o reparacién de este tipo de infraestructura con el fin de proveer mejores
espacios que le permitan a la comunidad fortalecer sus relaciones y asistir a espacios en los
que puedan compartir con sus familias en condiciones de calidad.

Objetivo del subprograma

Mejorar las condiciones fisicas de los espacios predominantemente de uso publico para que
la comunidad pueda disfrutar del esparcimiento y compartir con sus familias en condiciones

de calidad.
Meta Unidad de
Cédigo Meta de .
Descripcién Unidad de | Linea | 2024 Cod. . medida
meta Programa MGA Pr;‘g" ACt 0 p::ldé" :;o medida base - Indicador Indicador del
2027 indicador
Mejoramiento,
mantenimiento y/o
reparacion de | 4002 - Espaci Metros .
infraestructura Ordenamiento SPacio | ¢ adrados Espacio Metros
publica, areas | territorial y desarrollo 4002020 2:2232 o de espacio ND 4300/ 1400202000 ggggﬁ: 8o cuadrados
comunes y/o | urbano publico
equipamientos
municipales,
Gestién para el Hosalisl
mejoramiento  de | 1906 . Hospitales d:SP'p?i:_‘ir
la infraestructura | Aseguramiento y de primer | NOmero de h .
de la ESE | prestacién  integral 1906001 nivel de | hospitales 0 1 180600100 n;vel i6 de | Numero
Hospital San | de servicios de salud atencioén :deenci g
Vicente de Paul adecuados cuados

Que la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA (ASOMUR) es una Entidad
Administrativa de Derecho Publico provista de capacidad legal y autonomia administrativa,
cuyo objeto general es organizar conjuntamente la prestacion de servicios publicos, la
gjecucion de obras o el cumplimiento de funciones administrativas, teniendo en cuenta el
desarrollo social, ambiental, econémico, sustentable y sostenible. Procurando eficiencia y
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eficacia en los mismos, asi como el desarrollo integral de sus territorios y colaborar
Mutuamente en la ejecucién de obras publicas Y encontrandose dentro de sus objetivos
especificos:

Que son funciones de ASOMUR entre otras las siguientes: 1. Propender por el desarrollo
integral de los municipios que la conforman. 2. Promover el fortalecimiento de los procesos
de planeacioén y la vinculacién a ellos de las entidades publicas y privadas con injerencia en
la region. 3. Planear, financiar y ejecutar obras la para prestacion de servicios publicos u
organizar la administracion de los mismos. 4. Buscar el fortalecimiento institucional de los
municipios para la prestacion de los servicios publicos a su cargo. 5. Elaborar planes,
programas y estudios técnicos de los servicios publicos de interés intermunicipal y de las
obras necesarias para desarrollarlos. 6. Promover obras de fomento municipal que
beneficien a los municipios asociados, de preferencia aquellos que por su naturaleza y
extension respondan a las necesidades colectivas y que puedan realizarse 0 explotarse en
forma conjunta. 8. Coordinar el desarrollo urbano de los municipios asociados. 9. Ejecutar
obras y contratos de caracter publico y privado que permitan generar recursos y apoyen los
demas programas de la asociacion. Para lo cual, estatutariamente ASOMUR podra segun su
objeto social realizar convenios de consultoria, capacitaciéon, cultura, medio ambiente y
ecologia, turismo, salud, desarrollar politicas, planes, programas y proyectos del sector de
tecnologias de la informacién y las telecomunicaciones como generadores de empleo. 10.
Realizar convenios con entidades del estado o privadas, relacionados con obras civiles,
vivienda, reformas, obras de urbanismo, acueductos, instalaciones agropecuarias, viveros,
centros de acopio agropecuarios, obras de saneamiento bésico, pozos sépticos,
alcantarillados, redes eléctricas, carreteras y mantenimiento de carreteras, pavimentos,
interventorias y consultorias. 29. Administracion de obras. 30. Residencia de obras. 31.
Presupuestos de obras. 32. Programacién de obras. 33. Control de costos de obras. 34.
Montajes eléctricos, montajes mecanicos, montajes electromecanicos, montajes industriales
de toda clase de edificaciones.

5. Que en el Decreto 1333 de 1986 en su Articulo 326° expresa que Las asociaciones de
Municipios pueden limitar su objeto a un determinado servicio u obra de interés comun, o
extenderlo a varios servicios municipales. También puede pactarse para planear, financiar y
ejecutar las obras para la prestacion de tales servicios; para prestar o administrar los
servicios mismos o comprender solamente cualquiera de tales actividades. Y en su articulo
327° expresa que Las Asociaciones de Municipios son entidades administrativas de derecho
publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los Municipios que
las constituyen; se rigen por sus propios estatutos y gozaran, para el desarrollo de su objeto,
de los mismos derechos, privilegios, exenciones y prerrogativas acordados por la ley a los
Municipios. Los actos de las Asociaciones de Municipios son revisables y anulables por la
jurisdiccion contencioso-administrativa." 6. El trato que el legislador le ha dado a la
Asociacién de municipios ha sido uniforme en cuanto a su naturaleza, régimen juridico y
alcances; sin embargo, en la ley 136 de 1994 se abord6 el tema en el titulo IX articulos 148 a
153 confirmando lo legislado hasta ese momento en el tenor del régimen municipal o Decreto
1333 de 1986, en un compendio de normas que aun permanecen vigentes amplidndole su
radio de acciéon para ejecutar obras y el cumplimiento de funciones administrativas, las
cuales fueron complementadas en las leyes 1454 y 1474 de 2011, veamos: "IX.
ASOCIACION DE MUNICIPIOS: 1.) Articulo 148°.- Asociacién de municipios. Dos o mas
municipios de uno o mas departamentos podran asociarse para organizar conjuntamente la
prestacion de servicios publicos, la ejecucidon de obras o el cumplimiento de funciones
administrativas, procurando eficiencia y eficacia en los mismos, asi como el desarrolio
integral de sus territorios y colaborar mutuamente en la ejecucién de obras publicas. 2.)
Articulo 149°. - Definicion. Las asociaciones de municipios son entidades administrativas de
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derecho publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes
que la conforman; se rige por sus propios estatutos y gozaran para el desarrollo de su
objetivo, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la
ley a los municipios. Los actos de las asociaciones son revisables y anulables por la
Jurisdiccion Contencioso-administrativa.
La Asociacion de Municipios de Risaralda ha ejecutado proyectos en materia de
infraestructura publica, deportiva, educativa y cultural con los diferentes Municipios de
Risaralda, entre ellos ha participado en la ejecucion y seguimiento a los siguientes proyectos
e« PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y PUBLICA CON EL
MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA.
e “MEJORAMIENTO DE ESCUELAS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO
RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA’
En mérito de lo anterior las partes acuerdan:
PRIMERA: OBJETO: El objeto del convenio sera el siguiente AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ASOCIACION DE
MUNICIPIOS DE RISARALDA Y EL MUNICIPIO DE SANTUARIO PARA REALIZAR EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, CULTURAL, Y EDUCATIVA
DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA
SEGUNDA: CONDICIONES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS
A CARGO DEL CONTRATISTA.
La finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales con el
presente convenio interadministrativo, la administracion Municipal de Santuario y La
Asociacion de Municipios de Risaralda, buscaran suplir la siguiente necesidad en
contraprestacion de las partes, asi:

ADECUACION BANO PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CAFETERIA ALCALDIA DE SANTUARIO PISO 2,

ITEM ACTIVIDAD Und Cant Vr unitario Vr total
1 PRELIMINARES
Retiro de material sobrante cargue
1,1 manual M3 2,00 $ 110.831 $ 221.662
2 DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.1 Demolicion losa sobre terreno M2 5,00 $14.899 $ 74.495
22 Demolicién enchape y/o revoque M2 8,00 $7.747 $ 61.976
2,3 | Demolicién de meson M2 1,20 $17.879 $ 21.455
4 INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
Poceta corrida de aseo en concreto
de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye
lavatrapero plastico 35 x 40 con
4.1 tapon de desague UN 1,00 $ 262.802 $ 262.802
Acometida hidraulica en tuberia PVC
42 |de1/2" ML 15,00 $ 10.084 $ 151.260
Punto hidraulico PVC de 1/2" L prom
43 |=3m Pto 4,00 $68.328 $ 273.312
44 | Registro de corte de 1/2" UN 1,00 $ 38.480 $ 38.480
45 Llave terminal cromada de 1/2" UN 1,00 $ 47.025 $ 47.025
Punto sanitario PVC de 2" | prom = 3
46 |m Pto 4,00 $ 104.525 $ 418.100
Punto sanitario PVC de 4" | prom = 3
47 |m Pto 1,00 $ 155.722 $ 156.722
Tuberia PVC sanitaria de 4", incluye
48 | accesorios ML 8,00 $38.712 $ 309.696
Tuberia PVC sanitaria de 2", incluye
4,9 | accesorios ML 18,00 $25.173 $ 453.114
4,10 | Rejilla trad 3.5 x 2 pulg alum tuberia| UN 1,00 $ 36.819 $ 36.819
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2 pulg para piso
Sanitario Smart Alongado Single
41 Blanco, incluye griferia. UN 1,00 $ 893.967 $ 893.967
Lavamanos Acero 35x32 con Plata
4,12 | Forma Institucional Incluye griferia UN 1,00 $418.999 $ 418.999

5 ESTRUCTURAS METALICAS

Barra en forma de U Abatible de 30
Pulgadas largo 76 cm/ alto 20 cm, en
54 acero inoxidable UN 1,00 $ 594.249 $ 594.249

Barra de seguridad para bafio
32x800 Ss304, largo 80 cm, en
5,2 | acero inoxidable UN 2,00 $ 264.249 $ 528.498

Barra de seguridad para bafio
32x1000 Ss304, largo 100 cm, en
5,3 | acero inoxidable UN 1,00 $ 274.249 $ 274.249

6 INSTALACIONES ELECTRICAS

Salida toma doble polo a tierra cable
Cu # 12 THHN AWG, tuberia PVC
6,1 1/2" longitud promedio 6 m UN 2,00 $ 154.500 $ 309.000

Salida interruptor sencillo cable Cu #
12 HFFR LS, tuberia PVC 1/2"
6,2 | longitud promedio 4,5 m UN 1,00 $100.609 $ 100.609

Panel Led Circular 1800 Limenes
24w Luz Fria, Cable encauchetado 3

6,3 x 12 AWG longitud promedio 4 m. UN 2,00 $128.410 $ 256.820
7 MORTEROS, REVOQUES,
ENCHAPES Y PINTURAS
Revoque muro incluye dilataciones y
7.1 |filos M2 3,50 $ 36.162 3 126.567
7,2 | Pintura y resane vinilo tipo 1 M2 34,00 $ 23.661 $ 804.474
7,3 | Pintura con esmalte M2 9,00 $ 30.167 $ 271.503

Enchape en ceramica de 1a de 30
x60 cm tipo, piso pared Yarumo Gris,
no incluye mortero, (Pared bafio y
7.4 pared cocina meson). M2 22,00 $ 75847 $ 1.668.634

Enchape en ceramica de 1a de 30
x60 cm tipo, piso pared Yarumo
Taba, no incluye mortero, (Piso

7.5 barfio). M2 4,50 $ 75.847 $ 341.312
Mortero de nivelaciéon e = 0,05 m

7,6 | para pisos M2 4,20 $ 46.643 $ 195.901

8 COCINA

Cocina Integral Berlin 1,80 metros,
itte Incluye Meson Poceta derecha
con 4 Fogones a gas + Campana +
Grigeria Just Home + Cilindro de gas

81 |de30lIb. UN 1,00| $2.776.994 $ 2.776.994
TOTAL COSTO DIRECTO $ 12.087.693
ADMINISTRACION 28% | $ 3.384.554
IMPREVISTOS 0% % =
UTILIDAD 5% | $ 604.385
TOTAL OBRA $ 16.076.632

ADECUACION CUBIERTA ALCALDIA ZONA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RDA.

ITEM ACTIVIDAD Und Cant | Vr unitario Vr total

ADECUACION CUBIERTA BLOQUE 2
1 | cODIGO | PISO 2, GOBIERNO

1.1 1-02-34 | Desmonte techo de fibrocemento vy M2 70 $16.202| $ 1.134.140
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estructura de madera
1,2 | 1-08-04 | Techo en teja ondulada de fibrocemento M2 70 $41882| $§ 2.931.740
Caballete fijo para teja ondulada de
1,3 | 1-08-10 | fibrocemento ML 5 $54562| $ 272.810
1,4 | 1-08-14 | Limatesa o limahoya de fibrocemento ML 6 $37191| § 223.146
Tubo cuadrado 100 x 100 x 2.0mm x 6m
1,5 PT estructural HR50 ML 40 $71.052| § 2.842.080
Tubo rectangular 76 x 38 x 2.0mm x 6m
1,6 PT estructural HR50 ML 40 $59944| $ 2.397.760
Recorrido  de canales, incluye
reacomodacion de la canal,
1,7 | 1-08-03 | reacomodacion de soportes y limpieza M 22,00 $9427| $ 207.394
Cuarton de madera tipo chanu 2" x 4" x
2,9, para cambio de madera en mal
estado de la estructura de la cubierta de
1.8 PT fibrocemento ML 27,00 $9964| $ 269.028
2 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
Retiro de material sobrante cargue M3 2 $ 126.244
21 1-01-11 | manual $ 252.488
TOTAL COSTO DIRECTO $ 10.530.586
ADMINISTRACION 28% | $ 2.948.564
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 5% § 526.529
TOTAL OBRA $ 14.005.679

ADECUACION CASA DE LA CULTURA. MUNICIPIO DE SANTUARIO RDA.
ITEM ACTIVIDAD Und Cant | Vr unitario Vr total

1__| CODIGO | ADECUACION CUBIERTA

Recorrido de techos de fibrocemento,
incluye reacomodacion de tejas,
limpieza, reparacién de amarras y/o
1,1 | 1-08-02 | ganchos M2 145,00 $9678| $ 1.403.310
Recorrido de canales, incluye
reacomodaciéon de la canal,
reacomodacion de sopories ¥y
1,2 | 1-08-03 | limpieza M 120,00 $9427| % 1.131.240
Desmonte techo de fibrocemento,
incluye desmonte de estructura

1,3 | 1-02-34 | metdlica M2 185 $26961| § 4.987.785
Techo en teja ondulada de

1,4 | 1-08-04 | fibrocemento M2 185 $41882| $ 7.748.170
Caballete fijo para teja ondulada de

1,56 | 1-08-10 | fibrocemento M 30 $54.562| $ 1.636.860

Flanshing (flanche) en lamina
galvanizada C 26, incluye mortero
1,6 | 1-08-24 | 1:3 impermeabilizado M 5 $25449| § 127.245
Manto Asfaltico Impermeabilizante,
Alumanto 3mm. incluye limpieza de

1,7 PT la superficie a cubrir. M2 36 $43944| § 1.581.984
Retiro de material sobrante cargue M3 3 $126.244
1,8 | 1-01-11 | manual $ 378.732
2 | cODIGO | ADECUACION ALUMBRADO
Suministro e instalacion lampara LED
21 PT de incrustar 20 W UN 3 $68.301| $ 204.903
TOTAL COSTO DIRECTO $ 19.200.229
ADMINISTRACION 28% | $ 5.376.064
UTILIDAD 5% 8 960.011
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| TOTAL OBRA | $ 25.536.305 |
PRESUPUESTO ADECUACION HOGAR INFANTIL SANTUARIO
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |, /R | VR.TOTAL
ACABADOS, PINTURAS IMPERMEABILIZACIONES 6.965.985
IMPERMEABILIZACION MURO PARTE EXTERNA ZONA
3 | PATIO VECINO
Impermeabilizacion de muros con Sika-101 Mortero Plus
Recubrimiento impermeable blanco, (3 manos). (Muro parte
3,1 | externa lindero con parqueadero). M2 120,00 21.446| 2.573.520
Filtro francés (0,60 x 0,90 m), incluye tuberia, piedra y M3
3,2 | geotextil NT 1.600 17,50 | 250.998 | 4.392.465
5 | ADECUACION UNIDADES SANITARIAS 7.814.850
5,1 | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperacion de ellos UN 10,00| 52.869 528.690
5,2 | Sanitario Infantil tipo Kiddy Bicolor UN 9,00| 765.616| 6.890.544
5,3 | Sanitario Acuaplus ultra Blanco UN 1,00 | 395.616 395.616
6 | ADECUACION CUBIERTAS 21.310.388
Desmonte techo de fibrocemento, no incluye desmonte de
6,1 | estructura M2 358,00 11.233| 4.021.414
6,2 | Techo en teja ondulada de fibrocemento M2 355,00| 41.882| 14.868.110
6,3 | Techo en teja ondulada opal (blanca), policarbonato M2 5,00 71.798 358.990
Canal PVC tipo Amazonas o similar, (entrada comedor y
6,4 | cubierta nueva del patio de juegos). ML 14,00 51.646 723.044
Retiro de material sobrante cargue mecanico (traslado a
6,5 | Pereira) M3 7,00 118.860 832.020
6,6 | Bajante PVC agua lluvia cuadrado ML 10,00| 50.681 506.810
___ Costos Directos | 36.091.223
Administracion 28% | 10.105.542
Imprevistos E 0
Utilidad 5 % 5% | 1.804.561
COSTO TOTAL 48.001.327
PRESUPUESTO ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS MARIA
AUXILIADORA Y SAGRADOS CORAZONES
fTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | YR | VR.TOTAL
SEDE EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA, UNIDADES
1 |[SANITARIAS PISO 1 4.840.322
Desmonte de puerta metdlicas o de madera, incluye
1,1 | desmonte marco, Bafios nifias M2 7,20 18.691 134.575
Puerta en lamina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo,
1,2 | pintura y manija. (abre hacia adentro a la Izquierda) UN 3,00 461.603| 1.384.809
Puerta en lamina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo,
1,3 | pintura y manija. (abre hacia adentro a la derecha) UN 3,00 461.603| 1.384.809
Desmonte de puerta metalicas o de madera, incluye
1,4 | desmonte marco, Bafios nifios M2 2,50 18.691 46.728
Puerta en lamina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo,
1,5 | pintura y manija. (abre hacia adentro a la Izquierda) UN 1,00 461.603 461.603
Puerta en ldamina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo,
1,6 | pintura y manija. (abre hacia adentro a la derecha) UN 1,00 461.603 461.603
Desmonte de puerta metalicas o de madera, incluye
1,7 | desmonte marco, Bafios Jovenes M2 2,30 18.691 42.989
Puerta en lamina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo,
1,8 | pintura y manija. (abre hacia adentro a la derecha) UN 2,00 461.603 923.206
SEDE EDUCATIVA  SAGRADOS CORAZONES,
2 | UNIDADES SANITARIAS 14.940.691
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2,1 | Desmonte de division metélica, Bafios nifias piso 1, M2 5,30 10.280 54.484
Desmonte de puerta metdlicas o de madera, incluye
2,2 | desmonte marco, Bafios nifias piso 1, M2 2,00 18.691 37.382
Divisién metalica en lamina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
2,3 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafios nifias piso 1, M2 2,50 450.442| 1.126.105
Reinstalacion puerta y marco en Angulo, incluye resane y
2,4 | pintura, Bafios nifias piso 1, UN 2,00 170.593 341.186
2,5 | Desmonte de division metalica, Bafios nifios piso 1, M2 5,30 10.280 54.484
Desmonte de puerta metélicas o de madera, incluye
2,6 | desmonte marco, Bafios nifios piso 1, M2 2,00 18.691 37.382
Divisiéon metalica en lamina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
2,7 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafios nifios piso 1, M2 2,50 450.442 | 1.126.105
Reinstalacion puerta y marco en Angulo, incluye resane y
2,8 | pintura, Bafios nifios piso 1, UN 2,00 170.593 341.186
2,9 | Desmonte de division metalica, Bafios nifias piso 2, M2 5,30 10.280 54.484
Desmonte de puerta metdlicas o de madera, incluye
2,10 | desmonte marco, Bafios nifias piso 2, M2 2,00 18.691 37.382
Divisién metélica en ldmina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
2,11 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafos nifias piso 2, M2 2,50 450.442| 1.126.105
Reinstalacion puerta y marco en Angulo, incluye resane y
2,12 | pintura, Bafios niflas piso 2, UN 2,00 170.593 341.186
2,13 | Desmonte de division metalica, Bafios nifios piso 2, M2 5.30 10.280 54.484
Desmonte de puerta metalicas o de madera, incluye
2,14 | desmonte marco, Bafios nifios piso 2, M2 2,00 18.691 37.382
Division metalica en lamina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
2,15 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafios nifios piso 2, M2 5,30 450.442 | 2.387.343
Reinstalacion puerta y marco en Angulo, incluye resane y
2,16 | pintura, Bafios nifios piso 2, UN 2,00 170.593 341.186
2,17 | Desmonte de division metdlica, Bafios nifias piso 3, M2 5,30 10.280 54.484
Desmonte de puerta metalicas o de madera, incluye
2,18 | desmonte marco, Bafios ninas piso 3, M2 2,00 18.691 37.382
Divisién metalica en lamina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
2,19 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafios nifas piso 3, M2 5,30 450.442 | 2.387.343
Puerta para division en lamina doble C 20 h = 1,60 m,
2,20 | incluye anticorrosivo, Bafios nifias piso 3. UN 2,00 621.102| 1.242.204
2,21 | Desmonte de division metalica, Bafios nifios piso 3, M2 5.30 10.280 54.484
Desmonte de puerta metalicas o de madera, incluye
2,22 | desmonte marco, Bafios nifios piso 3, M2 2,00 18.691 37.382
Divisién metélica en lamina doble C 20 h = 1,60 m, incluye
2,23 | anticorrosivo, pintura y anclajes, Bafios nifios piso 3, M2 5,30 450.442 | 2.387.343
Puerta para division en ldmina doble C 20 h = 1,60 m,
2,24 | incluye anticorrosivo, Bafios nifios piso 3. UN 2,00 621.102 | 1.242.204
33 e : 3 { a4 I e
Administracién 28% | 5.538.684
Imprevistos - 0
Utilidad 5 % 5% 989.051
COSTO TOTAL 26.308.747
PRESUPUESTO CAMBIO DE CANAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 | Actividades Preliminares
1,1 | Desmonte canal en ldmina o Fibrocomento ML 10,40 6.023 62.639
1,2 | Retiro de material sobrante cargue manual M3 1,00 56.495 56.495
2 |Canal
2.1 Canal en lamina galvanizada C 22, longitud de ML 10.40 138.386 1.439.214
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desarrollo 0,7 m, incluye pintura

Costos Directos 1.558.349
Administracion 28% 436.338
Imprevistos - 0
Utilidad 5 % 5% 77.917
TOTAL 2.072.604
ADECUACION ZONA DE DETENCION ESTACION DE POLICIA SANTUARIO
ITEM ACTIVIDAD Und Cant Vr unitario Vr total
1 |PRELIMINARES
1,1 | Retiro de material sobrante cargue manual M3 6,00 $110.831| § 664.986
Excavacion en material comin seco de 0 - 2 m
1,2 | manual M3 6,00 $43551| % 261.306
1,3 | Afirmado compactado e = 0.10 m manual M2 23,00 $12.129| § 278.967
1.4 | Lleno compactado con material del sitio manual M3 5,00 $28515| $ 142.575
2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2,1 | Demolicién losa sobre terreno M2 23,00 $14899| § 342.677
2,2 | Demolicién enchape y/o revoque M2 6,00 $7.747| % 46.482
Desmonte techo de fibrocemento, incluye desmonte
2,3 | de estructura de madera M2 20,00 $12227| % 244 540
2,4 | Demolicién anden M2 8,00 $17.163| $ 137.304
Corte de piso en Concreto con cortadora
2,5 |autopropulsada ML 48,00 $5030| $ 241.440
Demolicion muro en soga, incluye revoque y/o
2,6 |enchape M2 2,00 $15495| § 30.990
3 |CUBIERTA
3,1 | Techo en teja ondulada de fibrocemento M2 48,00 $41.882| $ 2.010.336
Flanshing (flanche) en lamina galvanizada C 26,
3,2 |incluye mortero 1:3 impermeabilizado M 14,00 $24327| $ 340.578
4 |[INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Lavadero prefabricado en granito pulido. 1,00X0,70
4,1 |incluye dos patas laterales UN 1,00] $561.560| $ 561.560
Caja de inspeccion de 060 x 0,60 x 0,60 m en
concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de
42 |20,7 Mpa UN 200 $469.126| $ 938.252
4,3 | Acometida hidréulica en tuberia PVC de 1/2" ML 15,00 $10.084 | $ 151.260
4,4 | Punto hidraulico PYC de 1/2" L prom=3m Pto 3,00 $68.328| $ 204.984
4,5 | Ducha niquelada de 1/2" sencilla UN 1,00 $72699| $ 72.699
4,6 | Registro de corte de 1/2" UN 1,00 $38480| % 38.480
4,7 | Llave terminal cromada de 1/2" UN 1,00 $47.025| $ 47.025
4,8 |Bajante PVC agua lluvia cuadrado ML 5,00 $50681| $ 253.405
49 |[Canal PVC tipo Amazonas o similar ML 8,60 $51646| $ 444.156
4,1 | Punto sanitario PVC de 2" | prom =3 m Pto 300| $104525| $ 313.575
4,11 | Punto sanitario PVC de 4" I prom =3 m Pto 200 $155.722| § 311.444
4,12 | Tuberia PVC sanitaria de 4", incluye accesorios ML 18,00 $38712| $ 696.816
4,13 | Rejilla trad 3.5 x 2 pulg alum tuberia 2 pulg para piso UN 2,00 $36819| $ 73.638
Sanitario con cisterna tipo casa. Descarga de baja
presién en acero inoxidable tipo 304 anti oxido,
calibre 16. Dim:40 cms de h x 34.8 cms de a x 72
4,14 | cms a piso UN 100]| $3.965.124| $§ 3.965.124
5 ESTRUCTURAS METALICAS
Tubo rectangular 76 x 38 x 2.0mm x 6m estructural
5,1 |HR50 ML 32,00 $46.450| $§ 1.486.400
Tubo cuadrado 100 x 100 x 2.0mm x 6m estructural
52 |HR50 ML 79,00 $57508! $ 4.543.132
Reja metalica de seguridad en varilla redonda lisa 5/8
5,3 |", incluye pintura M2 1300 $272164| $ 3.538.132
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Reja metalica de seguridad en varilla redonda lisa 12"

5,4 |incluye pintura M2 12,00| $248.965| $ 2.987.580
Adecuacion de Rejas Metalicas incluye cambio de

5,5 | Bisagras en mal estado, pintura y filos en revoque. UN 400| $285829| $ 1.143.316

6 |[INSTALACIONES ELECTRICAS

Salida toma doble polo a tierra cable Cu # 12 THHN

6,1 | AWG, tuberia PVC 1/2" longitud promedio 6 m UN 400 $154500| $ 618.000
Salida interruptor sencillo cable Cu # 12 HFFR LS,

6,2 |tuberia PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m UN 6,00 $100609| $ 603.654
Panel Led Sobre Circular 1800 Limenes 24w Luz
Fria, Cable encauchetado 3 x 12 AWG longitud

6,3 | promedio 4 m. UN 500| $128410| % 642.050
Tablero monofasico 3 circuitos, barras de neutro y

6,4 |tierra. UN 100 $214578| $ 214.578

6,5 | Canalizacién en tuberia PVC 1/2" ML 15,00 $8457| $ 126.855

6,6 | Circuito en cable 3 x 12 HFFR LS ML 15,00 $15582| % 233.730
Reflector 70w Lc Negro, Cable encauchetado 3 x 12

6,7 | AWG longitud promedio 6 m. UN 1,00] $168449| $ 168.449

7 MORTEROS, REVOQUES, ENCHAPES Y
PINTURAS

7,1 | Revogue muro incluye dilataciones y filos M2 35,00 $36.162| $§ 1.265.670

7.2 | Graniplast M2 20,00 $33.270| $ 665.400

7,3 | Pintura y resane vinilo tipo 1 M2 30,00 $23661| % 709.830

7,4 | Pintura cielo raso con vinilo tipo 2 M2 23,00 $29541| § 679.443

7,5 | Pintura con esmalte M2 16,00 $30.167| $ 482.672
Enchape en ceramica de 1a de 50 x 50 cm tipo
Euroceramica Santa Rosa, no incluye mortero, (pisos

7,6 |bafios). M2 3,00 $74197| $ 222.591
Enchape en ceramica de 1a de 30 x 60 cm tipo Natal

7,7 | Blanco, no incluye mortero, (muros bafios) M2 13,00 $65397| $ 850.161

7.8 | Mortero de nivelacion e = 0,05 m para pisos M2 12,00 $46643| $ 559.716
Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSl) e = 0,10

79 |m M2 8,00 $89530| $ 716.240

8 |[ELEMENTOS DE CONCRETO Y ACEROS

Placa maciza en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSl) e

8,1 |=0,20 m, no incluye refuerzo. (ZONA BANOS) M2 350 $172.028| $ 602.098
Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e =

82 |007m M2 23,00 $72791| $ 1.674.193
Viga de Cimiento en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x

8,3 [0,20 m, incluye refuerzo. ML 13,00 $128.152| $ 1.665.976
Viga amare en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,10

8,4 | m, incluye refuerzo. ML 12,00 $78855| § 946.260

8,5 | Muro en bloque de cemento de 0,14 x 0,19 x 0,39 m. M2 6,00/ $157.303| § 943.818

8,6 [ Muro en ladrillo farol panderetae =0,10 m M2 5,00 $62730| $ 313.650
Pedestal para soportar estructura metélica en
concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) h = 0,50 m, de 0,30

8,7 |x 0,30 m, no incluye refuerzo UN 2,00 $38.648| $ 77.296
Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4", (refuerzo Muro

8,8 |dobelas y losa bafios). KG 65,00 $7771| % 505.115

TOTAL COSTO DIRECTO $ 42.000.604

ADMINISTRACION 28% | $ 11.760.169

IMPREVISTOS 0% | ¥ :

UTILIDAD 5% | $ 2.100.030

TOTAL OBRA $ 55.860.803
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ADECUACION ZONA DE TANQUE DE RESERVA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
ITEM | ACTIVIDAD Und Cant Vr unitario | Vr total
1 PRELIMINARES
1,1 | Retiro de material sobrante cargue manual M3 3,00 $ 110.831 $ 332.493
Excavacion en material comin seco de 0 - 2 m
1,2 | manual M3 2,10 $ 43.551 $ 91.457
1,3 Lleno con Afirmado compactado manual M3 2,10 $ 89.609 $ 188.179
1,4 | Demolicion losa sobre terreno M2 21,00 $ 14.899 $ 312.879
Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e =
1,5 [0,10m M2 21,00 $95.226 $ 1.999.746
Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m
16 |dedmm M2 21,00 $17.000 $ 357.000
ADECUACION LOSA SUPERIOR PARTE
2 EXTERNA TANQUE DE RESERVA
Puerta tapa para tanque de reserva 1,20 x 1,20
Marco Y Nave en aluminio Perfil T77, 1"x1", Tablero
en Tablila minitamborada 9cm x 1cm, incluye
2,1 | argollas para candado. UN 1,00 $ 684.659 3 684.659
Puerta tapa para tanque de reserva 0,90 x 0,90
Marco y Nave en aluminio Perfil T77, 1"x1", Tablero
en Tablilla minitamborada 9cm x 1cm, incluye
2,2 | argollas para candado. UN 1,00 $ 554.659 $ 554.659
2,3 | Mortero de nivelacién e = 0,05 m para pisos M3 46,00 $ 46.643 $ 2.145578
Piso Ceramico Exterior Santa Rosa de 50 x 50 cm
tipo Euroceramica, no incluye mortero, (pisos
24 | bafios). M2 46,00 $74.197 $ 3.413.062
TOTAL COSTO DIRECTO $ 10.079.711
ADMINISTRACION | 28% $ 2822319
IMPREVISTOS 0% $ £
UTILIDAD 5% $ 503.986
TOTAL, OBRA $ 13.406.016

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES

A) DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

1) Suministrar de manera oportuna los recursos y la informacién necesaria para el desarrollo
del convenio.

2) Cancelar oportunamente las sumas acordadas como aporte del municipio

3) Vigilar la debida y oportuna ejecucién del convenio y el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales

C) DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA

1) Mantener comunicacién con la entidad a través del Supervisor del convenio, a fin de
recibir las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto del mismo.

2) Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales en que
incurra para el cumplimiento del objeto del convenio.

3) Desarrollar el objeto del convenio de acuerdo con las especificaciones técnicas
requeridas por la entidad, documentos que para todos los efectos forman parte
integral del convenio; asi como elaborar los informes que se requieran.

4) Atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el supervisor del
convenio.

5) Dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que
existan sobre el particular.

6) Suministrar la informacién que solicite el supervisor que designe para el seguimiento
de la ejecucion del convenio.
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7) Debe cumplir con todas las medidas de seguridad establecidas para esta clase de
actividades, especialmente debera suministrar a todo su personal los elementos de
proteccion personal que requieran de acuerdo a las normas de seguridad industrial y
utilizaran las sefales de prevencion necesarias en el ejercicio de la labor.

8) Realizar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social en los porcentajes y con
los requisitos fijados por la normatividad vigente aplicable, asi como los pagos de
parafiscales cuando sea del caso. Ademas, el cooperante debera dar aplicacién a lo
dispuesto en el articulo 2.2.4.6.28 denominado “Contratacion” del decreto 1072 de
2015 respecto del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

9) Elaborar y suscribir conjuntamente con el Supervisor del convenio Interadministrativo
el Acta de Iniciacion y demas actas pertinentes.

10) Resolver las consultas que le formule el Supervisor del convenio interadministrativo

11) Cumplir durante la ejecucion del objeto convenido con la normatividad vigente
aplicable, tanto local y regional como nacional, asi como todo requerimiento
realizado por las autoridades ambientales.

12) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y
oportuno cumplimiento de las obligaciones que del convenio interadministrativo se
deriven y la ejecucién del convenio.

13)El contratista debe informar en forma inmediata sobre las situaciones de
mantenimiento e imprevistos generados durante el tiempo de la ejecucién del
convenio al SUPERVISOR.

14) La Asociaciéon de Municipios de Risaralda - ASOMUR debera recibir los recursos que
transfiera el Municipio de Santuario en cuantia de $201.268.112,00

156)Las demas propias del objeto del convenio, que sean necesarias para dar
cumplimiento al mismo.

TERCERA: VALOR: EI valor del presente convenio asciende a la suma de hasta
DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
DOS PESOS MCTE ($215.072.362,00) distribuidos de la siguiente manera:

APORTE MUNICIPIO DE SANTUARIO: La suma de hasta DOSCIENTOS UN MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE ($ 201.268.112,00),
segun certificados de disponibilidad presupuestal N° 00238 y 00239 del 29 de abril del 2025
expedido por la Secretaria de Hacienda.

APORTE ASOCIACION: EN BIENES Y SERVICIOS la suma de hasta TRECE MILLONES
OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MICTE
($13.804.250,00), representados en el trabajo de campo para la realizacion de la
interventoria del proceso de y complementaremos desde nuestras oficinas el tiempo
requerido para el cumplimiento del objeto contractual. Ademas, cuando sea necesario
estaremos en el municipio, y la entidad territorial se responsabilizara de entregar la
informaciéon requerida para el cumplimiento del objeto, Por lo anterior la asociacion
cofinanciara el presente proyecto con el equipo técnico que se encargara de la supervision
técnica de todos los contratistas para lo que pondra un profesional que se encargue de esto.
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PRESUPUESTO SUPERVISION
TIEMPO PROGRAMADO CONVENIO 4 MESES
GCUPACION(H - MES) il SUELDO COSTO
b FATERCRIAC e b 1 ] 2 l 3 [ 4 OCUPACION BASICO PARCIAL
IDRECTOR GENERAL Profesional 1 0.15 0,15 0.15 015 060 $4.500 000,00 $2.700.000 00
$2.700.000 00
67,75% $1.829.25000
TOTAL $4 52925000
PERSONAL DE APOYO
INGENIERC CVIL
COORDMADOR) Profesional 1 0.20 020 0.20 0.20 0.80 $4.600 000,00 $3.680.000 00
 Fropiet gt Profesional | 020 020 020 020 080 $2.343750,00 $1.675.000.00
TOTAL $5.555 000 00
COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES
fﬂm‘f‘;“ﬂ:‘,‘:ﬂ: Profesonal 1 0.10 0,10 0.10 0,10 0,40 $1.800.000,00 $720 000,00
Oficina inmueble 1 0.10 0,10 0.10 0.10 040 $2.500.000,00 §1.000000,00
[Transporie Vehiculo 1 0,10 0,10 0,10 0,10 0.40 $5.000 000,00 $2 000 000,00
TOTAL $3.720.000,00
roTAL COSTOS | s13.80425000

CUARTA: FORMA DE PAGO: La Entidad pagara a la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE
RISARALDA - ASOMUR, el valor dispuesto en el convenio mediante dos giros asi:

e Primer Pago correspondiente al 50% con la suscripcion del acta de inicio.

e Segundo pago correspondiente al 50% a la ejecucion del 50% las obras, previa acta e

informe de cumplimiento.

QUINTA: GARANTIAS. Por tratarse de un convenio interadministrativo las partes acuerdan
no exigir la constituciéon de garantias.
SEXTA: SUPERVISION: La supervision del presente contrato Interadministrativo sera
ejercida por la Secretaria de Planeacion del Municipio, El supervisor debera velar por el cabal
cumplimiento del contrato Interadministrativo a entera satisfaccion del MUNICIPIO las
atribuciones y funciones del interventor son entre otras. a) Supervisar el adecuado manejo
del valor entregado a la ASOCIACION y advertir de cualquier tipo de irregularidad que se
pueda presentar en la ejecucion del presente contrato interadministrativo; b) Exigir el
cumplimiento del contrato interadministrativo en todas sus partes; c) Atender y resolver toda
consulta sobre posibles omisiones en los documentos del convenio interadministrativo. d)
Proceder a liquidar conjuntamente con el Municipio y la Asociacion el contrato
Interadministrativo, antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacién
del mismo o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacién, e) Proyectar
para la firma del Alcalde Municipal en su condicién de representante legal del MUNICIPIO las
actas correspondientes de liquidacion a que hubiere lugar y que este relacionadas
directamente con la ejecucion del presente contrato Interadministrativo, f) Todas las demas
que correspondan directamente a la supervision.
SEPTIMA: IMPUTACIONES PRESUPUESTALES: El pago del valor del presente convenio
interadministrativo se sujetara al rubro presupuestal 2.3.2.02.02.005 “Construccién y
servicios de la construccion” y 2.3.2.02.02.008 “Servicios prestados a las empresas y
servicios de produccion”, segun certificado de disponibilidad presupuestal N° 00238 y 00239
del 29 de abril de marzo de 2025.
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OCTAVA: PLAZO: El presente convenio interadministrativo tendra una duracién de cuatro
(04) meses, a partir de la firma del acta de inicio.

NOVENA: CADUCIDAD: El MUNICIPIO podra declarar la caducidad del presente convenio
interadministrativo cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumpliendo
de las obligaciones a cargo de La Asociacion de Municipios de Risaralda, que afecte de
manera grave y directa la ejecucion del convenio interadministrativo.

DECIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Por tratarse de un convenio interadministrativo
no se estipulara clausula penal.

DECIMA PRIMERA: ADICIONES Y MODIFICACIONES: Al presente convenio
interadministrativo las partes por mutuo consentimiento podran hacer modificaciones y
adiciones ajustandose estrictamente a la Ley y que consten por escrito las cuales se
anexaran a este convenio interadministrativo y formaran parte integrante de él.

DECIMA SEGUNDA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comun acuerdo podran suspender temporailmente el presente convenio interadministrativo,
mediante la suscripcién de un acta en la que conste el evento, sin que para efectos del
término de duracién se compute el tiempo que dure la suspensién.

DECIMA TECERA: LIQUIDACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: Terminado
este convenio interadministrativo por vencimiento del plazo o ejecucion del mismo debera
liquidarse en los términos previstos en el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

DECIMA CUARTA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales del contrato
interadministrativo se tendra como domicilio el Municipio de Santuario.

DECIMA QUINTA: CESION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: Queda
expresamente prohibido cualquier clase de cesion del presente convenio interadministrativo.
DECIMA SEXTA: LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO: Este convenio
interadministrativo se entiende perfeccionado una vez firmada por las partes en la plataforma
del Secop Il y registrado presupuestalmente y s6lo podra empezar a ejecutarse una vez esté
suscrita el acta de inicio.
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