
 

Página 1 de 11  

 

 

 

 

 
NIT. 890.206.034-5 

ACUERDO DE COOPERACIÓN No: 001 
 

OBRAS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE 
SEMAFORIZACIÓN EN LA CALLE 33 CON CARRERA 18 Y CALLE 33 

CON CARRERA 19 DE BUCARAMANGA 

 
 

 
2023-09-01 
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CON CARRERA 18 Y CALLE 33 CON CARRERA 19 DE BUCARAMANGA 

 
 

Entre los suscritos EDUARDO VESGA MARTINEZ, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 3.199.137 
expedida en la ciudad de Tenjo, quién actúa en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES DISEÑOS 
ESTUDIOS S.A., constituida por Documento Privado e identificado con el Nit No. 890206034-5, con domicilio principal en la 
Carrera 35 No. 46-131 sector Cabecera de la ciudad de Bucaramanga, quien para los efectos del presente DOCUMENTO se 
denominará el COOPERADO del proyecto cuyo objeto es CONTRATO DE OBRA N°167 DEL 13 DE JULIO DEL 2022, CUYO 
OBJETO ES: “ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, y por la otra, el 
Ingeniero MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.752.603 de Bucaramanga con TP. 
68202-331761, persona natural, con domicilio en la Avda 87 # 24-09 Barrio Diamante II, Conjunto Dimanti, Torre 1 Apto 10-06 en 
Bucaramanga – Santander y quien en adelante y para los efectos del presente DOCUMENTO se denominará el COOPERANTE 
se ha celebrado el acuerdo de cooperación expresado en las siguientes consideraciones: 

 
 

CONSIDERACIONES Y DECLARACIONES 

 
 

1. Que el COOPERADO tiene, el compromiso con el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, de asesorar en el Parque El Centenario 
del municipio de Bucaramanga, del departamento de Santander, en los tiempos estipulados para el CONTRATO DE OBRA N° 
167 del 13 de Julio de 2022, SUSCRITO. 
 
2). Que, dada la obligación contractual, y con el objeto de alcanzar la meta trazada, el COOPERADO se avocó a la búsqueda 
de empresas especialistas y con la capacidad necesaria para ejecutar la intervención en el CONTRATO DE OBRA N° 167. 
 

3). Que en vista de que el COOPERANTE es especialista en los trabajos requeridos, el COOPERADO le extendió una 
invitación directa a presentar cotización para ejecutar la asesoría técnica en la ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, departamento de Santander A TODO COSTO, que hace parte del alcance del 
CONTRATO DE OBRA N° 167. 
 

4). Que el COOPERANTE presentó la mejor Propuesta para llevar a cabo en la ADECUACIÓN DEL PARQUE EL 
CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, departamento de Santander, en cuanto a la ASESORIA TECNICA EN 
TRANSITO Y TRANSPORTE PARA ATENDER LA CONTINGENICA VIAL TEMPORAL, que hace parte del alcance del 
CONTRATO DE OBRA N° 167. 
 
5). Que las Partes, en forma previa a la celebración del presente Acuerdo de cooperación y como fundamentos del mismo 
declaran: 
 

a) Que aceptan como accesorio el presente Acuerdo de cooperación al CONTRATO DE OBRA N° 167, de tal manera que todas 
las modificaciones que se lleguen a acordar respecto del CONTRATO DE OBRA N° 167, se entenderán incorporadas al 
presente en lo que fuera pertinente. 

b) Que las consideraciones contenidas al inicio del presente Acuerdo de cooperación, así como estas declaraciones hacen parte 
integral del Acuerdo de cooperación y surten todos los efectos vinculantes de obligaciones y deberes para las Partes. 
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Son PARTES en el presente Acuerdo de cooperación: 
 

EL COOPERADO: CONSTRUCCIONES DISEÑOS ESTUDIOS SA – CDE SA 

NIT No. 890.206.034-5 

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO VESGA MARTINEZ 

IDENTIFICACION No. 3.199.137 de Tenjo 

EMAIL: cde.sistemas@gmail.com 

 
EL COOPERANTE: ING. MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ 

NIT No. 1.098.752.603 

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ  
IDENTIFICACION CC. No. 1.098.752.603 de Bucaramanga 

EMAIL: miguelangelosoriogomez@hotmail.com 

 
 

7). El COOPERANTE, en forma previa a la celebración del presente Acuerdo de cooperación y como fundamentos al 
mismo declara: 
 

a) Que es experto en la ejecución de los trabajos objeto del presente Acuerdo de cooperación. 
 

b) Que conoce en detalle y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y 
ejecución de este Acuerdo de cooperación. 

 

c) Que asume la carga de diligencia de haber efectuado o de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para ejecutar 
el presente Acuerdo de cooperación, por lo que no se eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de sus obligaciones 
derivadas de la celebración del presente Acuerdo de cooperación, ni le dará derecho al reconocimiento económico adicional alguno 
por parte del  MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, o el del COOPERADO. 
 

d) Que conoció y se encuentra plenamente familiarizado con las condiciones bajo las cuales serán adelantadas las actividades, al 
haber inspeccionado y examinado el sitio y los alrededores de la obra y que conoce las especificaciones del terreno, la forma y 
características del lugar donde serán ejecutadas las actividades, sus especificaciones, así como los materiales necesarios para su 
ejecución. 

 
e) Que se ha informado por sus propios medios sobre la ubicación, las condiciones y particularidades del sitio de los trabajos, 

identificando aquellos aspectos que de alguna manera puedan afectar la ejecución de las actividades y sus costos. 
 

f) Que conoce y acepta que el "Plan de Manejo Ambiental" es una obligación que se deriva de la Licencia Ambiental y 
consecuentemente con ello acepta someterse a las condiciones y exigencias que allí se prevean aceptando asumir las 
contingencias y riesgos que de ellos se pueda generar en lo aplicable al objeto del presente Acuerdo de cooperación, y de 
acuerdo a su competencia. 
 

g) Que es una empresa constituida legalmente bajo las leyes de la República de Colombia, y no tiene ningún impedimento legal para 
suscribir el presente Acuerdo de cooperación, al igual declara que la empresa, sus representantes, administradores, socios y/o 
accionistas no se encuentran incluidos en Listas de referencia o Listas de personas, Grupos o Entidades sujetas a medidas 
restrictivas o en cualquier otra lista de interdicción emitida por instituciones financieras internacionales públicamente conocidas. 

mailto:cde.sistemas@gmail.com
mailto:miguelangelosoriogomez@hotmail.com
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h) Que el monto total aprobado por el COOPERADO, es remunerativo por sí mismo, así como en todos y cada uno de los 
Precios de los trabajos a ejecutar. 
 

i) Que durante las reuniones de aclaración de la Oferta presentada por el COOPERANTE, celebradas previamente a la 
firma del presente Acuerdo de cooperación, se alcanzaron acuerdos definitivos en cuanto a los costos y condiciones de ejecución 
de los trabajos, los que se reflejan en el presente Acuerdo de cooperación y sustituyen la Oferta presentada por el COOPERANTE 
y prevalecen sobre ella. 

 

8). Que el COOPERADO inspeccionará los trabajos objeto de este Acuerdo de cooperación. 
 
9). El COOPERANTE reconoce que cualquier infracción del Acuerdo de cooperación cometida por él, podrá dar lugar a la 
imposición de infracciones por parte del COOPERADO en relación a la ejecución del presente contrato.  
 

10). Que la presente relación jurídica está enmarcada en las obligaciones civiles señaladas en el estatuto civil colombiano, así 
como el régimen de obligaciones civiles y las señaladas en el presente Acuerdo de cooperación y demás obligaciones señaladas 
en el CONTRATO DE OBRA N° 167. 
 

PRIMERA: OBJETO: EL COOPERANTE se obliga para con EL COOPERADO, a ejecutar y con sus propios medios, (en los que 

se incluye la totalidad de los equipos y herramientas exigidos) la totalidad de las actividades descritas y los precios allí 

indicados en el ANEXO No 1, hasta su total terminación y aceptación final, y que consisten en la ejecución CONTRATO DE 

OBRA N° 167  y demás proyectos que sean previamente asignados de manera formal por el COOPERADO, en los cuáles 

requiera el apoyo del COOPERANTE dentro del marco del CONTRATO DE OBRA N° 167 suscrito por el COOPERADO con el 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y cuyo objeto es: “ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”. En el ANEXO No 1 “CUADRO DE ITEMS Y CANTIDADES” se relacionan los precios unitarios de las 

actividades a ejecutar, el cual hace parte integral de este contrato. Para le ejecución de los trabajos el COOPERANTE tiene plena 

autonomía e independencia técnica y administrativa. Deberá atender sin embargo las observaciones hechas por el MUNICIPIO 

DE BUCARAMANGA y por el COOPERADO. 

SEGUNDA: TIPO Y VALOR DEL ACUERDO DE COOPERACION. El acuerdo se regirá por el costo directo mensual, el cual se 

relaciona en el Anexo No 1 y equivale a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($488.647.872) más un IVA sobre la utilidad de CUATRO 

MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($4.036.656) . El valor real del contrato será 

determinado por el costo mensual pactado entre las partes y realizado por el COOPERANTE y recibidas por el MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA y por el  COOPERADO, por el precio establecido en el ANEXO No 1, así como los ítems que en caso de 

requerirse sean incluidos posteriormente a este contrato. 

Se realizarán cortes de obra parciales de acuerdo al avance del proyecto, el valor final a pagar en cada corte de obra se 

establecerá conforme a los siguientes puntos: 

VT: Valor total ejecutado por el COOPERANTE, descontando las actividades que son ejecutadas por el COOPERADO. 
 
 
Descuentos a aplicar: 
 

1. Salarios: Se aplicará un descuento sobre los pagos de Nómina, bonificaciones y liquidaciones de prestaciones sociales, que se 
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hayan realizado por el COOPERADO 

2. Anticipo: Se aplicará un descuento correspondiente al porcentaje de anticipo entregado al COOPERANTE. 

3. Seguridad Social: Se descontará los pagos que por Pagos de Seguridad Social de los periodos que abarque la cuenta de cobro 
que se haya realizado por el COOPERADO 

4. Dotaciones y exámenes ocupacionales: Se descontarán los pagos de dotaciones, exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos 
y de retiro y los pagos de elementos de seguridad y elementos de protección personal que el COOPERADO haya realizado, 
siempre y cuando el vínculo laboral del personal asignado para la ejecución de este acuerdo tenga una duración menor a 30 días. 

5. Material suministrado por el COOPERADO para la ejecución de la obra y que haya sido entregado al COOPERANTE y éste lo 
haya perdido o haya sufrido daño por mala manipulación o descuido. 

6. Material devolutivo: Se descontará cualquier saldo de material sobrante tanto productivo como improductivo perteneciente al 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y que no haya sido reintegrado a CDE S.A para su devolución al MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 
 

Forma de calcular el Valor final a pagar: 

 

• Descuento 1 = Pagos de Nómina, Bonos, Liquidaciones de prestaciones sociales e incapacidades no reconocidas por el 
sistema de seguridad social. 

• Descuento 2 = Valor aplicado sobre el porcentaje de anticipo acordado. 

• Descuento 3 = Pagos de Seguridad Social del Periodo abarcado. 

• Descuento 4 = Dotaciones, elemento de seguridad y protección personal y exámenes ocupacionales, siempre y cuando 
el trabajador se retire en un periodo inferior a 30 días 

• Descuento 5 = Material suministrado por el COOPERADO y que haya sido extraviado bajo custodia y responsabilidad 
del COOPERANTE 

• Descuento 6 = Material de carácter devolutivo de propiedad del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

 
• VALOR FINAL A PAGAR = VT – Descuento 1 – Descuento 2 – Descuento 3 – Descuento 4 – Descuento 5 – 
Descuento 6 
 
TERCERO: PLAZO DE EJECUCION: El plazo máximo de ejecución de las actividades previstas será de CUARENTA Y CINCO 

(45) días calendario y de ninguna manera superará el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA N° 167 ejecutado para el 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, y así mismo, el acuerdo de cooperación se dará por terminado al concluirse los proyectos 

asignados inicialmente al COOPERANTE y los proyectos adicionales que eventualmente llegasen a ser asignados formalmente 

por el COOPERADO. 

 

CUARTA: FORMA DE PAGO:  

 

El COOPERADO pagará al EL COOPERANTE por la ejecución de los trabajos en la siguiente forma: 

 

a. Un Anticipo del cincuenta por ciento (50%): Por valor de doscientos cuarenta y cuatro millones trescientos veintitrés mil 

novecientos treinta y seis pesos  ($244.323.936) valor antes de IVA,  para compra de materiales, transporte de materiales e inicio 

de actividades y será deducido de las actas de avance y finalización de los trabajos a ejecutar en el presente acuerdo,. 

 

b. El cincuenta por ciento (50%) restante se  pagará mediante actas parciales mensuales, de acuerdo a las actividades de obra 

realizadas y recibo a satisfacción por EL COOPERADO, por la Interventoría del contrato de obra No 167 “ADECUACION DEL 
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PARQUE CENTENARIO DE BUCARAMANGA”  del 19 de julio del 2022 y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 

 

QUINTA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL COOPERANTE: EL COOPERANTE se obliga a: a) realizar prontamente y con la 

mejor calidad, todas las actividades relacionadas en el ANEXO No 1 así como las que se llegasen a requerir posteriormente; b) 

Realizar un registro fotográfico de todo el proceso de construcción de la obra, el cual deberá estar siempre actualizado para ser 

consultado por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y/o el COOPERADO; Informar al COOPERANTE sobre la vinculación de todo 

el personal, en forma previa a la iniciación de labores          para que sea oportunamente ingresado al sistema integral de seguridad 

social en salud; d) Prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarse a bienes de servicio público, de particulares o en general a 

terceros; e) Cumplir estrictamente las políticas, de seguridad Industrial y atención a la comunidad, establecidos por la ley o 

reglamento, especialmente la dotación personal de seguridad a los trabajadores, la señalización de seguridad, la localización y 

demarcación del área de trabajo; f) Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 

en concordancia con el artículo 1o. de la Ley 828 de 2003. g) Suministrar equipos y herramientas EN CANTIDAD, CALIDAD, Y 

ÓPTIMAS CONDICIONES exigidos en el CONTRATO DE OBRA N° 167 suscrito entre CDE S.A y el MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA. 

 

SEXTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL: Las partes determinan que la relación que se genera por el presente 
acuerdo de cooperación, EL COOPERANTE ejecutará las Obras en forma independiente, utilizando sus propios medios y con 
autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, NO existirá vínculo laboral alguno entre COOPERANTE y el COOPERADO 
y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del mismo. 
 
SEPTIMA: PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS QUE SE OBLIGA A TENER EL COOPERANTE: El personal y equipos 
dispuestos para el cumplimiento del presente Acuerdo de cooperación será el exigido por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
para esta obra. Este personal y estos equipos representan un estimativo de los trabajos a ejecutar; en consecuencia, podrán 
aumentar, de acuerdo a las necesidades del trabajo, sin que ello de lugar a reclamación alguna. 
 

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL COOPERADO: Son obligaciones de COOPERADO todas las que se deriven del presente 
acuerdo de cooperación y de los documentos que la integran o las que se desprendan de su naturaleza y en particular las 
siguientes: a) Efectuar los pagos a EL COOPERANTE en los términos y plazos previstos en este acuerdo, b) Suministrar los 
respectivos permisos, licencias y toda la información técnica que se requiera para la correcta y oportuna ejecución del Acuerdo. 
 
NOVENA: PATENTES Y CONFIDENCIALIDAD: EL COOPERANTE será responsable por el manejo de la información que 
reciba del COOPERADO o de terceros y deberá respetar con arreglo a la ley toda esta información. 
 
DECIMA. REAJUSTES: El presente Contrato NO tendrá reajustes en los Valores unitarios. 
 

DÉCIMA PRIMERA. GASTOS A CARGO DEL COOPERANTE: Serán por cuenta exclusiva de EL COOPERANTE todos los 
costos directos e indirectos, que demande la ejecución de las Obras, tales como, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, 
prestaciones sociales del personal y herramientas. 
 

PARAGRAFO: Todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, nacional, departamental o municipal que se cause por razón 
de la celebración o ejecución, otorgamiento y legalización de este Contrato serán de cargo exclusivo de EL COOPERADO. Se 
excluyen de esta observación los impuestos relacionados con los ingresos que reciba el COOPERANTE, en cuyo caso son de su 
exclusiva responsabilidad. 
 

DECIMA SEGUNDA. MATERIAL A CARGO DEL COOPERADO Y MANEJO DEL MATERIAL. La totalidad de los 
materiales que se requieran para la ejecución del presente acuerdo de cooperación serán suministrados por el COOPERANTE. 
Su custodia, buen manejo, cuidado y supervisión estarán a cargo del COOPERANTE. 
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DECIMA TERCERA. SUSPENSIÓN DEL ACUERDO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, 
por decisión conjunta de las partes, o por circunstancias de orden público que lo ameriten se podrá suspender temporalmente el 
presente acuerdo, lo cual se reconocerá mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento. Dentro del término de 
suspensión, las partes quedarán liberadas del cumplimiento de sus obligaciones y no se generará responsabilidad alguna 
derivada de tal hecho. Una vez cesadas las causas que dieron origen a la suspensión, el COOPERADO comunicará a EL 
COPERANTE la reanudación del Acuerdo. 
 

DECIMA CUARTA. PAGOS AL PERSONAL: La totalidad de los pagos que se realicen al personal operativo y administrativo del 
COOPERANTE, tales como: salarios, seguridad social y prestaciones, serán efectuados por el COOPERADO, quien a su vez 
descontará estos pagos del valor de cada una de las actas de pago de obra al COOPERANTE. 
 
DECIMA QUINTA. INFORMES Y CUENTAS DE COBRO: El COOPERANTE se compromete a entregar los informes por obra 
ejecutada y a su vez la respectiva cuenta de cobro por los trabajos realizados con sus anexos y de la cual se descontarán los 
salarios, prestaciones o liquidaciones del personal, de acuerdo a la cláusula anterior. 
 
DECIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El acuerdo de cooperación puede darse por terminado 
anticipadamente mediante la suscripción de un acta de mutuo acuerdo entre las partes o cuando se llegase a presentar algún 
incumplimiento que afecte de manera grave y directa la ejecución de las obras por cualquiera de las partes. 
 
DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO: El domicilio de las partes es como se menciona al inicio del presente acuerdo de cooperación, 
en la ciudad de Bucaramanga tanto para el COOPERADO como para el COOPERANTE. Las  comunicaciones al COOPERANTE 
pueden dirigirse al correo: miguelangelosoriogomez@hotmail.com y las del COOPERADO al email: cde.sistemas@gmail.com 
 
Anexos que hacen parte integral de este contrato: 

 
1. ANEXO 1. Cuadro de cantidades y precios.  
2. ANEXO 2. Especificaciones técnicas indicadas en numeral 12.2 del pliego específico de contratación de El MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA  que dio origen al contrato 167 del 13 de julio de 2022 

3. ANEXO 3. Cotización de El COOPERANTE Nro. IODS 047B-2023  
4. Condiciones técnicas complementarias que surjan en la etapa de Diseño 

 

 
En constancia y aprobación se firma el presente contrato en la ciudad de Bucaramanga, el día 01 de septiembre de 2023. 
 
 
 
 
 
MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ     EDUARDO VESGA MARTINEZ 
C.C. No. 1.098.752.603 de Bucaramanga    C.C. N° 3.199.137 de Tenjo 
TP. 68202-331761       Representante Legal 
COOPERANTE       CONSTRUCCIONES DISEÑOS ESTUDIOS S.A 

COOPERADO 
 

 
  

mailto:miguelangelosoriogomez@hotmail.com
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ANEXO1.  

 
 CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 
 

Nº DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 DISEÑO RED SEMAFORICA         

1,1 Diseños definitivos y trazado de la red de semaforización 
de la Calle 33 con Carrera 18 y Calle 33 con Carrera 19 
del Municipio de Bucaramanga (Incluye: Diseño de LA 
LOGICA DE CONTROL TRAFICO ACTUADO 
(INTELIGENTE) y Programación, Planos en Planta y perfil 
de elementos electricos y electronicos (Equipo de Control 
Local, Semaforos, botoneras y UPS, Despieces de 
elementos estructurales y carpinteria metalica, anclajes 
de postes de semaforos, cajas de paso y de control, 
tazado de interconexion y control), Fijación de 
Especificaciones técnicas y memorias de calculo 

UND 2,00 $ 11.425.948,65   $ 22.851.897,00  

Subtotal      $ 22.851.897,00  

2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEMENTOS 
ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE 
SEMAFORIZACIÓN 

        

2,1 Suministro  e Instalación de cable de interconexión de 
2x50x0.4 tipo telefónico vaselinado con barrera contra 
humedad 

ML 0,00  $ 50.240,59   $ 0 

2,2 Suministro e instalación de cable de control (señalización) 
AWG 4x16 ML 440,00  $ 7.751,46   $ 3.410.642,00  

2,3 Suministro e instalación de  UPS 2.2 KVA con una hora 
de autonomia a plena carga UND 2,00  $ 3.870.745,83   $ 7.741.492,00  

2,4 Suministro e instalación de semáforo vehicular de 
policarbonato e iluminación de LEDS tipo S1 ( Incluye 
accesorios de fijación a poste de pedestal (mástil) tipo T1 
). 

UND 8,00  $ 2.293.574,18   $ 18.348.593,00  

2,5 Suministro e instalación de semáforo vehicular de 
policarbonato e iluminación de LEDS tipo S2 (Incluye 
accesorios de fijación a mensula tipo T2). 

UND 2,00  $ 2.900.982,22   $ 5.801.964,00  

2,6 Suministro e instalación de mensula (tipo T2) para 
semáforo tipo S1,S2 Y S3 (vehicular y peatonal) L=5.5m UND 2,00  $ 3.194.049,41   $ 6.388.099,00  
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2,7 Suministro e instalación de poste de pedestal (mástil) tipo 
T1 para semáforo tipo S1 y S3 (vehicular y peatonal), H: 
3.60 metros.  

UND 8,00  $ 2.072.123,56   $16.576.988,00  

2,8 Suministro e instalación de semáforo peatonal Tipo S3 de 
policarbonato e iluminación de LEDS ( Incluye accesorios 
de fijación a poste de pedestal (mástil) tipo T1 ).  

UND 8,00  $ 1.650.484,11   $13.203.873,00  

2,9 Suministro e instalación de anclaje para poste de pedestal 
(mástil) tipo T1, con platina de 30x30x3/8" y 4 ángulos 
(amarres en ángulo) de  1 ½” x  3/16” 

UND 10,00  $ 861.152,22   $ 8.611.522,00  

2,10 Suministro,pogramacion, instalacion y puesta en 
funcionamiento de equipo controlador local de tráfico GLB 2,00  $ 57.842.965,03  $ 115.685.930,00  

2,11 Suministro e instalación de Cable Multicolor calibre 6x20 
AWG para botonera y modulo sonoro ML 416,80  $ 9.666,24   $ 4.028.901,00  

2,12 Suministro e instalación de botonera peatonal 
196mmX84mmX62mm  

UND 8,00  $ 2.490.549,94   $ 19.924.400,00  

2,13 Suministro e instalación de modulo sonoro para invidentes 
con norma DIN 32981, DIN VDE 0832-100, 200, EN 
50293:2000,  

UND 8,00  $ 2.709.511,46   $ 21.676.092,00  

2,14 Suministro e instalación de semáforo de policarbonato e 
iluminación de LEDS de Ciclista (Incluye accesorios de 
fijación a poste de pedestal (mástil) tipo T1 ). 

UND 2,00  $ 1.859.008,60   $ 3.718.017,00  

2,15 Suministro e instalación de armario para equipo de control 
local de semáforos UND 2,00  $ 2.024.860,51   $ 4.049.721,00  

2,16 Suministro e instalación de armario para UPS de equipo 
de control local de semáforos 

UND 2,00  $ 1.325.937,01   $ 2.651.874,00  

2,17 Suministro e instalación de modulos OP3 para equipo de 
control local  

UND 2,00  $ 1.626.123,33   $ 3.252.247,00  

2,18 Suministro e instalación de modulo EPS para 
centralización de equipos de control local UND 2,00  $ 1.425.408,99   $ 2.850.818,00  

  Subtotal 
      $ 257.921.173,00 

3 OBRA CIVIL 
        



 

Página 9 de 11  

 

 

 

 

 
NIT. 890.206.034-5 

ACUERDO DE COOPERACIÓN No: 001 
 

OBRAS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE 
SEMAFORIZACIÓN EN LA CALLE 33 CON CARRERA 18 Y CALLE 33 

CON CARRERA 19 DE BUCARAMANGA 

 
 

 
2023-09-01 

 

Nº DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

3,1 Construccion  de caja de paso de 0.50x0.50x0.50 mts 
para semaforización, en concreto de 3.000 PSI, frisadas, 
emboquilladas. Incluye : armadura en varilla de 3/8" 
C/10CM y marco metalico diagonal en platina de 2"x1/8" 
de la tapa y marco metalico de la caja en angulo de 2"x 
1/8", y actividades preliminares de preparación de terreno 
y encofrado. 

UND 6,00  $ 642.787,42   $ 3.856.725,00  

3,2 Construccion de caja de paso de 0.60x0.60x0.60 mts para 
semaforización, en concreto de 3.000 PSI, frisadas, 
emboquilladas. Incluye : armadura en varilla de 3/8" 
C/10CM y marco metalico diagonal en platina de 2"x1/8" 
de la tapa y marco metalico de la caja en angulo de 2"x 
1/8" y actividades preliminares de preparación de terreno 
y encofrado. 

UND 4,00  $ 723.625,17   $ 2.894.501,00  

3,3 Construcción, instalación y pintura de base (mole) de 
concreto para equipo de control local de semáforos, con 
carpiteria metalica para alojamiento de UPS 

UND 2,00  $ 1.292.800,78   $ 2.585.602,00  

3,4 Canalización de 2 ductos de 2" PVC Conduit tipo pesado, 
incluye el suministro de 2 ductos de 2" PVC Conduit Tipo 
Pesado, Corte ,demolicion y construccion de anden en 
concreto e=0.10 de 3000 psi con texturizado 
antideslizante y dilatado o en loseta prefabricada cuando 
se requeira,  Incluye corte de 0.30x0.50m con cortadora 
de concreto, retiro y disposicion final de escombros. 

ML 101,00  $ 210.302,79   $ 21.240.582,00  

3,5 Suministro,transporte  e instalacion de banco de ductos 
2x2" PVC conduit tipo pesado con canalizacion con 
topomisil. Incluye el Suministro de 2 ductos  de 2" PVC 
conduit tipo pesado para canalizacion con topomisil para 
cada ducto independiente, retiro y disposicion final de 
escombros. 

ML 65,00  $ 280.334,26   $ 18.221.727,00  

3,6 Canalización en tierra de 2 ductos de 2" PVC conduit tipo 
pesado,  Incluye el suministro de 2 ductos  de 2" PVC 
conduit tipo pesado , relleno y compactación con material 
seleccionado. 

ML 82,00  $ 133.858,35   $ 10.976.385,00  

3,7 Construcción de acometida eléctrica para equipo de 
control local 

GLB 2,00  $ 2.475.514,51   $ 4.951.029,00  

  Subtotal       $ 64.726.551,00 

4 SEÑALIZACION  
        

4,1 Suministro e instalación de señal vertical nueva en cinta 
reflectiva de alta intensidad SR-38 SENTIDO UNICO DE 
CIRCULACION, de 60x60 cm y de Alta intensidad 
Prismatica 

UND 8,00  $ 341.045,66   $ 2.728.365,00  

4,2 Suministro e instalación de señal vertical nueva en cinta 
reflectiva de alta intensidad SR-01 PARE de 60x60 cm y 
de Alta intensidad Prismatica 

UND 2,00  $ 351.443,79   $ 702.888,00  
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4,3 Suministro e instalación de señal vertical nueva en cinta 
reflectiva de alta intensidad SP-23 SEMAFORO  de 60x60 
cm y de Alta intensidad Prismatica 

UND 4,00  $ 347.991,38   $ 1.391.966,00  

4,4 Suministro e instalación de señal vertical nueva en cinta 
reflectiva de alta intensidad SR-47 NO BLOQUEAR  de 
60x60 cm y de Alta intensidad Prismatica 

UND 4,00  $ 347.991,38   $ 1.391.966,00  

4,5 Suministro e instalación de señal vertical nueva en cinta 
reflectiva de alta intensidad SR-30 VELOCIDAD MAXIMA 
PERMITIDA  de 60x60 cm y de Alta intensidad Prismatica 

UND 4,00  $ 347.991,38   $ 1.391.966,00  

4,6 Borrado de Señalización Horizontal  M2 165,00  $ 37.516,37   $ 6.190.201,00  

4,7 Marcas Viales (Cebras, senderos peatonales, Líneas de 
PARE, Pare, Flechas, Leyendas, Pictogramas, Líneas 
canalizadoras, líneas antibloqueo) con pintura acrilica  
base solvente, incluye microesferas y antideslizante. 
Manual de Señalización Resolución 1885 de 2015. 

M2 436,00  $ 43.946,97   $ 19.160.879,00  

4,8 Línea de Demarcación Vial, con pintura acrilica base 
solvente, incluye microesferas. Manual de Señalización 
Resolución 1885 de 2015. 

ML 2935,00  $ 3.144,65   $ 9.229.548,00  

  Subtotal 
      $ 42.187.779,00 

5 SERVICIOS         

5,1 Planeamiento de Trafico ( Aforos vehiculares y peatonales 
de Lunes a Domingo x 14 horas continua, Simulación 
correspondiente mediante software de planeamiento 
semaforicos autorizado e informe final avaldo por 
Ingeniero Especialista en Transporte y/o movilidad y/o 
transito) 

UND 2,00  $ 18.611.896,65   $ 37.223.793,00  

 Subtotal    
    $ 37.223.793,00 

VALOR TOTAL PROYECTO COSTO DIRECTO $ 424.911.193,00  
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ADMINISTRACIÓN 

  
 A=  10% $ 42.491.119,00  

  
IMPREVISTO 

  
 I=  0% 

                              
-    

  
UTILIDAD 

  
 U=  5% $ 21.245.560,00  

  
TOTAL A.I.U 

  
 A.I.U.=  15% $ 63.736.679,00  

  
  

  
    $ 488.647.872,00  

  
IVA 19% SOBRE U=5% 

   

 
$ 4.036.656,00  

  TOTAL       $ 492.684.528,00  
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