
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8076614  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 13 días de tiempo transcurrido (11/07/2025 3:16:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

025 DE 2025  

Objeto del contrato
Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al
contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en
realizar, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio
"Rodrigo Lara Bonilla" Palacio de Justicia de Neiva

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

5 Meses  
1 día de tiempo transcurrido (23/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

22/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

23/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
23/05/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva

COLOMBIA, Neiva 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

WILLIAM PARRA OLAYA

COLOMBIA, Neiva 
Número de documento 12123891

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

WILLIAM PARRA OLAYA BANCO CAJA SOCIAL Ahorros 24101832593

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

WILLIAM PARRA
OLAYA

Fecha de
aprobación:

17/07/2025 9:09:31 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

DIANA ISABEL
BOLIVAR VOLOJ

Fecha de
aprobación:

17/07/2025 11:45:45 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8076614_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CARRERA 4 N° 6-99 COLOMBIA > Huila > Neiva

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días de tiempo transcurrido (21/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días de tiempo transcurrido (21/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días de tiempo transcurrido (21/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/12/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

6 días de tiempo transcurrido (19/07/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido (17/07/2025 1:16:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17501903 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

48.963.326,40 COP COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
SA

21/07/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.17501745 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

284.700.000,00 COP COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
SA

22/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8076614
WILLIAM PARRA OLAYA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

1. CDP 1425 U02.pdf 1. CDP 1425 U02.pdf Descargar Detalle

2. ESTUDIO PREVIO IP-09-2025.pdf 2. ESTUDIO PREVIO IP-09-2025.pdf Descargar Detalle

3. ANEXO COMPLEMENTARIO DE LA INVITACION PUBLICA.pdf 3. ANEXO COMPLEMENTARIO DE LA INVITACION
PUBLICA.pdf

Descargar Detalle

4. Comunicación de aceptacion de oferta - Minima Cuantia IP-09-2025.pdf 4. Comunicación de aceptacion de oferta - Minima Cuantia IP-
09-2025.pdf

Descargar Detalle

5. Formato 11 PROPUESTA ECONOMICA.pdf 5. Formato 11 PROPUESTA ECONOMICA.pdf Descargar Detalle

6. CERTIFICADO BANCARIO.pdf 6. CERTIFICADO BANCARIO.pdf Descargar Detalle

7. INFORMACION BENEFICIARIO CUENTA.pdf 7. INFORMACION BENEFICIARIO CUENTA.pdf Descargar Detalle

8. RUT.pdf 8. RUT.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

CRA 4 No.6 - 99 OFICINA 104  
CO-HUI-41001 - Neiva  
COLOMBIA  
Huila  
Neiva  
CRA 4 No.6 - 99 OFICINA 104  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8076614

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
98.224.884,00 81.605.543,62

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

Contratar la interventoría técnica administrativa
jurídica f inanciera contable y ambiental al
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202300000000027 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

1425 CDP No se ha iniciado 98.224.884 COP 27-01-02-012 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

1225 Presupuestal
(CDP)

23/07/2025
12:00 AM

Generado 81.605.543,62
COP

81.605.543,62
COP

- C-2701-0800-
37-20111D-
2701019-02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

    
1 81101500

contrato que resulte del proceso de selección
abreviada de menor cuantía que consiste en
realizar el mantenimiento y adecuación de la
infraestructura f ísica de la sede judicial edif icio
"Rodrigo Lara Bonilla" Palacio de Justicia de
Neiva

1,00 UN 98.224.884,00 81.605.543,62 98.224.884,00 81.605.543,62

 Mis observaciones: El oferente debe
diligenciar el formato 11 de oferta económica

  

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 025 DE 2025.pdf CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 025 DE 2025.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 36177953  

Supervisor Valentina Fiesco Hoyos Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1075320095  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ 7 días de tiempo transcurrido (17/07/2025 11:45:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ

Supervisor Valentina Fiesco Hoyos 7 días de tiempo transcurrido (17/07/2025 11:45:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 81.605.543,62

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

81.605.543,62

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

27-01-02-012  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  
Error  
27/06/2025 12:52 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a
liberar Código Posición de Gasto Consulta

Ejecución

SIIF Detalle Editar

81.605.543,62 COP  
0 COP  
81.605.543,62 COP  
Consulta Exitosa  
23/07/2025 2:48 PM  

Agregar usuario
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