ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS

Item NP 1.6 Sellado y aplicacion de pintura en muebles de madera con dimensiones variables, mediante el proceso de lijado, limpieza de superficies, aplicacion de
Unidad M2 sellador, y posterior recubrimiento con pintura de acabado.

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Vr Total
01-01 300114  Equipo De Pintura (Compresor). Presién Maxima De Trabajo 7 Hp $13,750.00 $31,625.00

01-02 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra . . $78,050.00 $3,903.00

Valor Unitario Maquinaria $35,528.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
300190  Pintura De Madera $135,900.00 $28,267.00
300192  Masilla Para Resanar Madera $34,900.00 $3,665.00
101909  Lija EnAgua 120 $1,800.00 $3,708.00
100985  Disolvente Para Pintura (Tinner) $28,092.00 $2,065.00

Valor Unitario Materiales $37,705.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA

Cadigo Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $41,301.00
04-02 200019  Oficial Carpintero $22,014.74 $36,749.00
Valor Unitario Mano de Obra $78,050.00
Magquinaria [N $35,528.00 Costo Directo $151,283.00
Administracion 28.00% $42,359.00
Materiales $37,705.00 Imprevistos 1.00% $1,513.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $7,564.00
Iva/Utilidad 19.00% $1,437.00
| ,050.

Mano de Obra $78,050.00 Valor Total $204,156.00

Observaciones Elaboré:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

% Consejo Superior de la Judicatura =
\-/ Republica de Colombia EORNE_)O‘;FFL
Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS

Item NP 1.7  Suministro e instalacion de filos metélicos antideslizantes en bordes de escalones. La actividad incluye el corte a medida, perforacion, nivelaciony

Unidad UN aseguramiento de cada pieza.

01 - MAQUINARIA Y EQUIPOS
Ccédigo
300242
310000

Descripcion Unidad Equipos
01-01

01-02

Cortadora De Concreto
Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Rendimiento
$34,505.00
$95,422.00

Vr Total
$69,010.00
$4,771.00

02 - MATERIALES

Descripcion Unidad Cantidad
300223
300224
100502
100278

300241

Borde Retro De Escalera
Cinta Antideslizante
Granito Blanco #3
Cemento Blanco

Arena Fina De Rio

Valor Unitario Maquinaria

$73,781.00

Vr Unitario
$116,905.00
$210,620.00

$10,520.00
$1,931.00
$355.00

Desperdicio

Vr Total
$61,375.00
$13,269.00

$1,105.00
$3,650.00
$2,386.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion (VLIGED Cantidad

Valor Unitario Materiales

$81,785.00

Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

Valor Unitario Transporte

$0.00

Codigo Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $50,494.00
04-02 200018  Oficial Albafil $22,014.74 $44,928.00
Valor Unitario Mano de Obra $95,422.00
Maquinaria I $73,781.00 Costo Directo $250,988.00
Administracion 28.00% $70,277.00
Materiales NN $81,785.00 Imprevistos 1.00% $2,510.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $12,549.00
Iva/Utilidad 19.00% $2,384.00
Mano de Obra I $95,422.00 Valor Total $338,708.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.8 Suministro e instalacion de switch de red de 48 puertos, con capacidad para conexion de datos en topologia estructurada, incluyendo, accesorios de
Unidad UN montaje, bandejas y organizadores de cables.

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
01-01 300062  Taladro Percutor Tipo Hilti i $57,755.00 $57,755.00
01-02 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $88,092.27 $4,404.61

Valor Unitario Maquinaria $62,159.61

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 300227  Switch 48 Puertos $9,769,384.00 $9,769,384.00
02-02 101379  Patch Panel 24 Puntos $660,399.00 $660,399.00

Valor Unitario Materiales $10,429,783.00

03 - TRANSPORTE
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00
04 - MANO DE OBRA

Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200005 Ingeniero Electrico $31,658.48 $63,340.90
04-02 200010  Ayudante $12,371.01 $24,751.37
Valor Unitario Mano de Obra $88,092.27
Maquinaria | $62,159.61 Costo Directo $10,580,034.88
Administracién 28.00% $2,962,410.00
Materiales $10,429,783.00 Imprevistos 1.00% $105,800.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $529,002.00
Iva/Utilidad 19.00% $100,510.00

Mano de Obra | $88,092.27 Valor Total $14,277,756.88

Observaciones Elaboré:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS

Item NP 1.9 Suministro e instalacion de escalerilla portacable de 30 x 6 cm, en ldmina metélica galvanizada en caliente, con su respectiva tapa metalica galvanizaday
Unidad ML todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion (tornillos, pernos, unionesy soportes).

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
01-01 300062  Taladro Percutor Tipo Hilti i $57,755.00 $57,755.00
01-02 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $78,968.00 $3,948.00

Valor Unitario Maquinaria $61,703.00

02 - MATERIALES
Descripcion VLIGED Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
300229  Tramo Recto 30 X6Cm X 2.4M $229,000.00 $144,270.00
100735  Platina Anclaje 5X5 X 1/4" $10,716.00 $5,358.00
300230 Perno1-2X2 $1,780.00 $7,120.00
300231 Tapa Galvanizada $34,345.00 $18,031.00

Valor Unitario Materiales $174,779.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion VLIGED Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA

Codigo Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $22,188.00
04-02 200005  Ingeniero Electrico $31,658.48 $56,780.00
Valor Unitario Mano de Obra $78,968.00
Maquinaria [ $61,703.00 Costo Directo $315,450.00
Administracion 28.00% $88,326.00
Materiales | $174,779.00 Imprevistos 1.00% $3,155.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $15,773.00
Iva/Utilidad 19.00% $2,997.00
Mano de Obra - N $72,968.00 Valor Total $425,701.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.10  Suministro e instalacién de division en aluminio referencia 11/01, 11/02, madera RH, pisavidrio curvo ref 635y vidrio 6 mm con pelicula sand blasting.
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
01-01 300062  Taladro Percutor Tipo Hilti i $57,755.00 $86,633.00
01-02 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $103,904.00 $5,195.00

Valor Unitario Maquinaria $91,828.00

02 - MATERIALES
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
300232  Tablero Rh $73,435.00 $77,107.00
300233  Perfil De Aluminio $27,200.00 $71,400.00
101313  Vidrio Transp. 6 Mm $112,004.00 $117,604.00
300242  Tornillo Para Laminas $1,033.00 $5,423.00
300196  Pelicula Adhesiva Sand Blasting $41,499.00 $43,574.00

Valor Unitario Materiales $315,108.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA

Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $54,982.00
04-02 200020 Oficial Carpintero Metalico $22,014.74 $48,922.00
Valor Unitario Mano de Obra $103,904.00
Magquinaria | $01,828.00 Costo Directo $510,840.00
Administraciéon 28.00% $143,035.00
Materiales $315,108.00 Imprevistos 1.00% $5,108.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $25,542.00
Iva/Utilidad 19.00% $4,853.00
| .

Mano de Obra $103,904.00 Valor Total $689,378.00

Observaciones Elaboré:

CONSORCIO PROVILL




Rama udicll ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiiblica de Colombia CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.11  Suministro e instalacién de pintura para pasamanos de escaleras.
Unidad ML

01- MAQUINARIAY EQUIPOS
Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $20,609.00 $1,030.00

Valor Unitario Maquinaria $1,030.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
300221 Pintura Metalica $115,900.00 $9,736.00
100985  Disolvente Para Pintura (Tinner) $28,092.00 $1,475.00
300168 Brocha 4" Acabado Pintura $25,000.00 $12,500.00

Valor Unitario Materiales $23,711.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $20,609.00

Valor Unitario Mano de Obra $20,609.00

Maquinaria I $1,030.00 Costo Directo $45,350.00
Administraciéon 28.00% $12,698.00

Materiales | $23,711.00 Imprevistos 1.00% $454.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,268.00
Iva/Utilidad 19.00% $431.00

Mano de Obra | $520,609.00 Valor Total $61,201.00

Observaciones Elaboré:

CONSORCIO PROVILL




% e e Tudicatura ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

U Republica de Colombia EDRNE')O‘FFI[DL
Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS

Item NP 1.12  Suministro e instalacion de tuberia EMT.

Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Descripcion Unidad

01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Rendimiento Tarfia
$19,596.00

Equipos

Vr Total
$980.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad
02-01 300234

02-02 300235

Tubo Emt
Unién De Acero Para Tubo Emt

Valor Unitario Maquinaria

$980.00

Cantidad Vr Unitario
$29,900.00

$2,500.00

Desperdicio

Vr Total
$10,674.00
$1,250.00

03 - TRANSPORTE

Cadigo Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$11,924.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

Valor Unitario Transporte

$0.00

Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $7,050.00
04-02 200025  Oficial Eléctrico $22,014.74 $12,546.00
Valor Unitario Mano de Obra $19,596.00
Maquinaria [ $980.00 Costo Directo $32,500.00
Administraciéon 28.00% $9,100.00
Materiales N $11,924.00 Imprevistos 1.00% $325.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,625.00
Iva/Utilidad 19.00% $309.00
Mano de Obra | $19,596.00 Valor Total $43,859.00

Observaciones

Elaboré:

CONSORCIO PROVILL




oy Superior el Judicatura ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

@ Repuiblica de Colombia

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.13  Suministro e Instalacion de Canaleta Metalica 10x4 Blanca con Division y Pintura Electrostatica (Incluye Accesorios de Sujecion).
Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad Equipos
01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Rendimiento
$19,800.00

Vr Total
$990.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad
02-01 300236  Canaleta Metélica 10 X 4 Blanca

Valor Unitario Maquinaria

$990.00

Desperdicio Vr Unitario
$89,900.00

Vr Total
$32,094.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad

Valor Unitario Materiales

$32,094.00

Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

Valor Unitario Transporte

$0.00

Cadigo Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $7,123.00
04-02 200025  Oficial Eléctrico $22,014.74 $12,677.00
Valor Unitario Mano de Obra $19,800.00
Maquinaria [l $990.00 Costo Directo $52,884.00
Administraciéon 28.00% $14,808.00
Materiales | $32,094.00 Imprevistos 1.00% $529.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,644.00
Iva/Utilidad 19.00% $502.00
Mano de Obra I $19,800.00 Valor Total $71,367.00

Observaciones Elaboré:

CONSORCIO PROVILL




oy Superior el Judicatura ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

@ Repuiblica de Colombia

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.14  Suministro e Instalacion de Espejo.
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento
01-01 300062  Taladro Percutor Tipo Hilti i $57,755.00
01-02 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $86,063.00

Vr Total
$28,878.00
$4,303.00

Valor Unitario Maquinaria

$33,181.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
02-01 100455  Espejo 4 Mm $118,876.00
02-02 300243  Soporte Para Espejo $4,200.00

Vr Total
$124,820.00
$8,820.00

Valor Unitario Materiales

$133,640.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA

Cadigo Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $45,541.00
04-02 200019  Oficial Carpintero $22,014.74 $40,522.00
Valor Unitario Mano de Obra $86,063.00
Maquinaria R $33,181.00 Costo Directo $252,884.00
Administraciéon 28.00% $70,808.00
Materiales | $133,640.00 Imprevistos 1.00% $2,529.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $12,644.00
Iva/Utilidad 19.00% $2,402.00
Mano de Obra [ $86,063.00 Valor Total $341,267.00

Observaciones Elaboré:

CONSORCIO PROVILL




% e e Tudicatura ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

\-/ Republica de Colombia EDRNE')O\;FH_
Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS

Item NP 1.15  Suministro e instalacién de polarizado para vidrio.

Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS

01-01

Descripcion Unidad

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos
310000

Vr Total
$1,500.00

Tarfia
$30,008.00

Rendimiento

02 - MATERIALES

02-01

Ccédigo
300238

Descripcion Unidad Cantidad

Polarizado De Vidrio

Valor Unitario Maquinaria $1,500.00

Vr Total
$42,992.00

Vr Unitario
$40,945.00

Desperdicio

03 - TRANSPORTE

Descripcion (VLIGED Cantidad

Valor Unitario Materiales $42,992.00

Distancia Vr Unitario Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01

Descripcion (VLIGED

200010

Ayudante

Valor Unitario Transporte $0.00

Personas

Vr Total
$30,008.00

Vr Unitario
$12,371.01

Rendimiento

Valor Unitario Mano de Obra $30,008.00

Maquinaria [l $1,500.00 Costo Directo $74,500.00
Administracion 28.00% $20,860.00

Materiales | $42,992.00 Imprevistos 1.00% $745.00
Transporte | $0.00 Utilidad 5.00% $3,725.00
Iva/Utilidad 19.00% $708.00

Mano de Obra I $30,008.00 Valor Total $100,538.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO
PROVILL

Suministro e instalacién de baranda en acero inoxidable. Incluye puntos de anclaje.

Capitulo NO PREVISTOS
Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.16
Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS

Ccédigo
300041
310000

01-01
01-02

Descripcion

Soldador Electrico

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Unidad Equipos Rendimiento
$86,820.00

$96,045.00

Vr Total
$86,820.00
$4,802.00

02 - MATERIALES

300239
300240
100831
300244

Descripcion

Tubo De Acero Inoxidable Calibre 18
Anclaje Metalico Tipo Flanche
Soldadura 6013 X 1/8"

Poste Vertical En Acero Inoxidable

Valor Unitario Maquinaria

$91,622.00

VLIGED Cantidad Vr Unitario
$58,100.00
$42,600.00
$21,556.00

$82,950.00

Desperdicio

Vr Total

$195,216.00
$85,200.00
$11,317.00

$165,900.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion

Valor Unitario Materiales

$457,633.00

Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

Valor Unitario Transporte

$0.00

Descripcion VLIGED Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $50,824.00
04-02 200020  Oficial Carpintero Metalico $22,014.74 $45,221.00
Valor Unitario Mano de Obra $96,045.00
Magquinaria R $91,622.00 Costo Directo $645,300.00
Administracion 28.00% $180,684.00
Materiales | $457,633.00 Imprevistos 1.00% $6,453.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $32,265.00
Iva/Utilidad 19.00% $6,130.00
Mano de Obra - ISEEG— $96,045.00 Valor Total $870,832.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama udicll ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

H
@ Repuiblica de Colombia CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.17  Suministro e instalacién de mueble para lavamanos. Incluye llave y sifon para desaglie.
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Vr Total
01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $81,607.00 $4,080.00

Valor Unitario Maquinaria $4,080.00

02 - MATERIALES
Descripcion VLIGED Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
300251 Lavamanos $225,890.00 $225,890.00
300245  Mueble De Madera $325,690.00 $325,690.00
300252  Sifon Para Lavamanos $28,773.00 $28,773.00
300247  Llave Para Lavamanos $118,500.00 $118,500.00

Valor Unitario Materiales $698,853.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion VLIGED Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion VLIGED Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $81,607.00

Valor Unitario Mano de Obra $81,607.00

Maquinaria | $4,080.00 Costo Directo $784,540.00
Administracion 28.00% $219,671.00

Materiales N $698,853.00 Imprevistos 1.00% $7,845.00
Transporte | $0.00 Utilidad 5.00% $39,227.00
Iva/Utilidad 19.00% $7,453.00

Mano de Obra IS $81,607.00 Valor Total $1,058,736.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repuiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo
Sub
Item
Unidad

NO PREVISTOS
NO PREVISTOS
NP 1.18 Manteniendo de cerdmica existente. Incluye retiro y aplicacion de boquilla.
M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS

01-01
01-02

Descripcion Unidad
Cortadora De Ladrillo Con Disco

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

300014
310000

Tarfia
$66,810.00
$6,356.00

Equipos Rendimiento

Vr Total
$6,681.00
$318.00

02 - MATERIALES

02-01

Descripcion Unidad

100438  Emboquillador

Valor Unitario Maquinaria

$6,999.00

Cantidad Vr Unitario

$7,121.00

Desperdicio

Vr Total
$1,495.00

03 - TRANSPORTE

Codigo Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$1,495.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

Descripcion (VLIGED

200010

Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Vr Unitario
$12,371.01

Personas Rendimiento

Vr Total
$6,356.00

Valor Unitario Mano de Obra $6,356.00

Maquinaria | $6,999.00 Costo Directo $14,850.00
Administracion 28.00% $4,158.00

Materiales  INSEEG—SN $1,495.00 Imprevistos 1.00% $149.00
Transporte | $0.00 Utilidad 5.00% $743.00
Iva/Utilidad 19.00% $141.00

Mano de Obra I 55, 356.00 Valor Total $20,041.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




oy Superior el Judicatura ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

@ Repiiblica de Colombia CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.19  Demolicién de placa de concreto espesor variable.
Unidad M2

01- MAQUINARIAY EQUIPOS
Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
01-01 300248  Mini Cargador i $35,650.00 $35,650.00
01-02 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $7,190.00 $360.00

Valor Unitario Maquinaria $36,010.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $7,190.00

Valor Unitario Mano de Obra $7,190.00

Maguinaria - I $36,,010.00 Costo Directo $43,200.00
Administraciéon 28.00% $12,096.00

Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $432.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,160.00
Iva/Utilidad 19.00% $410.00

Mano de Obra  ISEEEG—— $7,150.00 Valor Total $58,298.00

Observaciones Elaboré:

CONSORCIO PROVILL




oy Superior el Judicatura ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

@ Repiiblica de Colombia CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.20  Construccién de placa en concreto de 4000 PSI, Espesor 20 cm parte superiory 17 cm parte inferior segun inclinacion. Incluye malla electrosoldada No. 8,
Unidad M2 curado del concreto y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

01- MAQUINARIAY EQUIPOS
Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $78,500.00 $3,925.00

Valor Unitario Maquinaria $3,925.00

02 - MATERIALES
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 300248  Concreto 4000 Psi Premezclado . $954,585.00 $190,440.00
02-02 300249  Malla Electrosoldada 8Mm $34,890.00 $36,635.00

Valor Unitario Materiales $227,075.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA

Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $41,539.00
04-02 200021  Oficial Concreto $22,014.74 $36,961.00
Valor Unitario Mano de Obra $78,500.00
Maquinaria [l $3,925.00 Costo Directo $309,500.00
Administraciéon 28.00% $86,660.00
Materiales $227,075.00 Imprevistos 1.00% $3,095.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $15,475.00
Iva/Utilidad 19.00% $2,940.00
I $78,500.

Mano de Obra $78,500.00 Valor Total $417,670.00

Observaciones Elaboré:

CONSORCIO PROVILL




oy Superior el Judicatura ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

@ Repuiblica de Colombia

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.21  Suministro e instalacién de laminas de caucho para piso gimnasio.
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento
01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $35,858.00

Vr Total
$1,793.00

Valor Unitario Maquinaria

$1,793.00

02 - MATERIALES
Descripcion VLIGED Cantidad Desperdicio Vr Unitario
300250 Piso De Caucho Antideslizante $78,024.00

Vr Total
$79,584.00

Valor Unitario Materiales

$79,584.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion VLIGED Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario

04-01 200010  Ayudante $12,371.01

Vr Total
$35,858.00

Valor Unitario Mano de Obra $35,858.00

Magquinaria [l $1,793.00 Costo Directo $117,235.00
Administracion 28.00% $32,826.00

Materiales | $79,584.00 Imprevistos 1.00% $1,172.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $5,862.00
Iva/Utilidad 19.00% $1,114.00

Mano de Obra |  $35,858.00 Valor Total $158,209.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.22  Instalacién de lavamanos. Incluye lo necesario para su correcto funcionamiento.
Unidad UN

Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $73,607.00 $3,680.00

Valor Unitario Maquinaria $3,680.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
300251 Lavamanos $225,890.00 $225,890.00
300247  Llave Para Lavamanos $118,500.00 $118,500.00
300252  Sifon Para Lavamanos $28,773.00 $28,773.00

Valor Unitario Materiales $373,163.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion VLIGED Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion VLIGED Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $73,607.00

Valor Unitario Mano de Obra $73,607.00

Maquinaria I $3,680.00 Costo Directo $450,450.00
Administracion 28.00% $126,126.00

Materiales N $373,163.00 Imprevistos 1.00% $4,505.00
Transporte | $0.00 Utilidad 5.00% $22,523.00
Iva/Utilidad 19.00% $4,279.00

Mano de Obra NG $73,607.00 Valor Total $607,883.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




oy Superior el Judicatura ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

@ Repiiblica de Colombia CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.23  Instalacion de sanitarios. Incluye lo necesario para su correcto funcionamiento.
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Vr Total
01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $89,290.00 $4,465.00

Valor Unitario Maquinaria $4,465.00

02 - MATERIALES
Descripcion VLIGED Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
100797  Sanitario $657,099.00 $657,099.00

Valor Unitario Materiales $657,099.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion VLIGED Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $89,290.00

Valor Unitario Mano de Obra $89,290.00

Maquinaria | $4,465.00 Costo Directo $750,854.00
Administracion 28.00% $210,239.00

Materiates | $657,099.00 Imprevistos 1.00% $7,509.00
Transporte | $0.00 Utilidad 5.00% $37,543.00
Iva/Utilidad 19.00% $7,133.00

Mano de Obra IS $59,290.00 Valor Total $1,013,278.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




oy Superior el Judicatura ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

@ Repiiblica de Colombia CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.24  Instalacién enchape de piso o muro. Incluye lo necesario para su correcta instalacion.
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Vr Total
01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $13,746.00 $687.00

Valor Unitario Maquinaria $687.00

02 - MATERIALES
Descripcion VLIGED Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 300253  Enchape $72,601.00 $76,231.00
02-02 100678  Pegante Ceramica $1,896.00 $13,936.00

Valor Unitario Materiales $90,167.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion VLIGED Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $13,746.00

Valor Unitario Mano de Obra $13,746.00

Maquinaria | $687.00 Costo Directo $104,600.00
Administracion 28.00% $29,288.00

Materiales I $90,167.00 Imprevistos 1.00% $1,046.00
Transporte | $0.00 Utilidad 5.00% $5,230.00
Iva/Utilidad 19.00% $994.00

Mano de Obra IS $13,746.00 Valor Total $141,158.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




% ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

\-/ Republica de Colombia EORNE')O\FﬁI_?_
Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS

Item NP 1.25  Suministro e instalacién de cubierta tipo pérgola en tubo rectagular disefo tipo cuadros, incluye cubierta traslucida.

Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS

Descripcion Unidad Equipos
01-01

01-02

300041
310000

Soldador Electrico
Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Tarfia
$86,820.00
$38,964.00

Rendimiento

Vr Total
$69,456.00
$1,948.00

02 - MATERIALES

Cédigo Unidad Cantidad
300254
300255
100831

300256

Descripcion
Correa Metalica En Tubo Rectangular Cal.18
Cubierta Traslucida
Soldadura 6013 X 1/8"
Tornillo De Fijacion

Valor Unitario Maquinaria

$71,404.00

Vr Unitario
$32,899.00
$38,818.00
$21,556.00

$380.00

Desperdicio

Vr Total
$120,904.00
$40,759.00
$15,844.00
$3,990.00

03 - TRANSPORTE

Codigo Descripcion Unidad Cantidad

Valor Unitario Materiales

$181,497.00

Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

Valor Unitario Transporte

$0.00

Descripcion VLIGED Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $20,618.00
04-02 200020  Oficial Carpintero Metalico $22,014.74 $18,346.00
Valor Unitario Mano de Obra $38,964.00
Maquinaria [N $71,404.00 Costo Directo $291,865.00
Administracion 28.00% $81,722.00
Materiales N $181,497.00 Imprevistos 1.00% $2,919.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $14,593.00
Iva/Utilidad 19.00% $2,773.00
Mano de Obra - IEEG— $35,964.00 Valor Total $393,872.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL
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Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiiblica de Colombia

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.26  Suministro e instalacién de divisiones en acero inoxidable para bafios.
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento
01-01 300062 Taladro Percutor Tipo Hilti i $57,755.00
01-02 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $197,092.00

Vr Total
$46,204.00
$9,855.00

Valor Unitario Maquinaria

$56,059.00

02 - MATERIALES
Descripcion VLIGED Cantidad Desperdicio Vr Unitario
300257  Division En Acero Inoxidable $950,409.00

Vr Total
$997,929.00

Valor Unitario Materiales

$997,929.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion VLIGED Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario

04-01 200010  Ayudante $12,371.01
04-02 200020  Oficial Carpintero Metalico $22,014.74

Vr Total
$123,710.00
$73,382.00

Valor Unitario Mano de Obra

$197,092.00

Maquinaria |l $56,059.00 Costo Directo
Administracion 28.00%
Imprevistos 1.00%
Transporte ~ $0.00 Utilidad 5.00%
Iva/Utilidad 19.00%
Valor Total

Materiales I $997,929.00

Mano de Obra | $197,092.00

$1,251,080.00
$350,302.00
$12,511.00
$62,554.00
$11,885.00
$1,688,332.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS

Item NP 1.27  Construccién de ampliacién de rampa de acceso para discapacitados existente ubicada en el acceso principal, Incluye muro en concreto armado, rellenoy lo
Unidad UN necesario para su correcto funcionamiento. Dimensiones finales (1,20 m de ancho x 18,69 m de largo)

01 - MAQUINARIA Y EQUIPOS
Ccédigo
300159

Descripcion Unidad
Vibrador De Concreto, Potencia Aproximada De 3 Hp, Mangueras
De 4 A 6 Metros

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

01-01

01-02 310000

Equipos Rendimiento

$6,050.00

$917,185.00

Vr Total
$30,250.00

$45,859.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad
Concreto 4000 Psi Premezclado
Acero De Refuerzo 60.000 Psi 420 Mpa
Alambre Negro Recocido
Formaleta Para Muros

Granito #3

300248
100544
300258
101794
100501

Valor Unitario Maquinaria

$76,109.00

Cantidad Vr Unitario
$954,585.00
$7,249.00
$7,740.00
$18,331.00

$54,066.00

Desperdicio

Vr Total
$1,917,284.00
$634,650.00
$15,441.00
$167,454.00
$227,077.00

03 - TRANSPORTE

Cadigo Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$2,961,906.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad
04-01

04-02

200010
200018

Ayudante
Oficial Albafil

Valor Unitario Transporte

$0.00

Vr Unitario
$12,371.01
$22,014.74

Personas Rendimiento

Vr Total
$634,780.00
$282,405.00

Valor Unitario Mano de Obra

$917,185.00

Maquinaria [l $76,109.00

Materiales | $2,961,906.00
Transporte ~ $0.00

Mano de Obra N $917,185.00

Costo Directo
Administracion 28.00%
Imprevistos 1.00%
Utilidad 5.00%
Iva/Utilidad 19.00%
Valor Total

$3,955,200.00
$1,107,456.00
$39,552.00
$197,760.00
$37,574.00
$5,337,542.00

Observaciones

Elaboré:

CONSORCIO PROVILL
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CONSORCIO
PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.28 Instalacion de fachaleta existente tipo travertino splitface.
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Descripcion Unidad
01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos Rendimiento Tarfia
$43,129.00

Vr Total
$2,156.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad
02-01 300259  Enchape Tipo Travertino
02-02 300260  Adhesivo De Alto Rendimiento Flexible

Valor Unitario Maquinaria

$2,156.00

Cantidad Desperdicio Vr Unitario
$167,900.00
$2,550.00

Vr Total
$176,295.00
$21,420.00

03 - TRANSPORTE
Cadigo Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$197,715.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200010  Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Personas Rendimiento Vr Unitario
$12,371.01

Vr Total
$43,129.00

Valor Unitario Mano de Obra $43,129.00

Maquinaria I $2,156.00 Costo Directo $243,000.00
Administraciéon 28.00% $68,040.00

Materiales [N $197,715.00 Imprevistos 1.00% $2,430.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $12,150.00
Iva/Utilidad 19.00% $2,309.00

Mano de Obra NS $43,129.00 Valor Total $327,929.00

Observaciones

Elaboré:

CONSORCIO PROVILL
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PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.29 Resane de placa de entrepiso terminado tipo garraplast. Incluye el retiro existente, resane, pasta acrilica y terminado.
Unidad M2
Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra % 1.00 0.05 $53,625.00 $2,681.00
Valor Unitario Maquinaria $2,681.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 300261  Garraplast $44,407.00 $23,314.00

Valor Unitario Materiales $23,314.00

03 - TRANSPORTE
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA

Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $19,293.00
04-02 200018 Oficial Albafil $22,014.74 $34,332.00
Valor Unitario Mano de Obra $53,625.00
Maquinaria [l $2,681.00 Costo Directo $79,620.00
Administraciéon 28.00% $22,294.00
Materiales $23,314.00 Imprevistos 1.00% $796.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $3,981.00
Iva/Utilidad 19.00% $756.00
| .

Mano de Obra $53,625.00 Valor Total $107,447.00

Observaciones Elaboré:

CONSORCIO PROVILL
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i
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PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.30  Suministro e instalacion de reflectores LED 200W.
Unidad UN

01- MAQUINARIAY EQUIPOS
Descripcion VLIGED Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $82,819.00 $4,141.00

Valor Unitario Maquinaria $4,141.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 300262  Reflector $209,900.00 $209,900.00

Valor Unitario Materiales $209,900.00

03 - TRANSPORTE
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA

Descripcion VLIGED Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $29,796.00
04-02 200025  Oficial Eléctrico $22,014.74 $53,023.00
Valor Unitario Mano de Obra $82,819.00
Magquinaria Wl $4,141.00 Costo Directo $296,860.00
Administracion 28.00% $83,121.00
Materiales I $209,900.00 Imprevistos 1.00% $2,969.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $14,843.00
Iva/Utilidad 19.00% $2,820.00
Mano de Obra - G $52,819.00 Valor Total $400,613.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL
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PROVILL

Capitulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.31  Suministro e instalacién de vidrio templado 10mm. Incluye herrajesy accesorios en acero inoxidable.
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Descripcion VLIGED Equipos Rendimiento Tarfia
01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $76,313.01

Vr Total
$3,815.65

Valor Unitario Maquinaria

$3,815.65

02 - MATERIALES
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
02-01 300263  Vidrio Templado 10Mm $497,000.00
02-02 300264  Herrajes En Acero Inoxidable $123,500.00

Vr Total
$521,850.00
$123,500.00

Valor Unitario Materiales

$645,350.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion VLIGED Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA

Descripcion VLIGED Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $40,382.14
04-02 200020  Oficial Carpintero Metalico $22,014.74 $35,930.87
Valor Unitario Mano de Obra $76,313.01
Maquinaria | $3,815.65 Costo Directo $725,478.66
Administracion 28.00% $203,134.00
Materiales N $645,350.00 Imprevistos 1.00% $7,255.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $36,274.00
Iva/Utilidad 19.00% $6,892.00
Mano de Obra IS $76,313.01 Valor Total $979,033.66

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




