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ANEXO TÉCNICO 
 

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 25CCB VARIANTE DE POPAYÁN, DEL PR0+0000 

AL PR16+0000, CON MANO DE OBRA DE COOPERATIVAS. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
El proyecto cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, VÍA 2503 MOJARRAS - 
POPAYÁN, DEL PR0+0000 AL PR121+0000, CON MANO DE OBRA DE COOPERATIVAS”, se localiza 
en el corredor vial VÍA: 2503 MOJARRAS - POPAYÁN. 
 
El sector a intervenir corresponde al tramo en asfalto comprendido entre el PR0+0000 y PR121+0000. 

 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Localización del Proyecto - SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 2503  MOJARRAS - 

POPAYÁN PR0+0000 AL PR121+0000 

 



INVITACIÓN PÚBLICA No. IP- DT-CAU-010-2019 

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, VÍA 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, DEL PR0+0000 AL PR121+0000, CON MANO DE OBRA DE 
COOPERATIVAS. 

 
ANEXO TÉCNICO 

 

 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE: 
 
Las principales actividades a ejecutar son: 
 

✓ SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL SITIO QUE  DISPONGA  LA INTERVENTORÍA. 
 
En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevarán a cabo en coordinación con la 
interventoría y el Gestor técnico del Contrato de la Territorial respectiva. 
 
 
3. ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS 
PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS: 
 
NO APLICA 
 
 
4. ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O ESPECIFICACIONES PARTICULARES: 
 
En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, 
última actualización (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y 
las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes. 
 
La localización y características de las señales de tránsito, tanto provisionales como definitivas, deberán 
acogerse a lo especificado en el Manual sobre Dispositivos para Regulación del Tránsito en Calles y 
Carreteras adoptado mediante Resolución No. 01885 del 17 de junio de 2015, o el que lo sustituya. El 
contratista dará estricto cumplimiento al Manual de Interventoría vigente, adoptado mediante Resolución 
No. 02566 del 16 de junio de 2010. 
 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
Artículo 450P 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

Rige todo lo especificado excepto en: 

440.6 MEDIDA 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al entero, de material o mezcla suministrado 

y colocado a satisfacción del Interventor. El volumen se determinará cubicando las volquetas o equipo de 

transporte en el sitio de suministro aproximado al metro cubico así: 

 Cuando el cómputo de la fracción decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a medio metro cúbico 

(≥0.5 m3), la aproximación al entero se realizará por exceso y si resulta menor de medio metro cúbico 

(<0.5 m3), la aproximación se realizará por defecto. 
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450.7 FORMA DE PAGO 

El pago se hará por metro cúbico suelto al respectivo precio unitario del contrato, por todo suministro 

ejecutado de acuerdo tanto con este Artículo como con la especificación respectiva y aceptada a 

satisfacción por el Interventor. 

El precio debe incluir el transporte de la mezcla asfáltica al sitio de obra. 

El precio unitario deberá incluir el suministro de emulsión de asfalto tipo CRL1, también, los costos de la 

administración, los imprevistos y la utilidad del Constructor. 

ÍTEM DE PAGO 

450.2 SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CAIENTE TIPO MDC – 19 INCLUYE TRANSPORTE. (m3) 

 
5. PLAZO: 
 
El plazo previsto para la ejecución del contrato es de cuarenta y cinco (45) días. 
 
6. AJUSTES DEL CONTRATO: 
 
El presente proceso no será objeto de ajustes 
 
7. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO: 
 
El adjudicatario deberá aportar dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones la relación en el 
formulario “Relación de Equipo” del equipo mínimo obligatorio relacionado a continuación y todo el que en 
su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el 
Formulario del Presupuesto Oficial, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aquí 
requeridas y deberá tenerlo disponible de manera inmediata. 
 
El proponente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y 
suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y 
especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán 
considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta. 
 
EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO: 
 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

1. Tres  (3) Volquetas con capacidad mínima de 7 metros cúbicos 
 
El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberá corresponder a modelos 2000 a 2019. 
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8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL: 
 
El personal relacionado debe ser contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo incluirse 
dentro de los gastos de administración general del contrato.  
 
9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  
 
Las posibles fuentes de materiales ubicadas en el área de influencia del proyecto (Se presenta la siguiente 
información únicamente de referencia): 
 

1. Planta Galíndez. Municipio de Mercaderes. Produce mezclas asfálticas, materiales granulares 
para base y subbase, además de agregados pétreos para concretos hidráulicos. 

2. Planta Conexpe, vía Popayán – Pisojé. Produce materiales granulares para base y subbase, 
además de agregados pétreos para concretos hidráulicos. 

3. Planta Amezquita Naranjo, Municipio de Jamundí, vía Popayán – Cali. Produce mezclas asfálticas, 
materiales granulares para base y subbase, además de agregados pétreos para concretos 
hidráulicos. 

 
Sin embargo, cabe anotar que las fuentes de materiales serán las que determine el Contratista, aprobadas 
por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo para carreteras 
y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 
 
Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. 
De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista, deben ser previamente autorizadas por la 
respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras. 
 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la propuesta, las distancias de acarreo de las 
posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto, que sean susceptibles de 
utilizar; así como verificar que éstas se encuentra en funcionamiento y que cumplen con todos los 
requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente 
en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.  
 
El proponente que resultare adjudicatario, deberá presentar un esquema con las distancias de acarreo de 
las posibles FUENTES DE MATERIALES, existentes en el área de influencia del proyecto que sean 
susceptibles de utilizar.  
 
Todos los materiales deben ser sometidos a ensayos previos para encontrar la aceptación o el rechazo 
por parte de la Interventoría, según la normativa vigente de la entidad contratante. Los permisos de 
explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, 
las fuentes seleccionadas por el Contratista, deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
Interventoría, previo al inicio de las obras.   
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X. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 
 
1. El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras se ejecuta 

la obra, es decir desde la orden de inicio y  hasta el recibo definitivo de las obras. 
 

2. El control de tráfico temporal y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras 
será por cuenta y riesgo de la Cooperativa de Trabajo Asociado coordinada por la Administración Vial 
del sector. 

 
3. Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO incluye la administración del 

contrato e impuestos y el suministro de emulsión de asfalto tipo CRL-1. El valor total del Precio Unitario 
se redondeará; cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se 
aproximará por defecto al número entero del peso. 

 
Firmas:  
 
 

 
 
ING. BLAS URIEL PAEZ CHINCHILLA 
Gestor Técnico de Proyecto 

 
 
 
 
 
ING. JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN 
Director Territorial Cauca 

 


