INVITACION PUBLICA No. IP- DT-CAU-010-2019

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, VIA 2503 MOJARRAS - POPAYAN, DEL PR0+0000 AL PR121+0000, CON MANO DE OBRA DE
COOPERATIVAS.

ANEXO TECNICO

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA ViA 25CCB VARIANTE DE POPAYAN, DEL PR0+0000
AL PR16+0000, CON MANO DE OBRA DE COOPERATIVAS.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, VIA 2503 MOJARRAS -
POPAYAN, DEL PR0+0000 AL PR121+0000, CON MANO DE OBRA DE COOPERATIVAS”, se localiza
en el corredor vial VIA: 2503 MOJARRAS - POPAYAN.

El sector a intervenir corresponde al tramo en asfalto comprendido entre el PR0+0000 y PR121+0000.

Localizacion

Quinchana ®
O
Villa Fatima

San Agustin

Figura 1.1. Localizacién del Proyecto - SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA ViA 2503 MOJARRAS -
POPAYAN PR0+0000 AL PR121+0000
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2. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE:
Las principales actividades a ejecutar son:
v" SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN EL SITIO QUE DISPONGA LA INTERVENTORIA.

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevaran a cabo en coordinacion con la
interventoria y el Gestor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

3. ELABORACION DEL DISENO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS
PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS:

NO APLICA

4. ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O ESPECIFICACIONES PARTICULARES:

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras,
ultima actualizacion (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y
las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

La localizacién y caracteristicas de las sefiales de transito, tanto provisionales como definitivas, deberan
acogerse a lo especificado en el Manual sobre Dispositivos para Regulacién del Transito en Calles y
Carreteras adoptado mediante Resolucion No. 01885 del 17 de junio de 2015, o el que lo sustituya. El
contratista daré estricto cumplimiento al Manual de Interventoria vigente, adoptado mediante Resolucién
No. 02566 del 16 de junio de 2010.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Articulo 450P

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Rige todo lo especificado excepto en:
440.6 MEDIDA

La unidad de medida seréa el metro cubico (m3), aproximado al entero, de material 0 mezcla suministrado
y colocado a satisfaccion del Interventor. El volumen se determinara cubicando las volquetas o equipo de
transporte en el sitio de suministro aproximado al metro cubico asi:

Cuando el cdmputo de la fraccion decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a medio metro cubico
(0.5 m3), la aproximacion al entero se realizara por exceso y si resulta menor de medio metro clbico
(<0.5 m3), la aproximacién se realizara por defecto.
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450.7 FORMA DE PAGO

El pago se hara por metro cubico suelto al respectivo precio unitario del contrato, por todo suministro
ejecutado de acuerdo tanto con este Articulo como con la especificacion respectiva y aceptada a
satisfaccion por el Interventor.

El precio debe incluir el transporte de la mezcla asfaltica al sitio de obra.

El precio unitario debera incluir el suministro de emulsion de asfalto tipo CRL1, también, los costos de la
administracion, los imprevistos y la utilidad del Constructor.

[TEM DE PAGO
450.2 SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CAIENTE TIPO MDC - 19 INCLUYE TRANSPORTE. (m3)

5. PLAZO:

El plazo previsto para la ejecucion del contrato es de cuarenta y cinco (45) dias.

6. AJUSTES DEL CONTRATO:

El presente proceso no sera objeto de ajustes

7. EQUIPO MINIMO REQUERIDO:

El adjudicatario debera aportar dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones la relacién en el
formulario “Relacién de Equipo” del equipo minimo obligatorio relacionado a continuacion y todo el que en
su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los items relacionados en el
Formulario del Presupuesto Oficial, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aqui
requeridas y debera tenerlo disponible de manera inmediata.

El proponente favorecido debera suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y
suficiente, adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y
especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serén
considerados en el analisis de los precios unitarios de la propuesta.

EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO:

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Tres (3) Volquetas con capacidad minima de 7 metros cubicos

El modelo del equipo ofrecido como obligatorio debera corresponder a modelos 2000 a 2019.

ANEXO TECNICO



INVITACION PUBLICA No. IP- DT-CAU-010-2019

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, VIA 2503 MOJARRAS - POPAYAN, DEL PR0+0000 AL PR121+0000, CON MANO DE OBRA DE
COOPERATIVAS.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL:

El personal relacionado debe ser contemplado dentro de la némina del contratista y su costo incluirse
dentro de los gastos de administracion general del contrato.

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales ubicadas en el area de influencia del proyecto (Se presenta la siguiente
informacidn Unicamente de referencia):

1. Planta Galindez. Municipio de Mercaderes. Produce mezclas asfalticas, materiales granulares
para base y subbase, ademéas de agregados pétreos para concretos hidraulicos.

2. Planta Conexpe, via Popayan — Pisojé. Produce materiales granulares para base y subbase,
ademas de agregados pétreos para concretos hidraulicos.

3. Planta Amezquita Naranjo, Municipio de Jamundi, via Popayan — Cali. Produce mezclas asfalticas,
materiales granulares para base y subbase, ademés de agregados pétreos para concretos
hidraulicos.

Sin embargo, cabe anotar que las fuentes de materiales seran las que determine el Contratista, aprobadas
por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo para carreteras
y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras.
De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista, deben ser previamente autorizadas por la
respectiva Interventoria, previo al inicio de las obras.

El proponente debera verificar previa a la presentacion de la propuesta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el &rea de influencia del proyecto, que sean susceptibles de
utilizar; asi como verificar que éstas se encuentra en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

El proponente que resultare adjudicatario, debera presentar un esquema con las distancias de acarreo de
las posibles FUENTES DE MATERIALES, existentes en el area de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar.

Todos los materiales deben ser sometidos a ensayos previos para encontrar la aceptacion o el rechazo
por parte de la Interventoria, segun la normativa vigente de la entidad contratante. Los permisos de
explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera,
las fuentes seleccionadas por el Contratista, deben ser previamente autorizadas por la respectiva
Interventoria, previo al inicio de las obras.

ANEXO TECNICO



INVITACION PUBLICA No. IP- DT-CAU-010-2019

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, VIA 2503 MOJARRAS - POPAYAN, DEL PR0+0000 AL PR121+0000, CON MANO DE OBRA DE
COOPERATIVAS.

X. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

1. El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras se ejecuta
la obra, es decir desde la orden de inicio y hasta el recibo definitivo de las obras.

2. El control de trafico temporal y la sefializacion provisional necesarios para la ejecucion de las obras
sera por cuenta y riesgo de la Cooperativa de Trabajo Asociado coordinada por la Administracién Vial
del sector.

3. Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO incluye la administracién del
contrato e impuestos y el suministro de emulsion de asfalto tipo CRL-1. El valor total del Precio Unitario
se redondeara; cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso
al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se
aproximara por defecto al numero entero del peso.

Firmas:

ING. BLAS URIEL PAEZ CHINCHILLA

Gestor Técnico de Proyecto

ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Director Territorial Cauca
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