
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8315744  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 11/09/2025 6:58:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2250211  

Objeto del contrato

"CONSULTORÍA PARA LA TOPOGRAFÍA, VERIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS,
PREFACTIBILIDAD DEL POLÍGONO NUEVO, CABIDA DE LAS 909 VIVIENDAS,
DISEÑO URBANISTICO Y LICENCIA DE URBANIZACIÓN DE HASTA 909 VIVIENDAS
DEL PREDIO DENOMINADO SAUCES II, PARA LA REHABILITACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA
EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 9677PPAL001-629-2024 (224011)"

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 Meses  
 *  

28/02/2026 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

28/02/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
28/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio S.A 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO GEOMOCOAX

COLOMBIA, Montería
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO GEOMOCOAX

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

INGEOX-R SAS
INGEOX-R SAS

Fecha de
aprobación:

24/10/2025 2:43:49 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Milton David
Dominguez
Rojas

Fecha de
aprobación:

24/10/2025 5:01:55 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 15/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/09/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 15/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/01/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 15/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/01/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 250  

3 días para terminar (28/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8315744
CONSORCIO GEOMOCOAX

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

1. F-RI-01 FORMATO VINCULACION CONSORCIO GEOMOCOAX II.pdf 1. F-RI-01 FORMATO VINCULACION CONSORCIO
GEOMOCOAX II.pdf

Descargar Detalle

1. F-RI-01 FORMATO VINCULACION ESCALA II.pdf 1. F-RI-01 FORMATO VINCULACION ESCALA II.pdf Descargar Detalle

1.1 F-RI-01 FORMATO VINCULACION INGEOX-R SAS.pdf 1.1 F-RI-01 FORMATO VINCULACION INGEOX-R
SAS.pdf

Descargar Detalle

1.1 F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS CONSORCIO GEOMOCOAX.pdf 1.1 F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS CONSORCIO
GEOMOCOAX.pdf

Descargar Detalle

1.1 F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS ESCALA II.pdf 1.1 F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS ESCALA II.pdf Descargar Detalle

1.1 F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS INGEOX-R SAS.pdf 1.1 F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS INGEOX-R SAS.pdf Descargar Detalle

1.1.1 F-RI-01 firmado y verificado INGEOX-R SAS.pdf 1.1.1 F-RI-01 firmado y verificado INGEOX-R SAS.pdf Descargar Detalle

1.1.1 F-RI-01 firmado y verificado CONSORCIO GEOMOCOAX.pdf 1.1.1 F-RI-01 firmado y verificado CONSORCIO
GEOMOCOAX.pdf

Descargar Detalle

1.1.1 F-RI-01 firmado y verificado ESCALA II.pdf 1.1.1 F-RI-01 firmado y verificado ESCALA II.pdf Descargar Detalle

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ESCALA.pdf ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ESCALA.pdf Descargar Detalle

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS INGEOX-R SAS.pdf ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS INGEOX-R SAS.pdf Descargar Detalle

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS R SUPLENTE CONSORCIO.pdf ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS R SUPLENTE
CONSORCIO.pdf

Descargar Detalle

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS RL CONSORCIO Y INGEOX-R SAS.pdf ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS RL CONSORCIO Y Descargar Detalle
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

INGEOX-R SAS.pdf
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS RL ESCALA.pdf ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS RL ESCALA.pdf Descargar Detalle

ANTECEDENTES FISCALES ESCALA.pdf ANTECEDENTES FISCALES ESCALA.pdf Descargar Detalle

ANTECEDENTES FISCALES INGEOX-R SAS.pdf ANTECEDENTES FISCALES INGEOX-R SAS.pdf Descargar Detalle

ANTECEDENTES FISCALES R SUPLENTE CONSORCIO.pdf ANTECEDENTES FISCALES R SUPLENTE
CONSORCIO.pdf

Descargar Detalle

ANTECEDENTES FISCALES REPRE LEGAL ESCALA.pdf ANTECEDENTES FISCALES REPRE LEGAL
ESCALA.pdf

Descargar Detalle

ANTECEDENTES FISCALES REPRE LEGAL CONSORCIO Y INGEOX-R SAS.pdf ANTECEDENTES FISCALES REPRE LEGAL
CONSORCIO Y INGEOX-R SAS.pdf

Descargar Detalle

ANTECEDENTES JUDICIALES REPRE LEGAL CONSORCIO Y INGEOX-R SAS.pdf ANTECEDENTES JUDICIALES REPRE LEGAL
CONSORCIO Y INGEOX-R SAS.pdf

Descargar Detalle

ANTECEDENTES JUDICIALES REPRE LEGAL ESCALA.pdf ANTECEDENTES JUDICIALES REPRE LEGAL
ESCALA.pdf

Descargar Detalle

ANTECEDENTES JUDICIALES REPRE SUPLENTE CONSORCIO.pdf ANTECEDENTES JUDICIALES REPRE SUPLENTE
CONSORCIO.pdf

Descargar Detalle

ANTECEDENTES RNMC REPRE LEGAL ESCALA.pdf ANTECEDENTES RNMC REPRE LEGAL ESCALA.pdf Descargar Detalle

ANTECEDENTES RNMC REPRE LEGAL CONSORCIO Y INGEOX-R SAS.pdf ANTECEDENTES RNMC REPRE LEGAL CONSORCIO
Y INGEOX-R SAS.pdf

Descargar Detalle

ANTECEDENTES RNMC REPRE SUPLENTE CONSORCIO.pdf ANTECEDENTES RNMC REPRE SUPLENTE
CONSORCIO.pdf

Descargar Detalle

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO y INGEOX.pdf CEDULA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO y
INGEOX.pdf

Descargar Detalle

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ESCALA.pdf CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ESCALA.pdf Descargar Detalle

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CONSORCIO.pdf CEDULA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO.pdf

Descargar Detalle

CERTIFICACION BANACARIA ESCALA.pdf CERTIFICACION BANACARIA ESCALA.pdf Descargar Detalle

CERTIFICACION BANCARIA GOMOCOAX (consorcio).pdf CERTIFICACION BANCARIA GOMOCOAX
(consorcio).pdf

Descargar Detalle

CERTIFICADO REDAM REPRE LEGALES (INGEOX y ESCALA).pdf CERTIFICADO REDAM REPRE LEGALES (INGEOX y
ESCALA).pdf

Descargar Detalle

CERTIFICADO REDAM REPRE SUPLENTE CONSORCIO.pdf CERTIFICADO REDAM REPRE SUPLENTE
CONSORCIO.pdf

Descargar Detalle

CERTIFICACION BANCARIA INGEOX-R SAS.pdf CERTIFICACION BANCARIA INGEOX-R SAS.pdf Descargar Detalle

DECLARACION CONFLICTO INTERES ESCALA.pdf DECLARACION CONFLICTO INTERES ESCALA.pdf Descargar Detalle

DECLARACION CONFLICTO INTERES INGEOX.pdf DECLARACION CONFLICTO INTERES INGEOX.pdf Descargar Detalle

DECLARACION DE RENTA 2024 ESCALA.pdf DECLARACION DE RENTA 2024 ESCALA.pdf Descargar Detalle

DECLARACION DE RENTA 2024 INGEOX-R SAS.pdf DECLARACION DE RENTA 2024 INGEOX-R SAS.pdf Descargar Detalle

ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2024 Y 2023 INGEOX.pdf ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2024 Y 2023
INGEOX.pdf

Descargar Detalle

ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION ESCALA 2024.pdf ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION ESCALA
2024.pdf

Descargar Detalle

Formato 2 - Conformacion de Oferente plural.pdf Formato 2 - Conformacion de Oferente plural.pdf Descargar Detalle

Formato 12 - Participacion de asociados o accionistas.pdf Formato 12 - Participacion de asociados o
accionistas.pdf

Descargar Detalle

LISTA VINCULANTES HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO.pdf LISTA VINCULANTES HUGO YUNIOR VERGARA
SOTELO.pdf

Descargar Detalle

LISTA VINCULANTES ARLETH VIVIANA GARCIA.pdf LISTA VINCULANTES ARLETH VIVIANA GARCIA.pdf Descargar Detalle

LISTA VINCULANTES NOVER JOSE BRITO ORTIZ.pdf LISTA VINCULANTES NOVER JOSE BRITO ORTIZ.pdf Descargar Detalle

LISTA VINCULANTES INGEOX-R SAS.pdf LISTA VINCULANTES INGEOX-R SAS.pdf Descargar Detalle

LISTA VINCULANTES OSCAR LUIS ROMERO LORA.pdf LISTA VINCULANTES OSCAR LUIS ROMERO
LORA.pdf

Descargar Detalle

LISTA VINCULANTES SUSANA MARIA FERNANDEZ.pdf LISTA VINCULANTES SUSANA MARIA FERNANDEZ.pdf Descargar Detalle

LISTA VINCULANTES SAUDITH ESTER ACOSTA.pdf LISTA VINCULANTES SAUDITH ESTER ACOSTA.pdf Descargar Detalle

LISTAS VINCULANTES FERNANDO ANTONIO FERNÁNDEZ.pdf LISTAS VINCULANTES FERNANDO ANTONIO
FERNÁNDEZ.pdf

Descargar Detalle

LISTAS VINCULANTES CARMEN XIOMARA ROMERO ZUÑIGA.pdf LISTAS VINCULANTES CARMEN XIOMARA ROMERO
ZUÑIGA.pdf

Descargar Detalle

RUT ESCALA 2025.pdf RUT ESCALA 2025.pdf Descargar Detalle

LISTAS VINCULANTES FUNDACION ESCALA AL DESARROLLO 1.pdf LISTAS VINCULANTES FUNDACION ESCALA AL
DESARROLLO 1.pdf

Descargar Detalle

RUT GEOMOCOAX.pdf RUT GEOMOCOAX.pdf Descargar Detalle

RUT INGEOX-R SAS 2025.pdf RUT INGEOX-R SAS 2025.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

CALLE 26 13 19  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CALLE 26 13 19  
110911  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación
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1 Zona urbana COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2025004387 CDP No se ha iniciado 419.214.096 COP -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

  

 1  CO1.PCCNTR.8315744

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
419.214.097,40 419.214.096,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80101500

CONSULTORÍA PARA LA TOPOGRAFÍA,
VERIFICACIÓN DE ÁREAS Y
LINDEROS, PREFACTIBILIDAD DEL
POLÍGONO NUEVO, CABIDA DE LAS
909 VIVIENDAS, DISEÑO URBANISTICO
Y LICENCIA DE URBANIZACIÓN DE
HASTA 909 VIVIENDAS DEL PREDIO
DENOMINADO SAUCES II, PARA LA
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE SOLUCIONES DE VIVIENDA, EN EL
MUNICIPIO DE MOCOA EN EL
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

1,00 UN 419.214.097,40 419.214.096,00 419.214.097,40 419.214.096,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

ACTA DECLARATORIA DE SELECCION CEG-24-2025.pdf ACTA DECLARATORIA DE SELECCION CEG-24-2025.pdf (detalle)

F-PR-33- Esquema de Garantías.pdf F-PR-33- Esquema de Garantías.pdf (detalle)

CDP.pdf CDP.pdf (detalle)

Formato 7A- Oferta Economica Consultoria Mocoa.pdf Formato 7A- Oferta Economica Consultoria Mocoa.pdf (detalle)

0. Anexo 2-Comunicacion de aceptacion de la oferta (ok).pdf 0. Anexo 2-Comunicacion de aceptacion de la oferta (ok).pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Milton David Dominguez RojasTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 5820844  

Supervisor Sonia Janeth Castellanos MoralesTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 52172400  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Milton David Dominguez Rojas 24/10/2025 5:01:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Milton David Dominguez Rojas

Supervisor Sonia Janeth Castellanos Morales 24/10/2025 5:01:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Milton David Dominguez Rojas

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 419.214.096

419.214.096

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Agregar usuario
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Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  
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